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CZĘŚĆ OPISOWA

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie  określone  w  niniejszym  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  (zwanym  dalej  PFU) 

dotyczy budowy budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu 

i infrastrukturą, techniczną” obejmującej 3 etap prac. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości 

Jeziorki przy ul. Pocztowej i Leśnej. Zadanie należy w szczególności realizować na podstawie 

nowej dokumentacji projektowej na którą zostanie uzyskane pozwolenie na budowę w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-

handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 

Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2),   oraz na podstawie rysunków zamiennych 

do dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji 

hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3) i na podstawie rysunków zamiennych konstrukcji 

(stanowiących załącznik nr 2.4) wraz  z uszczegółowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym 

PFU i w załącznikach do PFU.   

2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Parametry budynku: 

•Powierzchnia zabudowy:

• powierzchnia zabudowy istniejącego segmentu - budynku przedszkola 916,97m2

• powierzchnia zabudowy istniejącego segmentu -  budynku szkoły 1 277,69m2

• powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - segmentu

sali gimnastycznej (3 etap prac będący przedmiotem opracowania) 2 064,16m2

• Długość segmentu sali gimnastycznej 54,68m

w tym:

• długość sali gimnastycznej 54,68m

• długość łącznika 13,55m

• Szerokość segmentu sali gimnastycznej 39,51m

w tym:
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• szerokość sali gimnastycznej 37,17m

• szerokość łącznika 2,34m

• Wysokość sali gimnastycznej  10,50m 

• Wysokość łącznika 8,78m

• Liczba kondygnacji: łącznik - 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia

                                           sala gimnastyczna – 1 kondygnacja nadziemna + antresola, brak         

        podpiwniczenia

• Kubatura projektowanego budynku – segmentu 

         sali gimnastycznej (3 etap prac będący przedmiotem opracowania) 25 492,38m3 

• Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku – segmentu 

         sali gimnastycznej (3 etap prac będący przedmiotem opracowania)  2 389,51m2

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

• Pozwolenie na budowę nr 4659/16 z dnia 08.09.2016r. Na podstawie pozwolenia została 

zrealizowana część inwestycji – szkoła i przedszkole, które zostały oddane do użytkowania. 

W chwili obecnej pozwolenie jest nieaktywne,

• Realizacja robót 1-etapowa – istniejące części budynku – segment przedszkola oraz segment 

szkoły będą użytkowane w trakcie realizacji prac związanych z budową łącznika oraz sali 

gimnastycznej. Należy odpowiednio wygrodzić teren prac budowlanych z uwagi na 

bezpieczeństwo osób postronnych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do placówki.

• W październiku 2024 roku działka na której planowana jest inwestycji uległa podziałowi. 

Należy zwrócić uwagę żeby teren inwestycji był ograniczony do terenu działki nr ewid. 140. 

Decyzja w sprawie podziału nieruchomości stanowi załącznik nr 1.2.

• Granice terenu robót budowlanych wskazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 2.1, 

przy  czym  granice  te  nie  uwzględniają  wszelkich  instalacji  i  sieci oraz projektowanego 

zjazdu z ul. Leśnej,  które  należy wykonać, a które obsługują przestrzenie objęte tymi 

granicami – w celu wykonania instalacji i sieci, należy wygrodzić teren tylko na czas 
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wykonywania tych robót, a jeżeli zajęcie  tego  terenu  wiąże    się  z  opłatami  (np.  zajęcie 

pasa  drogi)  –  Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszt tej opłaty.

• W trakcie realizacji segmentu przedszkola i szkoły nastąpiły zmiany w stosunku do 

dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę, zakwalifikowane jako 

zmiany nieistotne niewymagające sporządzenia projektu zamiennego – zmiana poziomu 

podłogi budynków (projektowany poziom 0=90,54mnpm, zrealizowany poziom 

0=91,20mnpm) oraz zmiana posadowienia fundamentów (poziom chudego betonu – 

89,12mnpm, poziom góry ław fundamentowych 89,62mnpm). W projektowanym łączniku 

oraz sali gimnastycznej wszystkie poziomy należy dostosować do istniejącego budynku. 

Aktualne rzędne posadowienia podłogi oraz ław fundamentowych istniejącego budynku 

szkoły oraz przedszkola wskazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 2.6.

• W chwili obecnej są wykonane następujące prace związane z niniejszym opracowaniem:

• Rozbiórka  istniejącego  murowanego  śmietnika  kolidującego  z  planowaną 

inwestycją  w  zakresie:  rozbiórka  ścian  nadziemia  wraz  ze  składowaniem 

materiałów  z  rozbiórki,  demontaż  zadaszenia  z  poliwęglanu  w  celu  jego 

ponownego montażu po wykonaniu nowego śmietnika w docelowej lokalizacji. 

Ściany fundamentowe oraz ławy fundamentowe nie zostały rozebrane.

• Wykonanie wykopów pod projektowaną inwestycję o głębokości ok. 1,0m. 

• Stan istniejący budynku szkoły w miejscu planowanej inwestycji (budowy łącznika) oraz 

wokół planowanej inwestycji zamieszczono na fotografiach w załączniku nr 2.7. 

• W sierpniu 2024 roku przy dokonaniu próbnego wykopu stwierdzono wyższy poziom wody 

w stosunku do badań podłoża gruntowego wykonanych na etapie dokumentacji projektowej.

• Na  potrzeby  niniejszego  opracowania  jako  pomieszczenie  należy  rozumieć  każdą 

przestrzeń  w  budynku  wydzieloną  za  pomocą  przegród,  w  tym  klatki  schodowe, 

korytarze i inne przestrzenie komunikacyjne.
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4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowa przebudowa ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, 

w tym o ochronie ppoż., a także podniesienie standardu budynku. 

Przewiduje się następujące przeznaczenie poszczególne kondygnacji: 

• Sala gimnastyczna - parter - arena sportowa oraz pomieszczenia zaplecza szatniowo - 

sanitarnego

• Sala gimnastyczna – antresola – widownia

• Łącznik – parter oraz piętro - komunikacja

Szczegółowe  funkcje  poszczególnych  pomieszczeń  wynikają  z  dokumentacji projektowej 

wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2).

5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

a)  powierzchnia zabudowy, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, powierzchnie użytkowe 

poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,  inne powierzchnie wg dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2).

d)  określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów  - 

przekroczenia lub pomniejszenia w zakresie dopuszczonym zgodnie z  §36a Ustawy Prawo 

budowlane.

e) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu pierwotnego które nastąpią przy tworzeniu nowej 

dokumentacji projektowej powinny być przedstawione Inwestorowi do rozpatrzenia i akceptacji.
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6 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1. Dokumentacja projektowa 

  a) Etap przedprojektowy 

•  analiza  dokumentacji  udostępnionej  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  PFU, 

dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-

handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 

Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2),  rysunków zamiennych do dokumentacji 

projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji hydrantowej (stanowiącej 

załącznik  nr  2.3), rysunków zamiennych konstrukcji (stanowiącej  załącznik  nr  2.4).

•  wykonanie  inwentaryzacji  istniejącego budynku w części dotyczącej dostosowania do 

projektowanego łącznika (poziomy podłóg, połączenia funkcjonalne)  w  zakresie  niezbędnym  do  

wykonania przedmiotowego zadania, 

•  wykonanie wszelkich badań lub uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, 

•  wykonanie opracowań dotyczących inwentaryzacji sieci i instalacji istniejących (w tym sieci do 

przełożenia), 

•  zapoznanie się z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, 

  b) Etap projektowy 

•  wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej uzyskać nową decyzję o pozwoleniu na 

budowę oraz wykonanie projektu  wykonawczego,  stanowiącego  uzupełnienie  i  

uszczegółowienie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do realizacji robót budowlanych,  z  zastosowaniem  rozwiązań  spełniających  

obowiązujące  przepisy,  wraz  z uszczegółowieniem  i  zmianami  wskazanymi w niniejszym PFU i 

w załącznikach do PFU, 

● zakres projektu wykonawczego, o którym mowa powyżej:  

➢ pełnobranżowy, przy czym każda branża stanowi osobny tom dokumentacji i zawiera  

osobny  w  stosunku  do  pozostałych  branż  opis  techniczny  i  osobną dokumentację 

rysunkową, 
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➢ projekt w pełni skoordynowany międzybranżowo, 

➢ projekt  uwzględniający  wszystkie  elementy  i  rozwiązania  wynikające  z obowiązujących 

przepisów,  nawet  jeżeli  nie  zostały  uwzględnione  w dokumentacji  projektowej  

opracowanej  przez  jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  oraz w zakresie rysunków zamiennych do 

dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji 

hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3)

➢ dokumentacja  dla  każdej  poszczególnej  branży  powinna  zawierać  tylko elementy 

istotne z punktu widzenia tej branży; nie należy nanosić na rysunki elementów, które należą 

do innej branży, a nie są istotne z punktu widzenia przedmiotowej branży: np. na rysunkach 

konstrukcyjnych nie należy umieszczać kanałów  wentylacyjnych,  które  winny  się  

znaleźć  na  rysunkach  branży sanitarnej, a jedynie otwory, przebicia, nadproża, zawiesia, 

itp. niezbędne do wykonania i przeprowadzenia tych kanałów, 

➢ dokumentacja  zawiera  wszelkie  wyposażenie,  również  to  które  nie  stanowi zakresu 

Zamawiającego, 

➢ wszystkie  przekroje  budowlane  i  instalacyjne  wg  dokumentacji  projektowej 

opracowanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) podlegają obliczeniom i weryfikacji przez 

projektantów projektu wykonawczego, 

➢ dokumentację  należy  zapisać  na  następujących  nośnikach  pamięci:  płyta  CD, płyta 

DVD lub nośnik pamięci typ pendrive ze złączem USB, w postaci plików o następujących 

rozszerzeniach: 

- części opisowe dokumentacji – docx i pdf, 

- części graficzne dokumentacji – dwg i pdf, 

➢ poszczególne  elementy  na  plikach  dwg  należy  umieszczać  na  osobnych,  odpowiednich 

warstwach, 

➢ skala na rysunkach dwg musi odpowiadać skali rzeczywistej zastosowanej dla danego 

rysunku, tzn. nie dopuszcza się by wartość liniowej skali wymiarów była inna niż 1, 
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➢ wyposażenie na rysunkach dwg należy zamieszczać w postaci bloków, 

➢ wszystkie  warstwy  na  rysunkach  rzutów  należy  umieszczać  w  przestrzeni 

dwuwymiarowej (Z=0). 

Brak  uzyskania  przez  Wykonawcę  odbioru  całego zakresu projektowego  przez  Zamawiającego 

uniemożliwia  realizację  robót,  poza  robotami  rozbiórkowymi.  W uzasadnionych  przypadkach  

dopuszcza  się  realizację  robót  budowlanych,  każdorazowo  po  wykonaniu  fragmentu  projektu  

wykonawczego  dotyczącego przedmiotowego  zakresu  w  sposób  wyczerpujący  i  uzyskaniu  

zgody  inspektorów nadzoru. 

● wykonanie  projektów  warsztatowych,  co  najmniej  dla  następujących  elementów: 

podkonstrukcje pod urządzenia i instalacje, pomosty techniczne, konstrukcja zadaszenia sali 

sportowej, stolarka zewnętrzna, balustrady, ogrodzenia, wg następujących zasad: 

➢ pełnobranżowy, 

➢ projekt w pełni skoordynowany międzybranżowo, 

➢ dokumentację  należy  zapisać  na  następujących  nośnikach  pamięci:  płyta  CD, płyta 

DVD lub nośnik pamięci typ pendrive ze złączem USB, w postaci plików o następujących 

rozszerzeniach: 

- części opisowe dokumentacji – docx i pdf, 

- części graficzne dokumentacji – dwg i pdf, 

➢ poszczególne  elementy  na  plikach  dwg  należy  umieszczać  na  osobnych, odpowiednich 

warstwach, 

➢ skala na rysunkach dwg musi odpowiadać skali rzeczywistej zastosowanej dla danego 

rysunku, tzn. nie dopuszcza się by wartość liniowej skali wymiarów była inna niż 1, 

➢ wszystkie  warstwy  na  rysunkach  rzutów  należy  umieszczać  w  przestrzeni 

dwuwymiarowej (Z=0). 

W trakcie projektowania wszelkiej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

• konsultacji  z  Zamawiającym  w  szczególności  w  zakresie  doprecyzowującym  i 

uszczegółowiającym  projekt  budowlany  opracowany  przez  jednostkę projektową:  Firma 

produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, 

lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  oraz  
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rysunki zamienne do dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji 

dotyczącą instalacji hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3) i rysunki zamienne 

konstrukcji (stanowiące załącznik nr 2.4)

• przedstawiania  Zamawiającemu  do  bieżących  konsultacji  przygotowywanych 

dokumentów  na  etapie  ich  tworzenia  -  niedopuszczalne  jest  przekazanie 

Zamawiającemu  gotowej dokumentacji  bez  bieżących  uzgodnień  -  w  takiej sytuacji 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji, nawet jeśli będzie zgodna z PFU, 

• uzyskiwania  akceptacji  Zamawiającego  dla  wszelkich  zastosowanych  rozwiązań 

projektowych,  

• uczestnictwa w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w celu 

konsultacji szczegółów technicznych i użytkowych. 

Dopuszcza  się  optymalizację  rozwiązań  projektowych  przyjętych  w  dokumentacji projektowej  

opracowanej  przez  jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 

00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2) ,  przy  zachowaniu następujących zasad:

• powierzchnie  poszczególnych  pomieszczeń  i  przestrzeni  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową opracowaną przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-

handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 

Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2), 

• układ pomieszczeń, gabaryty i lokalizacja stolarki, wyposażenia i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją projektową opracowaną przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-

usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, 

oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  oraz na podstawie 

rysunków zamiennych do dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją 

dokumentacji dotyczącą instalacji hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3) wraz z 

uszczegółowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym PFU i w załącznikach do PFU, 

• właściwości  i  parametry  materiałów  i  urządzeń  nie  gorsze  niż  wg  dokumentacji 

projektowej opracowanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-

handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 

Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2), 
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• materiały  wykończeniowe  (wszystkie  materiały  stanowiące  wierzchnią  warstwę 

wykończonych  elementów)  wg  dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez jednostkę 

projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. 

Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik 

nr  2.2)   lub  równoważne,  przy  czym  równoważność materiałów  wykończeniowych  

należy  uzyskać  poprzez  spełnienie  warunku identyczności  w  zakresie  wymiarów  

(długość,  szerokość,  grubość),  wykończenia krawędzi (fazowania), kolorystyki, odcienia, 

desenia, faktury, uziarnienia itp.

Każda dokumentacja stanowiąca element dokumentacji projektowej musi być wykonana i 

podpisana  przez  właściwego  projektanta,  a  także  sprawdzona  i  podpisana  przez projektanta  

sprawdzającego  (dotyczy  również  projektów  warsztatowych).  Autorami dokumentacji 

projektowej będą co najmniej osoby posiadające uprawnienia budowlane do  projektowania  bez  

ograniczeń  w  specjalnościach:  architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych  i  

kanalizacyjnych,  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, drogowej odpowiednio do zakresu dokumentacji. 

Sprawdzającymi  dokumentację  projektową  będą  co  najmniej  osoby  posiadające uprawnienia  

budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalnościach: architektonicznej,  

konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  instalacji  i urządzeń  cieplnych,  

wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej odpowiednio do zakresu 

dokumentacji. 
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  c) Nadzór autorski 

• kontrolowanie  zgodności  prowadzonych  prac  z  dokumentacją  udostępnioną  przez 

Zamawiającego,  dokumentacją  projektową  opracowaną  przez  Wykonawcę, 

obowiązującymi  decyzjami,  pozwoleniami,  przepisami  prawa  i  normami  w  zakresie 

przewidzianym ustawą prawo budowlane, 

• uzgadnianie z Zamawiającym - pod kątem technicznym - możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, przy  

czym  zmiany  są  dopuszczalne  tylko  na  warunkach  określonych  w  umowie,  z 

uwzględnieniem rozliczenia różnicowego, 

• udział w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do 

użytkowania,  

• składania niezwłocznie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących projektu 

budowlanego  lub  projektu  wykonawczego  jakie mogą  się  pojawić  podczas  procesu 

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, 

• udzielanie  Stronom  wyjaśnień  dotyczących  dokumentacji  wykonanej  w  ramach 

realizacji  Umowy  oraz  przedstawiania  niezbędnych  rozwiązań  (projektowych, 

technicznych etc.), a także weryfikacja rozwiązań proponowanych przez Strony, 

• wykonywanie  projektów  zamiennych,  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, w  

przypadku  wystąpienia  kolizji  międzybranżowych  wynikających  z    rozwiązań 

projektowych zastosowanych w dokumentacji projektowej, 

• uczestnictwo projektantów w odpowiednich specjalnościach (branżach) w spotkaniach 

informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego nie częściej niż raz 

w tygodniu, 

• udzielanie przez projektantów Stronom odpowiedzi i przedstawiania niezbędnych 

rozwiązań, a także weryfikacja rozwiązań proponowanych przez kierownika budowy lub 

kierowników robót, 

• uczestnictwo projektantów w procesie odbiorowym, aż do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 
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6.2. Roboty budowlane – zakres obowiązków 

• realizacja  robót  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  opracowanym  na  podstawie 

wytycznych wskazanych w niniejszym PFU, 

• ustanowienie  przy  realizacji  zadania  kierownika  budowy  z  uprawnieniami 

budowlanymi  do  kierowania robotami  budowlanymi bez  ograniczeń  w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika będzie wykonywanie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

Budowlane oraz koordynacja robót objętych umową, 

• przy  prowadzeniu  robót  budowlanych,  do  kierowania  którymi  jest  wymagane 

przygotowanie  zawodowe  w  specjalności  techniczno-budowlanej  innej  niż  posiada 

kierownik budowy, ustanowienie właściwego kierownika robót w danej specjalności, 

• sporządzenie  przed  przystąpieniem  do  robót,  za  pośrednictwem  powołanego kierownika 

budowy planu BIOZ oraz instruktarzu stanowiskowego z IBWR dla robót szczególnie  

niebezpiecznych  i  prowadzenie  na  bieżąco  szkoleń  pracowników oddelegowanych  do  

realizacji  zadania.  Plan  BIOZ  oraz  instruktarze  stanowiskowe z IBWR powinny być 

stale dostępne na terenie budowy. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest 

zobowiązany niezwłocznie przekazać aktualną listę szkoleń. Plan BIOZ  oraz  instruktarze  

stanowiskowe  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z inspektorami nadzoru i 

przekazać Zmawiającemu. Załącznikiem do Planu BIOZ musi być Projekt Organizacji 

Terenu Budowy, uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez uprawnionego rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

• organizacja i realizacja robót budowlanych z uwzględnieniem terminu określonego w 

umowie, 

• wjazd  na  teren  budowy  od  strony  ulicy  Pocztowej,  wg  załącznika  nr  2.1,  z 

zachowaniem  dojść do istniejącego budynku szkoły  wraz z wygrodzeniem terenu budowy, 

niedopuszczalne jest zajmowanie i wygradzanie terenu poza tutaj wskazanym, a także 

przebywanie  poza  tym  terenem  pracowników  Wykonawcy,  chyba  że  będzie  to 

wymagane z uwagi na zakres i charakter prac, 

• realizacja  robót  w  sposób  umożliwiający  korzystanie  przez  Użytkowników  z 

istniejącego budynku szkoły oraz przedszkola,  w  tym  zapewnienie  i  nieograniczanie 

komunikacji,  w szczególności w zakresie ewakuacji, 
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• realizacja  robót  oraz wygrodzenie terenu robót budowlanych w  sposób  bezpieczny w 

trakcie korzystania  przez  Użytkowników  z istniejącego budynku szkoły oraz przedszkola 

w szczególności przez dzieci.

• przestrzeganie  przez  pracowników  Wykonawcy  oraz  wszystkich  dalszych 

podwykonawców,  przepisów  BHP  oraz  stosowanie  środków  ochrony  osobistej,  w 

szczególności noszenia kasków, kamizelek, obuwia roboczego, 

• powołanie koordynatora ds. BHP, przy czym nie dopuszcza się by koordynatorem BHP był 

kierownik budowy lub którykolwiek z kierowników robót; wymaga się obecności i 

przeprowadzenia kontroli terenu budowy przez koordynatora BHP co najmniej raz w 

tygodniu,  a  także  uczestnictwa  co  najmniej  raz  w  miesiącu  na  spotkaniach 

informacyjno-koordynacyjnych,  na  których  koordynator  BHP  zobowiązany  jest  do 

przedstawienia raportu z prowadzonych czynności kontrolnych wykonanych w ciągu 

ostatnich 30 dni, 

• umieszczenie  przez  kierownika  budowy  na  terenie  budowy  w  widocznym  miejscu, 

określonym  przepisami,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zwierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – zgodnie z prawem budowlanym, 

• przekazanie terenu budowy, oraz odbiory częściowe i końcowy nastąpią protokolarnie, co  

najmniej  w  obecności  przedstawiciela  wykonawcy,  kierownika  budowy  oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

• zgłoszenie inspektorowi nadzoru zauważonych podczas przekazania terenu usterek i 

uszkodzeń w pobliskiej infrastrukturze i żądanie wpisania ich do protokołu, 

• przebywanie  pracowników  Wykonawcy  wyłącznie  na  przekazanym  protokolarnie 

obszarze, 

• zabezpieczenie,  wygrodzenie  oraz  prawidłowe  oznaczenie  stref  i  tras  podczas 

transportu materiałów i sprzętu oraz obsługi budowy, 

• zabezpieczenie pobliskiej infrastruktury zlokalizowanej wzdłuż tras komunikacyjnych, 

mogącej ulec uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni, 

• zadbanie  o  bezkolizyjne  włączanie  się  do  ruchu  drogowego  podczas  transportu 

materiałów budowlanych lub sprzętu. Czasowe zajęcie pasa drogowego oraz wartość 

dopuszczalnych obciążeń jezdni należy wcześniej ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych   
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w  Poznaniu,  przy  czym  wszelkie  opłaty  z  tytułu  zajęcia  pasa  drogowego ponosi 

Wykonawca, 

• zgłaszanie  z  wyprzedzeniem,  w  terminach  wskazanych  w  umowie,  wszelkich  robót 

ulegających  zakryciu  i odbieranie  przez  Inspektora  nadzoru  właściwej  branży  przed 

zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia 

zakrytych robót lub instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

• zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej nadzór nad  

realizacją  inwestycji  i  wytyczenia,  bieżące  pomiary  (w  szczególności:  niwelacja 

spodów belek, podciągów i warstw wierzchnich płyt stropowych) oraz zamieszczenie 

wyników pomiarów powykonawczych w dokumentacji powykonawczej; na potrzeby 

realizacji  zadania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika 

geodezyjnego w formie zestawienia wraz ze szkicami, do przekazania Zamawiającemu 

przynajmniej raz w miesiącu, 

• wykonywanie  przez  akredytowane  laboratorium  budowlane  badań  identyczności 

mieszanki  betonowej  przeznaczonej  do  zastosowań  konstrukcyjnych  oraz  badań 

zagęszczenia  gruntu  zgodnie  z  zamieszczonym  w  niniejszym  dokumencie  planem 

pobierania i badania próbek, 

• na całości protokolarnie przekazanego terenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

tytoniu oraz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

• udostępnianie  dostawcom  i  usługodawcom,  wybranym  przez  Zamawiającego  w 

osobnych  postępowaniach,  części  budynku,  pomieszczeń  oraz  fragmentów  terenu 

budowy, w celu realizacji dostaw, usług i robót budowlanych nieobjętych zakresem robót 

budowlanych pozostających po stronie Wykonawcy,  

• zgodna  współpraca  z  dostawcami,  o  których  mowa  powyżej,  w  celu  zakończenia 

wszelkich  robót  będących  w  zakresie  Wykonawcy;  w  tym  celu  Wykonawca 

zobowiązany  jest  m.in.  do  wskazywania  Zamawiającemu,  z  min.  45-dniowym 

wyprzedzeniem, możliwy termin gotowości do rozpoczęcia ww. dostaw, usług i robót 

budowlanych,  które  wykonawcy  będą  realizować;  poprzez  „termin  gotowości” rozumie 

się  takie  przygotowanie  części  obiektu/pomieszczeń/terenu  budowy,  aby można dokonać 

dostawy/usługi/robót  budowlanych  w  sposób  niepowodujący wstrzymania robót po 

stronie Wykonawcy ani nie powodujący dodatkowych kosztów po  stronie Zamawiającego;  
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czas  realizacji  ww.  dostaw  usług  i  robót  budowlanych Wykonawca i Zamawiający 

określą w zgodny sposób, z uwzględnieniem technologii, 

• prowadzenie,  podczas  realizacji  prac,  systematycznej,  co  najmniej  raz  w  tygodniu, 

dokumentacji  fotograficznej  z  przebiegu  prac,  obejmującej  wszystkie  prowadzone 

roboty ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających.  Dokumentacja  zdjęciowa    przekazana  Zamawiającemu  w  formie cyfrowej 

na  płytach  CD  lub  DVD  stanowić  będzie  integralną  część  protokołów przerobowych 

oraz końcowej dokumentacji powykonawczej zadania. Zdjęcia muszą być we właściwy 

sposób opisane i posegregowane w celu łatwej identyfikacji miejsca, 

• przedkładanie Zamawiającemu rozwiązań materiałowych w postaci wypełnionej Karty 

Materiałów i Urządzeń, przy czym do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty,  takie  jak:  karty  techniczne,  Krajowe  Oceny  Techniczne  /  Europejskie 

Oceny Techniczne, potwierdzające, że zaproponowane materiały spełniają wymagania 

Zamawiającego oraz  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania w  budownictwie; W 

przedkładanych  dokumentach  zakazane  jest  powoływanie  się  na  normy,  które  w 

bibliotece norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostały 

określone jako wycofane, 

• jednym z warunków ostatecznego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę 

kompletnej  z  punktu  widzenia  Zmawiającego  dokumentacji    powykonawczej, 

wykonanej zgodnie ze wytycznymi załączonymi do umowy,  

• w  przypadku  wątpliwej  jakości  robót,  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  dodatkowych  testów,  prób,  badań  wykonanych  robót  bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, 

• wykonywanie  na  swój  koszt  w  okresie  gwarancji  przeglądów  konserwacyjnych, 

serwisu, resursu, napraw wbudowanych materiałów oraz urządzeń (w tym wymiany 

materiałów eksploatacyjnych), które wymagane są przez ich producentów w okresie 

udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, a także wynikają z obowiązujących przepisów –  

wzór  Karty  Gwarancyjnej  stanowi  załącznik  nr  3.3.  Przeglądy  będą  realizowane  

zgodnie  z  harmonogramem  gwarancyjno-serwisowym  sporządzonym  przez Wykonawcę 

na  cały  okres  gwarancji  oraz  załączonym  do  dokumentacji powykonawczej w tym w 

wersji elektronicznej w formacie xls, 
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• w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich innych 

niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów,  pozwoleń,  np.  Urzędu  Dozoru  

Technicznego  i  innych  dokumentów zapewniających  możliwość  prawidłowego  

funkcjonowania  obiektu    oraz  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

• sporządzenie wykazu środków trwałych, zgodnie ze wzorem załączonym do umowy, 

zawierającego również urządzenia i elementy wyposażenia obiektu wraz z kosztem zakupu  

i  miejscem  montażu  zgodnie  obowiązującą  Klasyfikacją  Środków  Trwałych (KŚT), 

• opracowanie, w szczególności, następujących dokumentacji: wszelkich dokumentacji 

warsztatowych/wykonawczych  w  tym  elementów  elewacji,  ślusarskich,  balustrad, 

projektów  konstrukcji prefabrykowanych, projektów podkonstrukcji pod montowane 

urządzenia  i  instalacje,  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  zawierającej  m.in. 

symulację ewakuacji, projektu organizacji budowy i zaplecza technicznego, wszelkich 

harmonogramów  w  tym  robót,  przeglądów,  planu  BIOZ;  projektów  przebudowy 

kolidującej infrastruktury technicznej - w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, 

instrukcji użytkowania, 

• wersja  elektroniczna  ww.  dokumentów  powinna  zawierać  wersję  edytowalną 

opracowania  w  formacie  docx  (dokumenty  tekstowe),  xlsx  (arkusze  kalkulacyjne), dwg 

(rysunki)  oraz  wersję  do  odczytu.  Pliki  przeznaczone  do  odczytu  winny  być 

udostępniane w formacie pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w  

postaci  graficznej  nie  powinna  przekraczać  150-200  dpi.  Płyta  CD/DVD  może 

zawierać więcej niż jedno opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. 

w wersji elektronicznej, 

• nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  budowy  innych,  nie  wykazanych  na  mapie, 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest  

informacji  w  instytucjach  branżowych.  Zaleca  się  zachowanie  szczególnej ostrożności 

przy prowadzeniu robót ziemnych. Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę na stan 

odkrytych przewodów sieci i  instalacji i powiadomić o ich stanie użytkownika i 

odpowiednich  gestorów  sieci oraz Zamawiającego.  W  przypadku  kolizji  planowanych  

lub  prowadzonych prac budowlanych z istniejącą siecią lub z istniejącymi instalacjami 

Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sieć lub w  inny  sposób  rozwiąże  zaistniałą  

kolizję  po  wcześniejszym  uzyskaniu  warunków technicznych lub zgody użytkownika i  

gestora sieci, 
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• umieszczenie  na  ogrodzeniu  wszelkich  banerów  informacyjnych  oraz  reklamowych 

należy  uprzednio  uzgodnić  z  Zamawiającym  oraz  odpowiednimi  jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robót objętych 

zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

• uzyskiwanie uzgodnienia zastosowanych materiałów - akceptacja próbek na zgodność z 

PFU i dokumentacją projektowo-kosztorysową na poniższych zasadach: 

  główne powierzchnie (łącznik, arena sportowa, korytarze, w tym  elewacja)  –  w  ➢

związku  z  koniecznością  uzyskania  jednorodnej  i skoordynowanej  z  innymi  

elementami  kolorystyki,  faktury  i  sposobu wykończenia Wykonawca wykona na budowie 

próbki o szerokości ok. 2 metry i wysokości ok. 2 metry dla ścian, sufitów i posadzek, 

pokazujące nawierzchnię i kolorystykę, 

  pozostałe  wnętrza  i  wyposażenie  (sufity,  ściany  i  posadzki,  itp.)  –  przed ➢

przystąpieniem  do  prac  należy  wykonać  próbki  kolorystyczne  oraz  wnętrz  (sufitów,  

ścian  i  posadzek.  Po  wstępnym  zaakceptowaniu  faktury  i  koloru przedstawionych 

małych próbek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5 m x 2 m w ustalonym miejscu 

obiektu, który stanowić będzie punkt odniesienia – wzorzec przy odbiorze prac, 

  zgodnie  z  zapisem  powyżej  Zamawiający  dokonuje  akceptacji  każdej wykonywanej ➢

części obiektu, w szczególności części widocznych po zakończeniu prac  –  dlatego  należy  

przedstawić  do  akceptacji  również  obudowy  instalacji, skrzynki instalacyjne itp., 

  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę niezwłocznie ➢

usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej 

• plan pobierania i badania próbek 

  Badania identyczności mieszanki betonowej: Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ➢

wykonywania  badań  identyczności  mieszkanki betonowej  przez  akredytowane  
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laboratorium  budowlane.  W  ramach wykonywanych  badań,  laboratorium  zobowiązane  

jest  do  pobrania    próbek  w miejscu betonowania, transportu, pielęgnacji próbek oraz 

przeprowadzenia badań identyczności  dla  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  

(każdorazowo  należy wykonywać badania dla wytrzymałości 7-dniowej i 28- dniowej) oraz 

konsystencji mieszanki  betonowej,  w  przypadku  elementów  narażonych  na  działania 

atmosferyczne również na mrozoodporność, a w przypadku fundamentów i ścian 

stykających się z gruntem – na wodoszczelność. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

któregokolwiek  z  ww.  etapów  przez  osoby  niebędące  pracownikami akredytowanego 

laboratorium. Ilość wykonywanych próbek przy każdym pobraniu należy ustalić w oparciu o 

normę PN-EN 206:2014 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja  i  zgodność”,  status  

produkcji  (certyfikowana  lub  niecertyfikowana kontrola  produkcji  prowadzona  przez  

producenta)  oraz  ilość  przewidzianych rodzajów badań  wytrzymałość na ściskanie 7-

dniowa, wytrzymałość  na ściskanie 28-dniowa, ewentualnie wodoodporność i 

mrozoodporność). 

•   Badania zagęszczenia gruntu: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań ➢

zagęszczenia gruntu przez akredytowane laboratorium budowlane. Należy wykonać 

następującą ilość badań:  - w przypadku zagęszczenia gruntu pod fundamentem: badania w 

min. 3 miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru dla każdego fundamentu, - w 

przypadku zagęszczenia gruntu pod podłogę areny sportowej: badania w min. 10 miejscach 

wskazanych przez inspektora nadzoru, - w przypadku dróg i  chodników:  badania  w 

odległości co max.  40m w miejscach  wskazanych  przez inspektora  nadzoru.  Badania  

należy  przeprowadzać  za  pomocą  następujących urządzeń: - grunt pod fundamentami o 

miąższości do 0,5m: płyta dynamiczna,  - grunt pod fundamentami o miąższości powyżej 

0,5m: sonda dynamiczna, - grunt pod drogami i chodnikami: płyta VSS. 

6.3. Serwis w okresie gwarancji 

Wykonawca  zobowiązany  jest  w  okresie  gwarancji  do  wykonywania  na  swój  koszt czynności 

serwisowych  i  przeglądów  konserwacyjnych,  serwisu,  resursu,  napraw wbudowanych 

materiałów oraz urządzeń (w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych), które  wymagane  są  

przez  ich  producentów  w  okresie  udzielonej  gwarancji  przez Wykonawcę,  a  także  wynikają  z 

obowiązujących  przepisów  –  wzór  Karty  Gwarancyjnej stanowi  załącznik  nr  3.3.  Przeglądy  

będą  realizowane    zgodnie  z  harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporządzonym przez 

Wykonawcę na cały okres gwarancji oraz załączonym do dokumentacji powykonawczej w tym w 

wersji elektronicznej w formacie xls. 
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6.4. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczno-materiałowa 

  a) Wymagania ogólne dotyczące zakresu zadania 

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej. 

2.  Kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 3 etapu prac dotyczącego 

budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (budowa budynku oświatowego w miejscowości 

Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, techniczną”).  

  b) Wymagania w zakresie przygotowania terenu, uporządkowania pomieszczeń i robót 

rozbiórkowych 

1.  Wygrodzenie terenu budowy zgodnie załącznikiem nr 2.1. W celu wykonania instalacji i sieci  

znajdujących  się  poza  tym  obszarem lub wykonania zjazdu z drogi publicznej ul. Leśnej,  należy 

wygrodzić  teren  tylko  na  czas wykonywania tych robót, a jeżeli zajęcie tego ternu wiąże  się z 

opłatami (np. zajęcie pasa drogi) – Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszt tej opłaty. 

2.  Sposób użytkowania terenu budowy wynikać musi z Planu BIOZ i załączonego do niego 

Projektu  Organizacji  Terenu  Budowy.  Projekt  Organizacji  Terenu  Budowy  musi uwzględniać 

sposób i warunki użytkowania budynków istniejącej szkoły oraz istniejącego przedszkola, w  

szczególności  w  zakresie  ppoż.  i  ewakuacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  zapewnić 

zachowanie  dojścia  do budynków istniejącej szkoły oraz istniejącego przedszkola.  Przed 

przekazaniem  Planu BIOZ Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywną 

opinię uprawnionego  rzeczoznawcy  ds.  zabezpieczeń  przeciwpożarowych    dla  Projektu 

Organizacji Terenu Budowy (potwierdzoną stosownym podpisem tego rzeczoznawcy).

3.  Przygotowanie zaplecza budowy. 

4.  Roboty rozbiórkowe i demontaże (w tym wszelkich instalacji) w zakresie niezbędnym do 

realizacji  niniejszej  przebudowy

5. W poziomie 1 piętra w miejscu połączenia funkcjonalnego z projektowanym łącznikiem należy 

wyburzyć otwór w miejscu planowanych drzwi, zamontować drzwi i wykończyć ościeża i ścianę w 

ich obrębie od strony budynku szkoły. W poziomie parteru w miejscu połączenia funkcjonalnego z 

projektowanym łącznikiem należy zdemontować drzwi zewnętrzne ewakuacyjne, zamontować 

drzwi zgodne z dokumentacją projektową i wykończyć ościeża i ścianę w ich obrębie od strony 

budynku szkoły.  Zdemontowane drzwi zmagazynować lub przenieść w miejsce wskazane przez 

Inwestora i Użytkownika. W miejscu planowanych przejść są istniejące nadproża wykonane na 

etapie realizacji prac związanych z budową szkoły. 
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6.  Rozbiórka i w razie konieczności, przełożenie sieci, instalacji i urządzeń podziemnych i 

nadziemnych, będących w kolizji z planowaną infrastrukturą, sieciami, instalacjami i urządzeniami 

technicznymi w terenie. 

7.  Wyniesienie,  wywóz  i  utylizacja  wszelkich  materiałów  demontażowych  i rozbiórkowych,  

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  postępowania  z odpadami. 

8.  Tynk zewnętrzny oraz warstwa ocieplenia na ścianie szczytowej istniejącego budynku szkoły (w 

obrębie planowanego łącznika)  podlegają demontażowi.

9. Istniejące ławy fundamentowe (wygląd istniejących fundamentów przedstawiony jest na 

fotografiach w załączniku 2.7) wzdłuż ściany szczytowej szkoły w miejscu planowanego łącznika - 

należy zaplanować ich usunięcie i odtworzenie zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną 

przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 

Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  

załącznik  nr  2.2)  wraz ze zmianami uwzględnionymi w zakresie rysunków zamiennych 

konstrukcji (stanowiących załącznik  nr  2.4)

  c) Wymagania ogólne dotyczące architektury i wnętrza. 

1.  Architektura  budynku  i  projektowanych  pomieszczeń  została  określona  w dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  oraz w zakresie rysunków zamiennych do 

dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji 

hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3)

2.  Sposób wykończenia poszczególnych pomieszczeń opisano w projekcie budowlanym oraz w 

projekcie wykonawczym. 

3.  Wszystkie  elementy,  instalacje  i  wyposażenie  należy  projektować  jako  nowe,  z 

wykorzystaniem tylko nowych materiałów i urządzeń.  

4.  Każdą  przegrodę  budowlaną  i  każdy  element  wykończeniowy  należy  wykonać  przy 

zastosowaniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  w  ramach  jednego certyfikowanego systemu 

producenta. 

5.  Rozwiązania  kolorystyczne  i  wizualne  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją projektową 

wykonaną przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  
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(stanowiącej  załącznik  nr  2.2)   Wszelką  kolorystykę  (zewnętrzną  i  wewnętrzną,  w  tym  

wyposażenia),  także  tę  wskazaną  wprost  w dokumentacji  projektowej  wykonanej przez 

jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. 

Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  

2.2)  należy uzgadniać  z  Zamawiającym  przedstawiając  dla  każdego  rodzaju  materiału  wzornik 

składający się z minimum 10 różnych rozwiązań kolorystycznych, przy czym za różne rozwiązania 

kolorystyczne  przyjmuje  się  różnice  polegające  na  innej  barwie,  a  nie jedynie odcieniu czy 

intensywności barw w stosunku do rozwiązań pozostałych.  

6.  Drzwi rewizyjne w miejscach, do których niezbędny jest dostęp, np. przy zaworach, 

urządzeniach  pomiarowych,  czujkach;  wielkość  drzwiczek  umożliwiająca  swobodny dostęp  do 

urządzeń  oraz  ich  wymianę,  drzwiczki  otwierane  za  pomocą  uchwytu wnękowego  w  skrzydle 

(nie  wciskane).  W  przypadku  przegrody  będącej  przegrodą ogniową, drzwi o odpowiedniej 

odporności ogniowej. 

7.  Wszystkie instalacje wewnątrzbudynkowe należy prowadzić w sposób niewidoczny dla 

użytkowników,  nawet  jeśli  w  dokumentacji  projektowej  wykonanej przez jednostkę projektową: 

Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, 

lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  albo w zakresie 

rysunków zamiennych do dokumentacji projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji 

dotyczącą instalacji hydrantowej (stanowiącej  załącznik  nr  2.3) tak nie wskazano, tj. w bruzdach, 

przestrzeni międzysufitowej, zabudowie gipsowo-kartonowej itp., z uwzględnieniem rewizji w 

ilości niezbędnej do konserwacji i serwisowania. Należy stosować drzwiczki rewizyjne systemowe 

z płyty GK lub drzwi z tworzywa otwierane (nie wciskane). 

8.  Docelowa numeracja pomieszczeń do uzgodnienia z Użytkownikiem – Dyrekcją Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Jeziorkach. Wykonawca zobowiązany jest zastosować przekazaną 

numerację oraz identyfikację wizualną pomieszczeń wykonując  następujące elementy:  klucze, 

informacja  wizualna,  BMS,  dokumentacja powykonawcza, wszelkie inne elementy, w których 

wykorzystywana będzie numeracja pomieszczeń na etapie użytkowania budynku.

  d) Stolarka okienna i drzwiowa 

1.  Stolarkę  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 

wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  oraz na podstawie rysunków zamiennych do dokumentacji 
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projektowej związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji hydrantowej (stanowiącej 

załącznik  nr  2.3) oraz z poniższymi uwagami. 

2.  Parapety  zewnętrzne  wg  ww.  dokumentacji,  przy  czym  należy  zastosować  blachę stalową 

ocynkowaną.

3. Parapety wewnętrzne z postformingu w kolorze grafitowym w dostosowaniu do koloru stolarki 

okiennej

4.  Dla drzwi zlokalizowanych przy ścianie prostopadłej do nich dla każdego skrzydła drzwiowego, 

również w przypadku drzwi dwuskrzydłowych  należy zamontować przykręcany do ściany 

odbojnik na wzór poniższego.

 

4.  Klamki,  uchwyty  i  pochwyty  drzwiowe  powinny  spełniać  minimum  następujące 

wymagania wg normy EN 1906 lub normy równoważnej: kategoria użytkowania – klasa 4, trwałość 

200  000  cykli,  przydatność  do  zastosowania  w  drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych 

– dla drzwi bez odporności klasa 0, dla drzwi w odporności lub dymoszczelnych klasa 1, klamki 

bezpieczne, pochwyty rurowe stalowe. 

5.  Kabiny wc oraz kabiny natryskowe systemowe z płyt HPL gr. 12mm , profile aluminiowe, 

zawiasy wykonane z materiałów nie ulegających korozji, samodomykacz grawitacyjny  (kolor płyt 

w dostosowaniu do istniejących kabin wc w budynku szkoły oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz z Użytkownikiem)

•  drzwi  do  kabin  sanitarnych oraz do kabin natryskowych w zabudowie systemowej z płyt HPL   

z zamkopochwytem z aluminium i poliamidu z możliwością awaryjnego otwierania.

6. W poziomie parteru oraz 1 piętra w miejscu połączenia funkcjonalnego z projektowanym 

łącznikiem należy wyburzyć otwory w miejscu planowanych drzwi, zamontować drzwi i 
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wykończyć ościeża i ścianę w ich obrębie od strony budynku szkoły w sposób nawiązujący do 

pozostałego wnętrza szkoły. W miejscu planowanych przejść są istniejące nadproża wykonane na 

etapie realizacji prac związanych z budową szkoły.

  e) Technologia wykonania podłóg i posadzek 

1.  Podłogi  i  posadzki  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z poniższymi uwagami:

2. Podłogę w sali sportowej w zakresie areny sportowej należy wykonać jako podłogę sportową 

zgodnie z układem warstw jak w załączniku nr 2.7.

  f) Technologia wykonania i wykończenia ścian i słupów 

1.  Ściany i słupy należy zaprojektować i wykonać na podstawie dokumentacji projektowej 

wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z poniższymi uwagami. 

2.  Na wszystkich powierzchniach ścian i słupów  murowanych, betonowych i żelbetowych ułożyć  

tynk  gipsowy oraz gładź gipsową  (w  pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny oraz 

gładź gipsowa). 

3. Na ścianach sali gimnastycznej gdzie przewidziano okładziny ścian z płyt akustycznych 

odpornych na uderzenia należy je wykonać z materiałów niepalnych w klasie A1 lub A2-s1,d0 lub 

A2-s2,d0

4. Wszystkie elementy wyposażenia sali gimnastycznej takie jak kosze podwieszane, kosze ścienne, 

siatki ochronne itp. należy montować do warstwy nośnej.

5. Wszystkie przejścia przez przegrody zgodnie z obowiązującymi przepisami akustycznymi i ppoż.

  g) Technologia wykończenia sufitów 

1.  Stropy,  belki  i  sufity  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)  z poniższymi uwagami. 
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3.  Na wszystkich powierzchniach stropów i belek w pomieszczeniach gdzie nie są przewidziane 

sufity podwieszane (pomieszczenia magazynów) ułożyć tynk gipsowy oraz gładź gipsową,

4.  Instalacje,  które  nie  zostaną  poprowadzone  podtynkowo,  należy  zabudować  za pomocą 

okładziny z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym, o następujących parametrach: 

•  okładzina z min. podwójnej płyty gipsowo-kartonowej o gr. 12,5mm każda (w pomieszczeniach 

mokrych z podwójnej płyty GKBI) na ruszcie stalowym o szer. min. 50mm,  

•  izolacja akustyczna z wełny mineralnej min. 5,0cm, 

5.  Wszystkie  powierzchnie  stropów  i  belek,  które  nie  zostaną  zakryte  sufitami 

podwieszanymi,  a  także  zabudowy  i  okładziny    z  płyty  gipsowo-kartonowej  należy 

dwukrotnie  szpachlować  na  całej  powierzchni gładzią gipsową,  a  warstwę  zewnętrzną  na  całej 

powierzchni  wyszlifować,  a  następnie  pomalować  termoceramicznymi farbami do wnętrz, 

odpornymi na zabrudzenia i powstawanie pleśni, regulującymi wilgotność pomieszczeń na 

poziomie 55%.

•  malowanie co najmniej dwukrotne (aż do uzyskania efektu kolorystycznego wg wzornika), 

6.  Przejścia przez przegrody zgodnie z obowiązującymi przepisami akustycznymi i ppoż. 

7.  Parametry sufitów podwieszanych modułowych 60x60 oraz sufitów podwieszanych w sali 

gimnastycznej należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji projektowej 

wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3 

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2),

8. W sali gimnastycznej gdzie przewidziano jako wykończenie sufitu płyty akustyczne odporne na 

uderzenia należy je wykonać z materiałów niepalnych w klasie A1 lub A2-s1,d0 lub A2-s2,d0

  h) Schody, balustrady, pochwyty na zewnątrz i wewnątrz budynku 

1.  Schody,  balustrady,  pochwyty  należy  zaprojektować  i  wykonać  na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z poniższymi uwagami. 

2.  Wypełnienie balustrady zewnętrznej wysokości 1,10m przy schodach zewnętrznych na 

wysokość 90cm w postaci prętów pionowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w 

kolorze grafitowym w miejscach  i rozstawie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
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3.  Wzdłuż wszystkich biegów i pochylni, a także we wszystkich miejscach, w których są niezbędne 

z uwagi na obowiązujące przepisy, pochwyty o przekroju okrągłym ze stali ocynkowanej 

malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. 

4.  Schody zewnętrzne liczące do 3 stopni wykonać jako terenowe z kostki betonowej bez 

balustrady

5. Schody zewnętrzne liczące powyżej 3 stopni wykonać jako terenowe  z palisadą od strony 

zewnętrznej oraz oskarpować i wyposażyć w balustradę wys. 1,10m od strony zewnętrznej i 

pochwyt od strony budynku.

5.  Komunikację  pomiędzy  poziomem  terenu  a  podłogą parteru w łączniku oraz w sali 

gimnastycznej wykonać poprzez odpowiednie ukształtowanie tereny nieprzekraczające 5% 

nachylenia podłużnego z wykonaniem schodów zewnętrznych w miejscach oznaczonych na 

rysunku (stanowiącym załącznik nr 2.5)

  i) Izolacje 

1.  Wszelkie  izolacje  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji projektowej 

wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-

754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

(stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z poniższymi uwagami:

2.  Hydroizolacje  należy  wykonać  jako  izolację  dwuskładnikową  o  następujących parametrach: 

•  odporna na wodę kapilarną oraz spiętrzającą się wilgoć, 

•  elastyczna, 

•  dwukomponentowa: Składnik A (baza) + Składnik B (utwardzacz o wiązaniu hydraulicznym), 

•  bezrozpuszczalnikowa, 

•  zdolność przekrywania rys i pęknięć: > 2mm, 

•  reakcja na zginanie na zimno: < 0 stC (wg EN15813), 

•  nieprzepuszczalność wody: szczelna (wg EN15820), 

•  zawartość składnika stałego: > 70 %,

•  temperatura zapłonu: niepalna, 

•  o  dobrej  przyczepności  do  betonu,  tynku  oraz  lekko  wilgotnych  podłoży mineralnych, 
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•  grubości warstwy: min 2,5 mm na sucho, 

•  ilość warstw powłoki do wykonania skutecznej izolacji: min. 2 – 3 warstwy. 

3.  Pokrycie  dachowe  na łączniku z  papy  należy  wykonać  jako  dwuwarstwowe  na papie 

podkładowej o  następujących parametrach: 

•  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na SBS na włókninie poliestrowej, 

•  papa termozgrzewalna podkładowa na SBS na włókninie poliestrowej, 

Przekrój przez projektowany łącznik przedstawiono w załączniku nr 2.8

4. Pokrycie dachowe w sali gimnastycznej należy zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  

dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-

handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 

Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) zgodnie z warstwami wg projektu 

konstrukcji z poniższymi uwagami:

Sufit podwieszany z płyt zgodnie z projektem architektury – bezklasowy w zakresie ppoż.

  j) Wymagania dotyczące konstrukcji 

1. Wszelkie  roboty konstrukcyjne  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) oraz na podstawie rysunków zamiennych konstrukcji 

(stanowiących załącznik nr 2.4) z poniższymi uwagami. 

2. Roboty konstrukcyjne należy zaprojektować i wykonać jako wynikające z rozwiązań 

architektoniczno-funkcjonalnych, obciążeń i pozostałych branż. 

3.  W miejscach montażu hydrantów wewnętrznych otwory pod hydranty z nadprożem 2xL19N/120 

obudować od strony pomieszczeń: szatni, sali gimnastycznej, magazynów płytą GK EI30

4. Po wykonaniu projektu warsztatowego konstrukcji należy ustalić czy wiązary stanowią element 

głównej konstrukcji nośnej, jeżeli tak, należy ustalić ich klasę odporności pożarowej  min. R30 w 

budynku w klasie „D” odporności pożarowej.

  k) Wymagania dotyczące rozwiązań przeciwpożarowych 

1.  Rozwiązania  przeciwpożarowe  należy  wykonać  jako  wynikające  z  rozwiązań 

architektoniczno-funkcjonalnych. 
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3.  Należy  stosować  rozwiązania  techniczno-materiałowe  umożliwiające  uzyskanie wszelkich 

niezbędnych parametrów ppoż. 

4.  Przejścia  instalacji  przez  przegrody  należy  wykonać  z  zastosowaniem  odpowiedniej 

ochrony ppoż.  

5.  Wszelkie  przegrody, w  tym  stolarkę,  należy  wykonać  o  odpowiednich  parametrach ppoż. 

6.  Należy wykonać z matrycę ppoż. 

7.  Należy  zaprojektować  i  wykonać  nową  instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego, 

kompleksowe oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne). 

8.  Należy  zaprojektować  i  dostarczyć  wszelkie  niezbędne  urządzenia  ochrony  ppoż. (gaśnice, 

koce gaśnicze, węże, itp.). 

  l) Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, branży 

drogowej

Powyższe wymagania na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostkę 

projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija 

Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z 

poniższymi uwagami:

1.  Sala gimnastyczna oraz łącznik mają być zasilone jest z istniejącej rozdzielni głównej zespołu 

szklono-przedszkolnego

2. W istniejącym budynku zostały wykonane następujące instalacje: SSWiN (KD – SATEL), CCTV 

(MAZI) oraz okablowanie strukturalne, instalacja dzwonkowa (ZAMEL).  Planowane systemy i 

instalacje w sali gimnastycznej oraz w łączniku należy zaprojektować i wykonać na zasadzie 

dołączenia i zintegrowania z już istniejącymi.

3. Planowaną instalację hydrantową w sali gimnastycznej oraz w łączniku należy zaprojektować i 

wykonać na zasadzie rozbudowy istniejącej instalacji w budynku szkoły i przedszkola. 

3. Okablowanie strukturalne kategorii 6.

  m) Wymagania dotyczące informacji wizualnej 

1.  Informację  wizualną  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 
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„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2)

  n) Wymagania w zakresie korzystania z budynku przez osoby z niepełnosprawnością 

1.  Dostosowanie  obiektu  do  korzystania  przez  osoby  z  niepełnosprawnością  należy 

zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie  dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostkę 

projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija 

Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) z 

poniższymi uwagami. 

2.  Budynek należy zaprojektować i wykonać w zgodności z wymogami umożliwiającymi 

korzystanie z budynku przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z wytycznymi wskazanymi  

w  opracowaniu  pn.  „Standardy  dostępności  budynków  dla  osób  z niepełnosprawnościami”,  

Warszawa  2017,  zamieszczonym  na  stronie  internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

oraz w zgodności z wymogami  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.. w tym osób starszych.  

  o) Wymagania dotyczące wyposażenia 

1.  Projekt wykonawczy obejmuje wszelkie wyposażenie, które stanowi zakres Wykonawcy jak 

wyposażenie które nie stanowi zakresu Wykonawcy. 

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udostępniania  dostawcom,  wybranym  przez 

Zamawiającego  w  osobnych  postępowaniach,  części  budynku,  pomieszczeń  oraz fragmentów 

terenu budowy, w celu realizacji dostaw wyposażenia i jego montażu, a także  do  zgodnego 

współdziałania  z  tymi  dostawcami  w  celu  umożliwienia  im zakończenia  montażu wyposażenia 

w  tym  samym  terminie,  co  termin  realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  p) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

1.  Zagospodarowanie  terenu  należy  zaprojektować  i  wykonać  na  podstawie dokumentacji 

projekotwej wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa 

„VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, 

Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2) oraz na podstawie rysunku uzupełniającego 

zagospodarowania terenu przy segmencie sali gimnastycznej (stanowiącego załącznik  nr  2.5) z 

poniższymi uwagami. 

2.  Granice terenu budowy, stanowiącego równocześnie zakres zagospodarowania terenu wskazano 

na rysunku stanowiącym załącznik nr 2.1. 
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3.  Granice  terenu  budowy  wskazane  w  załączniku  nr  2.1  nie  uwzględniają  wszelkich 

instalacji  i  sieci, zjazdu z drogi publicznej ul. Leśnej itp.  które  należy  wykonać,  a  które 

obsługują  przestrzenie  objęte  tymi granicami.

4. Zjazd z drogi gminnej ul. Leśnej w chwili obecnej nie jest wykonany. Zezwolenie zarządcy drogi 

Gminy Stęszew z dnia 04.08.2016 roku wygasło. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

wystąpić ponownie z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu i w zależności od zapisów 

umieszczonych w warunkach lokalizacji zjazdu ewentualnie wystąpić o uzgodnienie projektu 

zjazdu. Zjazd należy zaprojektować i wykonać zgodnie z  dokumentacją projektową wykonaną 

przez jednostkę projektową:  Firma produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 

Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącą 

załącznik  nr  2.2). Archiwalne zezwolenie na lokalizację zjazdu stanowi załącznik nr 1.3.

5.  Po wykonaniu zewnętrznych instalacji i sieci, należy odtworzyć stan zastany terenu. 

6.  Humus  (ziemię  urodzajną)  wykorzystać  do  ponownego  rozplantowania.  Istniejący grunt z 

wykopów należy wymienić na nowy w postaci piasku o wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż 

0.97. Zamawiający dopuszcza wykorzystania istniejącego gruntu, w przypadku  dokonania  przez  

Wykonawcę  odpowiednich  badań  gruntu  oraz przedstawienia  na  tej  podstawie  stosownej  

opinii  przez  osobę  posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności geotechnicznej. 

7.  Wszelkie tereny zielone w granicach zagospodarowania terenu wg załącznika nr 2.1, podlegają 

rekultywacji  poprzez  mechaniczne  spulchnienie  i  zasianie  trawy  na  całej powierzchni.

8. Obecnie w strefie dojazdu do terenu od strony ul. Leśnej w linii ogrodzenie zamontowana jest 

brama, którą należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu zjazdu z ul. Leśnej w 

docelowym miejscu.

9.  Lokalizację  schodów zewnętrznych wskazano w załączniku 2.5. Schody  te  należy  wykonać 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

10. Wiatę śmietnikową należy zaprojektować i wykonać na podstawie rysunków dotyczących wiaty 

śmietnikowej przedstawionych w załączniku 2.11. Należy zamontować istniejące zadaszenie 

wyburzonej wiaty.

11. Plac zabaw jest wykonany i nie przewiduje się jego rozbudowy
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6.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Jeżeli  w  danym  zakresie  nie  wskazano  inaczej,  wytyczne  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych  określa  się  na  podstawie  instrukcji  pn.  „Warunkami  Technicznymi Wykonania  i 

Odbioru  Robót  Budowlanych”,  opracowanych  przez  Instytut  Techniki Budowlanej: 

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,  

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020, 

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, ITB 2018, 

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych, ITB 2021, 

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe, ITB 2017, 

•  Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane, 

ITB 2008, 

•  Cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009, 

•  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020, 

•  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB 2020, 

•  Część  B:  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  4:  Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i wewnętrzne, 

ITB 2020, 

•  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB 

2020, 

•  Część  B:  Roboty wykończeniowe,  zeszyt 6: Montaż  okien  i  drzwi  balkonowych,  ITB 2016, 

•  Część  B:  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  7:  Posadzki  z  wykładzin  włókienniczych  i 

polichlorku winylu, ITB 2019, 

•  Część  B:  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  8:  Posadzki  betonowe  utwardzane 

powierzchniowo preparatami proszkowymi, ITB 2020, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

Budowlanych, ITB 2004, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004, 
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•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków, ITB 2019, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń 

„mokrych”, ITB 2023, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne, ITB 2007, 

•  Część  C:  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  8:  Złożone  systemy  ocieplania  ścian 

zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw 

tynkarskich, ITB 2020, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci 

ciepłowniczych, ITB 2010, 

•  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z 

betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017, 

•  Część  D:  Roboty  instalacyjne  elektryczne,  zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i piorunochronne 

w budynkach użyteczności publicznej, ITB 2022, 

•  Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia, 

ITB 2018, 

•  Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Węzły ciepłownicze, ITB 2010, 

•  Część  E:  Roboty  instalacyjne  sanitarne,  zeszyt  2:  Instalacje  wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

ITB 2017, 

•  Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012, 

•  Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociągowe, ITB 2012, 

•  Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów 

preizolowanych, ITB 2012, 

•  Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013, 

•  Część  E:  Roboty  instalacyjne  sanitarne,  zeszyt  7:  Wentylacja  grawitacyjna  w budynkach, 

ITB 2018. 
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7  Część informacyjna

7.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

a)  Wykaz przepisów prawnych: 

•  Ustawa z dnia  7 lipca 1994r. –  Prawo budowlane  (Dz. U. 1994.89.414 z późniejszymi zmianami 

•  Ustawa z dnia  11 września 2019r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2019.2019 z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004r. –  o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2004.92.881 z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa  z  dnia    21  marca  1985r.  –    o  drogach  publicznych    (Dz.  U.  1985.14.60  z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  21 grudnia 2000r. –  o dozorze technicznych  (Dz. U. 2000.122.1321 z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  24 sierpnia 1991r. –  o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. 1991.81.351 z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. –  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2001.62.627 z 

późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U.2008.199.1227 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa  z  dnia    25  lutego  2011r.  –    o  substancjach  i  ich  mieszaninach    (Dz.  U. 

2011.63.322 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  13 kwietnia 2016r. –  o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. 

2016.542 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia  12 grudnia 2003r. –  o ogólnym bezpieczeństwie produktów  (Dz. U. 

2003.229.2275 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

2003.162.1568 z późniejszymi zmianami) 
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•  Ustawa  z  dnia    14  grudnia  2012r.  –    o  odpadach    (Dz.  U.  2013.21  z  późniejszymi 

zmianami) 

•  Ustawa  z  dnia  20  lipca  2017r.  -  Prawo  wodne  (Dz.U.  2017.1566    z  późniejszymi 

zmianami) 

•  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z późniejszymi 

zmianami) 

•  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  22.12.2022  r.  w  sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023.45) 

•  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.129.844 z późniejszymi 

zmianami) 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych    (Dz.  U. 

2003.47.401) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003.120.1126) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2021.2454) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.12.06 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych  jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. 2002.75.690 z 

późniejszymi zmianami)  

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  sprawie 

przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  (Dz.U. 2009.124.1030) 
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•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w  

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów 

(Dz.U. 2010.109.719 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenia Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań,  

jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. 2019. 595 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu  znakowania  

ich  znakiem  budowlanym  (Dz.U.  2016.1966  z  późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia  

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych  kosztów  

prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021.2458) 

•  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1 października  

1993r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993. 96. 

438) 

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839) 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023r. w sprawie  

uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu architektoniczno-

budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia przeciwpożarowego  pod  

względem  zgodności  z  wymaganiami  ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2023.1563) 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w  

sprawie substancji  szczególnie  szkodliwych  dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz.U. 2019.1311) 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003.5.58 

z późniejszymi zmianami) 
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•  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  7  grudnia  1955r.  w  sprawie  tablic  i  pieczęci 

urzędowych (Dz. U.1955.47 z późniejszymi zmianami) 

b)  Wykaz norm: 

•  PN-B-01025:2004  Rysunek  budowlany.    Oznaczenia  graficzne  na  rysunkach 

architektoniczno-budowlanych, lub równoważne, 

•  PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu, lub równoważne, 

•  PN-B-01029:2000  Rysunek  budowlany.  Zasady  wymiarowania  na  rysunkach 

architektoniczno-budowlanych, lub równoważne, 

•  PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub 

równoważne, 

•  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-1:2004  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-1. Oddziaływania 

ogólne.  Ciężar  objętościowy,  ciężar  własny,  obciążenia  użytkowe  w budynkach, lub 

równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-2:2006  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-2. Oddziaływania 

ogólne  -  Oddziaływania  na  konstrukcje  w  warunkach  pożaru,  lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-3:2005  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-3. Oddziaływania 

ogólne - Obciążenia śniegiem, lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4. Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływanie wiatru, lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-5:2005  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-5. Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływania termiczne, lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.Część  1-6. Oddziaływania  

ogólne  -  Oddziaływania  w  czasie  wykonywania  konstrukcji,  lub równoważne, 

•  PN-EN  1991-1-7:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-7. Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływania wyjątkowe, lub równoważne,  

•  PN-EN  1992-1-1:2008  Eurokod  2:  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu.  Część  1-1. Reguły 

ogólne i reguły dla budynków, lub równoważne, 
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•  PN-EN  1992-1-2:2008  Eurokod  2:  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu.  Część  1-2. Reguły 

ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, lub równoważne, 

•  PN-EN  1993-1-1:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-1. Reguły 

ogólne i reguły dla budynków, lub równoważne, 

•  PN-EN  1993-1-2:2007  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-2. Reguły 

ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe, lub równoważne, 

•  PN-EN  1993-1-5:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-5. 

Blachownice, lub równoważne, 

•  PN-EN  1993-1-8:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-8. 

Projektowanie węzłów, lub równoważne, 

•  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady 

ogólne i zasady dla budynków, lub równoważne, 

•  PN-EN  1996-1-1:2013  Eurokod  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  1-1. Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub równoważne, 

•  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne, lub 

równoważne, 

•  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, lub równoważne, 

•  PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub równoważne, 

•  PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w  pomieszczeniach,  lub równoważne, 

•  PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, lub równoważne, 

•  PN-EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach 

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegawczych zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny, lub równoważne, 

•  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1. 

Postanowienia ogólne i wymagania, lub równoważne, 
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•  PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2. 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 

•  PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 

Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 

•  PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: 

Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 

•  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub równoważne, 

•  PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów, armatury, lub 

równoważne, 

•  PN-EN  12464-1:2022-01  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1. Miejsca 

pracy we wnętrzach, lub równoważne, 

•  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne, lub równoważne, 

•  PN-EN  62305-2:2012  Ochrona  odgromowa.  Część  2.  Zarządzanie  ryzykiem,  lub 

równoważne, 

•  PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia, lub równoważne, 

•  PN-EN  62305-4:2011  Ochrona  odgromowa.  Część  4.  Urządzenia  elektryczne  i elektroniczne 

w obiektach, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-1:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  1.  Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-4-41:  2017-09  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4-41. Ochrona 

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przeciwporażeniowa,  lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla  

zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  prądem  przetężeniowym,  lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-4-442:2012  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4-442. Ochrona  

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona instalacji  niskiego  
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napięcia  przed  przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia, lub równoważne, 

•  PN-IEC  60364-4-443:2016-03  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4-443. 

Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-4-444:2012  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4-444. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniowymi 

elektromagnetycznymi, lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-5-534:2016-04  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  5-53. Dobór  i  

montaż  wyposażenia  elektrycznego  -  Odłączenie  izolacyjne,  łączenie  i sterowanie - Sekcja 534. 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-5-537:2017-01  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  5-537. Dobór  i 

montaż  wyposażenia  elektrycznego  -  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  - Odłączanie 

izolacyjne i łączenie, lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54. Dobór i montaż  

wyposażenia  elektrycznego  -  Uziemienia,  przewody  ochronne  i  przewody połączeń 

ochronnych, lub równoważne, 

•  PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, lub równoważne, 

•  PN-HD  60364-6:2016-07  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  6. Sprawdzanie, lub 

równoważne, 

•  PN-HD  60364-7-701:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  7-701. 

Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Pomieszczenia wyposażane w 

wannę lub prysznic, lub równoważne, 

•  PN-HD  308  S2:2007  Identyfikacja  żył  w  kablach  i  przewodach  oraz  w  przewodach 

sznurowych, lub równoważne, 
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•  PN-EN  60529:2003  Stopnie  ochrony  zapewnionej  przez  obudowy  (kod  IP)  ,  lub 

równoważne, 

•  PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, lub równoważne, 

•  PN-EN  1838:2013-11  Zastosowanie  oświetlenia.  Oświetlenie  awaryjne,  lub równoważne, 

•  PN-EN  1127:2019-10  Atmosfery  wybuchowe.  Zapobieganie  wybuchowi  i  ochrona przed 

wybuchem. Część 1. Pojęcia podstawowe i metodyka, lub równoważne. 

7.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

• W sierpniu 2024 roku przy dokonaniu próbnego wykopu stwierdzono wyższy poziom wody 

w stosunku do badań podłoża gruntowego wykonanych na etapie dokumentacji projektowej 

stanowiącej podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 4659/16 z dnia 

08.09.2016 (decyzja nieaktywna)

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery i pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych 

uciążliwości 

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  wykonanej przez jednostkę projektową:  Firma 

produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok.  8, 

oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  (stanowiącej  załącznik  nr  2.2), przyjęte rozwiązania 

projektowe nie mają ujemnego wpływu na interesy osób trzecich.

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w tym:

-  pozbawienia  dostępu  do  drogi  publicznej  oraz  możliwości  korzystania  z  urządzeń 

infrastruktury technicznej, 

- pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

-  nie  powoduje  uciążliwości  związanych  z  hałasem,  wibracjami,  zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, 

-  nie  zanieczyszcza  powietrza,  wody  i  gleby,  istniejącej  zieleni  i  drzewostanu przed 

zniszczeniem. 

• Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Realizacja robót 1-etapowa –  istniejące części budynku – segment przedszkola oraz segment 

szkoły będą użytkowane w trakcie realizacji prac związanych z budową łącznika oraz sali 
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gimnastycznej. Należy odpowiednio wygrodzić teren prac budowlanych z uwagi na bezpieczeństwo 

osób postronnych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do placówki. Granice terenu robót 

budowlanych wskazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 2.1. 

Dopuszcza się równoważność wszystkich przywołanych w PFU i załącznikach do PFU norm,  przy 

czym  za  równoważną  nie  uznaje  się  normy,  która  w  bibliotece  norm Polskiego  Komitetu  

Normalizacyjnego  https://wiedza.pkn.pl  została  określona  jako wycofana. 

8 Załączniki

Decyzje i pozwolenia

• Załącznik nr 1.1 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 4659/16 z dnia 08.09.2016r. – Decyzja 

nieaktywna

• Załącznik nr 1.2 Decyzja o podziale nieruchomości nr PP.6831.33.2024 z dnia 23.10.2024

• Załącznik nr 1.3 Archiwalne zezwolenie na lokalizację zjazdu z działki na ul. Leśną zn spr. 

6853.2.19.2016 z dnia 04.08.2016, nr uzgodnienia zj/17/2016

Dokumenty opracowane na potrzeby niniejszego opracowania

• Załącznik nr 2.1 Zagospodarowanie terenu i granice terenu robót budowlanych

• Załącznik nr 2.2 Dokumentacja projektowa wykonana przez jednostkę projektową:  Firma 

produkcyjno-usługowo-handlowa „VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, 

lok.  8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  

• Załącznik nr 2.3 Rysunki zamienne do dokumentacji projektowej związane z aktualizacją 

dokumentacji dotyczącą instalacji hydrantowej

• Załącznik nr 2.4 Rysunki zamienne konstrukcji

• Załącznik nr 2.5 Rysunek uzupełniający zagospodarowanie terenu przy segmencie sali 

gimnastycznej

• Załącznik nr 2.6 Szkic rzędnych posadowienia istniejącego budynku szkoły i przedszkola

• Załącznik nr 2.7 Dokumentacja fotograficzna

• Załącznik nr 2.8 Szkic pomiaru rzędnych terenu

• Załącznik nr 2.9 Podłoga sportowa
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• Załącznik nr 2.10 Przekrój przez łącznik

• Załącznik nr 2.11 Rysunki wiaty śmietnikowej 

Dokumenty uzupełniające 

• Załącznik nr 3.1. Karta Materiałów i Urządzeń – wzór 

• Załącznik nr 3.2. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej 

• Załącznik nr 3.3. Karta gwarancyjna – wzór 

• Załącznik nr 3.4. Wykaz wyposażenia i środków trwałych – wzór 

• Załącznik  nr  3.5.  Kamienie  milowe,  wytyczne  do  sporządzenia  harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i protokołu przerobowego 
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