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Wykaz rysunków załączonych w części rysunkowej 

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1.  PFU-ZT-01 Lokalizacja zadaszenia 1:500 

2.  PFU-A/K-01 Rzut, przekrój, widok 1:50 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn.: „BUDOWA ZADASZENIA NAD CENTRALNĄ CZĘŚCIĄ TRYBUN PRZY 
BOISKU PIŁKARSKIM W GÓRNIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA 
ROZBUDOWIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO 
(TEREN WOKÓŁ STAREGO KAMIENIOŁOMU)” 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowi podstawę do: 

• przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i realizację robót budowlanych. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

− opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej prawem 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− realizacji robót budowlanych. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących elementów: 

− budowa zadaszenia nad trybunami, 

− budowa nagłośnienia 

− regulacja wysokościowa / odtworzenie nawierzchni chodnika. 
 
Parametry zadaszenia: 

• długość - 77,25 m 

• szerokość - 6,07 m 

• wysokość – 3,0 m - 4,60 m 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
1.2.1. Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Górno na 
działce nr ew.: 1168/2 obręb 0003 Górno. 
 
Teren, na którym będzie realizowana inwestycja leży przy kamieniołomie 
w miejscowości Górno. Działki od strony północnej graniczą z drogą krajową, a od 
strony południowej z drogą gminną. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest 
boisko do gry w piłka nożną oraz w bliskim sąsiedztwie znajduje się gminny plac 
targowy. 
 
Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
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− sieć odwadniająca teren boiska, 

− sieć elektroenergetyczna ziemna. 
 
1.2.2. Budowa geologiczna. 
 
Zamawiający dysponuje archiwalnym opracowaniem badań gruntowo-wodnych, 
opinią geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca 
warunki gruntowo-wodne, opracowaną przez Agro Trade Grzegorz Bujak, w marcu 
2016r. na potrzeby ówczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokół 
kamieniołomu w miejscowości Górno. 
Dla potwierdzenia warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania kontrolne 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
1.2.3. Stosunek inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
 
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla którego został opracowany 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwała nr 
NRIX/63/2011Rady Gminy w Górnie dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno” oraz 
zmiana nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno 
„Górno”, Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Gminy w Górnie dnia 29 listopada 2016 r. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę zadaszenia nad istniejącymi 
trybunami w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w 
miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu). 
Zadaszenie należy przewidzieć o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z 
poliwęglanu komorowego bezbarwnego, przeźroczystego, ten sam materiał należy 
zastosować na tylną ścianę zadaszenia. 
Posadowienie za pomocą pali żelbetowych. 
 
1.3.1. Ogólne właściwości dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową z wszelkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, opiniami, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami a następnie wykonać roboty budowlane i oddać do 
użytku obiekt budowlany w zakresie określonym w niniejszym Programie Funkcjonalno 
- Użytkowym. 
 
Elementy dokumentacji projektowej: 

1) Koncepcja wielobranżowa wraz z wizualizacjami, którą należy uzgodnić z 
Inwestorem, 

2) Opinia geotechniczna, 
3) Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi, 
4) Projekty techniczne branżowe, 
5) Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi  
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego, 
7) Przedmiar Robót, 



 

 
 

7 

8) Kosztorys Inwestorski, 
9) Dokumentacja Powykonawcza, w tym mapa powykonawcza  
10) Instrukcje eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych. 

 
Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 
Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
1.4.1. Architektura obiektu. 
 
1.4.1.1. Rozwiązania architektoniczne. 
 
Forma zewnętrzna projektowanego obiektu uwarunkowana będzie ograniczeniami 
wynikającymi z istniejącego zagospodarowania terenu oraz Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Terenu. Zadaszenie przewidzieć nad trzema sektorami siedzisk, 
zgodnie z rysunkiem lokalizacji. Zadaszenie wykonać w konstrukcji stalowej z 
przekryciem dachu z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, przeźroczystego, ten 
sam materiał należy zastosować na tylną ścianę zadaszenia. Przewidzieć również 
należy wykonanie nagłośnienia trybun. 
 
1.4.1.2. Charakterystyka funkcjonalna obiektów. 
 
Planowane zadaszenie ma przeznaczenie ochrony kibiców przed warunkami 
atmosferycznymi. 
 
1.4.1.3. Dach. 
 
Zadaszenie przewidzieć w jednospadowej połaci o konstrukcji stalowej podpartej na 
słupach stalowych zakotwionych w gruncie za pomocą fundamentów bezpośrednich 
(ewentualnie dopuszcza się posadowienie pośrednie za pomocą pali żelbetowych). 
Nachylenie połaci dachowej 15 stopni. Pokrycie z poliwęglanu komorowego, 
bezbarwnego przeźroczystego. 
 
1.4.1.4. Ściany zewnętrzne. 
 
Ścianę zewnętrzną stanowić ma osłona w części tylnej zadaszenia wykonana z  
poliwęglanu komorowego, bezbarwnego przeźroczystego mocowanego do 
podkonstrukcji stalowej. 
 
1.4.1.5. Wykończenie. 
 
Podane opisy wykończenia wnętrz zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym oraz w części rysunkowej są wstępnymi i nie ostatecznymi założeniami, 
które mogą ulec zmianie na etapach projektowania. Obowiązujące wytyczne należy 
zawrzeć w projekcie wykonawczym wykończenia. 
Sposób wykończenia, typy i kolorystykę materiałów wykończeniowych należy 
uzgodnić z Inwestorem. 
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1.4.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe. 

• Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowej poniżej poziomu terenu oraz 
posadzki zabezpieczyć przez pomalowanie powierzchni zewnętrznych izolacją 
przeciwwilgociową powłokową np. Superfleks 10 na podkładzie z Eurolan 3K w 
technologii np. DEITERMANN lub innym środkiem o analogicznych lub 
lepszych właściwościach np. AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG, 

 
Wymagania szczególne. 

• Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie właściwego sposobu przygotowania 
podłoża i aplikacji powłoki zgodnej z wytycznymi producenta. 

 
1.4.2. Konstrukcja. 
 
1.4.2.1. Warunki posadowienia. 
 
Warunki posadowienia określono na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna" 
opracowanego przez Agro Trade Grzegorz Bujak, wykonanego w marcu 2016r. na 
potrzeby ówczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokół kamieniołomu. 
Odwierconymi otworami geotechnicznymi pod powierzchnią gleby lub nasypu 
niekontrolowanego stwierdzono zalegające w podłożu grunty wykształcone, jako:  

• gliny, gliny zwięzłe;  

• piaski gliniaste;  

• piaski drobne;  

• zwietrzelinę gliniastą;  

• rumosz skalny;  

• wapienie  
 
W ramach badań podłoża gruntowego wykonano 5 otworów geotechnicznych. Każdy 
z otworów wykonano do innej głębokości: 4,5 m p.p.t., 3,5 m p.p.t., 3,0 m p.p.t., 2,2 m 
p.p.t. oraz 1 m p.p.t.. 
W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Pobrano próbki NW z gruntów niespoistych i 
spoistych. Na gruntach spoistych przeprowadzono badania makroskopowe. Dla 
występujących w podłożu gruntów spoistych określono stopień plastyczności przy 
pomocy metody wałeczkowania. W odwierconych otworach prowadzono również 
obserwacje występowania zwierciadła wody gruntowej. Powyższe prace wykonano 
zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020 i PN-B-06050. 
Występujące w podłożu grunty opisano zgodnie z dotychczas stosowaną klasyfikacją 
wg normy PN-86/02480. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono 
metodą B wg PN-81/B-03020 na podstawie zależności korelacyjnych między 
parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Kategorie urabialności podano w oparciu o 
normę PN-B-06050.  
Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie gruntów:  

• rodzimych mineralnych nieskalistych:  
- spoistych: 

o glin, glin zwięzłych, piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym oraz 
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego  
- niespoistych:  
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o piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym  
o rodzimych mineralnych kamienistych:  
o zwietrzelina gliniasta o wypełnieniu w stanie twardoplastycznym  
o rumosz skalny  

- rodzimych mineralnych skalistych:  
o wapieni  

Grunty występujące w podłożu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą 
PN-81/B03020. Za podstawę wydzieleń przyjęto charakterystykę geologiczną 
gruntów, parametry stanu oraz parametry charakteryzujące wytrzymałość gruntów 
występujących w podłożu.  
Dla występujących w podłożu gruntów określono parametry charakterystyczne:  

• stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych  

• stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych  
 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

 
W żadnym z otworów nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
 

Na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna" opracowanego przez Agro Trade 
Grzegorz Bujak, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (poz. 463) projektowany obiekt 
budowlany należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach 
gruntowych. 
 
1.4.2.2. Przegrody. 
 
Zadaszenie w zakresie dachu i ściany tylnej zostanie obudowane płytami z 
poliwęglanu bezbarwnego przeźroczystego. 
 
1.4.2.3. Obciążenia konstrukcji. 
 

• Obciążenia własne, 

• Obciążenia stałe ciężarem własnym pokrycia, ciężarem własnym konstrukcji 
oraz ciężarem własnym obudowy ściennej 

• Obciążenia stałe wg. PN-EN 1991-1-1, 

• Obciążenia klimatyczne: 
o Wiatr zgodnie z PN-EN 1991-1-4. Przyjęto I strefę obciążenia. 
o Śnieg zgodnie z PN-EN 1991-1-3. Przyjęto III strefę obciążenia. 

 
Kombinacje obciążeń wg PN-EN 1990. 
 
1.4.2.4. Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
 
Założenia konstrukcyjne. 
Zadaszenie trybun wykonać w konstrukcji stalowej w formie układu kratowego, 
posadowionego trwale na żelbetowych fundamentach. Konstrukcję stalową 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w 
kolorze ustalonym z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego, i potwierdzonego 
na etapie wykonania konstrukcji. Zadaszenie powinno obejmować w rzucie zakres 
trybun wskazany w dokumentacji rysunkowej. Powinno być przedłużone o min.1,0m 
poza najniższy rząd siedzisk, mieć wysokość użytkową w koronie trybun min.2,50m, a 
także spadek na połaci wynoszący ok.15 stopni, jak pokazano na poniższym szkicu.  
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W celu optymalizacji przekrojów zarówno konstrukcji stalowej jak i wielkości 
fundamentów, dopuszcza się wykonanie słupa z odchyłką od pionu, jak pokazano na 
poniższym szkicu.  
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Umożliwi to w głównej mierze ograniczenie sił wyrywających na fundamenty i przyczyni 
się do ograniczenia ich gabarytów. 
 
Rozstaw podłużny stalowych zadaszeń należy przyjąć w zakresie 2-5m, rozstaw płatwi 
mocujących będzie uzależniony od przyjętego rodzaju pokrycia.   
 
Dopuszcza się zmianę układów głównych z kratowych na pełne przy spełnieniu 
warunków nośności i użytkowalności.  
 
Na etapie PFU jako posadowienie przyjęto, fundamenty bezpośrednie w formie 
żelbetowych blokach fundamentowych. Taki rodzaj posadowienia wymaga 
wprowadzenia zabezpieczenia konstrukcji istniejących trybun podczas wykopów pod 
nowoprojektowane fundamenty, za pomocą np. ścianki berlińskiej. Drugim 
dopuszczalnym rozwiązaniem jest posadowienie konstrukcji zadaszenia za pomocą 
pali żelbetowych. Taki sposób posadowienia umożliwia wykonanie fundamentów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących trybun bez konieczności ich zabezpieczenia,  
jak w przypadku posadowienia bezpośredniego. Dopuszcza się także  inne 
rozwiązania posadowienia, zapewniające stateczność  nowoprojektowanej konstrukcji 
w zgodzie z istniejącą konstrukcją trybun. Sposób posadowienia zostanie dobrany na 
etapie projektu budowlanego po zapoznaniu się z warunkami terenowymi i 
przedstawionymi badaniami gruntu. 
 
 
Bloki(stopy) fundamentowe. 
Bloki fundamentowe wykonać jako monolityczne żelbetowe, z betonu min. C30/37, w 
klasie ekspozycji XC2/XC4/XF3. Zbrojenie główne, stal klasy min. B o fyk=500 MPa; 
k≥1,08; εuk≥5, strzemiona stal klasy min. B o fyk=400 MPa; k≥1,08; εuk≥5 . Otulina 
zbrojenia 5cm. 
 
Konstrukcja stalowa zadaszenia. 
Konstrukcję zadaszenia należy zaprojektować i wykonać ze stali S235 lub S355. 
Główne układy nośne w postaci litery "L" obróconej o 90 stopni w postaci słupów i rygli 
kratowych wykonanych z profili RK, RP, HEA, C. zostaną zamocowane w 
fundamentach. Rozstawy układów głównych należy przyjąć w zakresie 2-5m. Do 
mocowania obudowy, pomiędzy układami głównymi należy wykonać układ płatwi z 
profili zimnogiętych np. C,Z, w rozstawie dostosowanym do przyjętego rodzaju 
pokrycia. Stateczność globalną konstrukcji należy zapewnić za pomocą stężeń 
połaciowych i ściennych w formie elementów wiotkich wykonanych z prętów okrągłych 
napinanych za pomocą nakrętek rurowych. Wszelkie styki montażowe poszczególnych 
elementów, sprężone łączone za pomocą śrub HV kl. 10.9, pozostałe styki zwykłe 
łączone na śruby kl. 8.8. Na poniższym szkicu pokazano fragment zadaszenia z 
niezbędnym układem stężeń, a także płatwi i rygli do mocowania obudowy. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg wytycznych podanych    w 
PN-EN-ISO 12944-1do8. przyjmując  

• okres trwałości średni (M) wg PN-EN-ISO 12944-1.  

• klasyfikacja środowiska: C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. – konstrukcje zewnętrzne. 
Jak zabezpieczenie antykorozyjne należy przyjąć cynkowanie ogniowe i 
malowanie proszkowe. 

 
1.4.3. Nawierzchnie utwardzone. 
 
W ramach opracowania należy przewidzieć regulację wysokościową istniejącego 
chodnika, zlokalizowanego przed trybunami, w celu zapewnienia sprawnego odpływu 
wód opadowych od trybun. 
Regulację wysokościową oraz niezbędne odtworzenia chodnika (w przypadku jego 
naruszenia w tracie robót budowalnych) należy wykonywać z wykorzystaniem 
istniejącej betonowej kostki brukowej. W przypadku uszkodzenia  elementów 
prefabrykowanych należy przewidzieć wymianę na nowe. 
 
Nawierzchnia chodników. 

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 

• 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

• 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2, 

• podłoże naturalne zagęszczone E2≥50MPa. 
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1.4.3.1. Roboty ziemne. 
 
Ukształtowanie nawierzchni drogowych powinno spełniać warunki normowe i 
użytkowe.  
 
Roboty ziemne należy przewidzieć do wykonania zgodnie z wymogami norm, stosując 
normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię 
wykonania i kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

 
1.4.3.2. Odwodnienie nawierzchni. 
 
Projektowane nawierzchnie należy kształtować w sposób, który umożliwi swobodny 
spływ wód opadowych na tereny zielone. 
 
1.4.3.3. Wskaźniki powierzchni i długości. 
 
Szacunkowy bilans nawierzchni do regulacji wysokościowej przedstawia się 
następująco: 

• chodniki z betonowej kostki brukowej 100m2 
 
Faktyczny bilans (w tym poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni) należy 
opracować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, mając na uwadze 
rozwiązania zawarte w niniejszym programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
 
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 
zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania i budowy. 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych. 
 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować i realizować zgodnie z warunkami 
technicznymi, decyzjami, pozwoleniami, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi 
(w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.). i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z późn. zm.). 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować i realizować tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować i realizować z zastosowaniem 
nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót. 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować i realizować z zapewnieniem 
wymagań ustawy o odpadach. 
Przy projektowaniu i realizacji obiektów inżynierskich należy stosować przepisy 
aktualnych Polskich i Europejskich Norm. 
 
2.1.1. Cechy dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporządzeń obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a następnie do realizacji robót budowalnych. 
 
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość 
terenu objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
 
Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy 
media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 
wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności do przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (Dz. U. z  2013 poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.), ustawy z dnia 
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11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1903). 
 
Wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego w zakresie Wykonawcy. 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe oraz ziemia z wykopów, nadające 
się do ponownego wykorzystania należy wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, 
dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. .Również koszty związane z placem 
budowy należą w całości do Wykonawcy. 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane 
dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowaniaw budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (j. t. Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiającym 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuwyrobów budowlanych. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciąża Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich 
częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie 
realizacji robót dodatkowe badania, nie ujętew obowiązujących normach i w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo 
robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i 
specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 
 
Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i technicznym oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub 
elementy konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność 
zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, programem funkcjonalno-użytkowymi umową. 

 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu 
budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób 
niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać 
zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w umowie. W trakcie 
wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 
osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
Po odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy 
oraz dokumentację powykonawczą. 
 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 
i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, 
usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 10 cm i obsiać mieszankami 
nasion traw. 
Etapowanie robót należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych 
w rejonie prowadzonych robót. Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być 
opracowywane w trakcie realizacji robót budowlanych przed kolejnymi etapami robót 
wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu. 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 
objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 
tj. w godz. 6.00 ÷ 22.00. 
 
2.2.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dla robót 

budowlanych objętych zakresem inwestycji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest współpracować z organami administracyjnymi w celu 
uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach 
społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 
bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
 
Poszczególne elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć do akceptacji 
Zamawiającemu, poza wersja papierową, również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz 
w formacie plików pdf. W szczególności należy uwzględnić w programie prac 
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projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów, akceptacji 
i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie 
uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające 
dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. Wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie Dokumentów objętych powyższym wykazem i innych 
dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 
uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 
administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 
realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Umowy. 
 
Elementy dokumentacji projektowej: 

• wykonanie koncepcji wraz z wizualizacjami, 

• uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do 
opracowania Projektu Budowlanego, 

• wykonanie badań geologicznych 

• wykonanie dodatkowych pomiarów terenu (w razie potrzeby) 

• wykonanie Projektów Technicznych 

• wykonanie Projektów Wykonawczych, 

• wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej 
(w wersjach edytowalnych kompatybilnych z formatem .dwg oraz 
nieedytowalnych – pliki .pdf), 

• opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• przygotowanie inwentaryzacji stanu istniejącego trybun wraz z otoczeniem, 

• przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą, 

• składowymi procesu projektowania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 
również uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, takich jak np.: 
wypisy i wyrysy z MPZP, wypisy z ewidencji gruntów, 

• warunki techniczne od poszczególnych zarządców sieci, 

• itp. 
 
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy polega na 
finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem 
funkcjonalno-użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 
Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 
Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej 
dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych. 
W razie stwierdzenia, że w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów,  
uzgodnień, opinii i innych, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający 
zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin 
uzupełnienia braków. 
Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania 
dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona 
przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym 
mowa powyżej. 
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Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 
 
Nie wykluczając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji 
Wykonawca będzie przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań:  

• Zamierzenie realizowane będzie na działkach stanowiących własność Gminy 
Górno, 

• Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować 
w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 
przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, 
z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 
na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla którego został opracowany 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwała nr 
NRIX/63/2011Rady Gminy w Górnie dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno” oraz 
zmiana nr 4  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno 
„Górno”, Uchwała nr XXVI/236/2016Rady Gminy w Górnie dnia 29 listopada 2016 r. 
 
Planowane zadaszenie zlokalizowane będzie na obszarze oznaczonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.US.1 – teren 
sportu i rekreacji. 
 
„ Wyznacza się teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US.1 
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia sportu. 
2. W granicach terenu 1.US.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów szatniowo - gospodarczych, 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektury, 
3) ciągi pieszo - jezdne i ścieki rowerowe. 
3. W granicach terenu 1.US.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 25%, 
2) wysokość obiektów sportowych – do 12 m, 
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 –do 6 m, 
4) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
5) teren pomiędzy drogą 3.KDW.1 a skarpą zagospodarować zielenią urządzoną, 
6) dojazd na teren 1.US.1 z drogi 1.KDD.8, 
7) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych, zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 4 
niniejszej uchwały, 
8) lokalizacja parkingu w rejonie zjazdu z drogi 1.KDD.8,9) zachować nieprzekraczalne 
linie zabudowy w terenie.” 
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2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający oświadcza, że dla działki ewidencyjnej nr 1168/2 obręb 0003 Górno 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
3. Przepisy prawne, normy, wytyczne wiązane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
 
Przedmiot zamówienia należy opracowywać i wykonywać z uwzględnieniem 
obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 
1609 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.); 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2310 t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 450 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 
1376 z późn. zm.). 

• Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1098 z późn. zm.), 

• Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 
poz. 1973z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2013 poz. 21 z późn. 
zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.) 

• PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cześć 
1: Beton asfaltowy. 
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• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN 
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004/Ap1:2010Kruszywa do mieszanek bitumicznych 
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

• PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże 
z gruntu stabilizowanego cementem. 

• PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 1: Mieszanki związane cementem. 

• PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym. 

• PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania. 

• PN-EN 1997-1:2008 (z późniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN 
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: 
Zasady ogólne. 

• PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO 
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne. Oznaczanie 
i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 

• PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. 
Wymagania i metody badań. 

• WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 
GDDKiA, Warszawa 2014. 

• WT-2 2014 – Część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa 2014. 

• WT-2 2016 – Część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 
techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKiA, 
Warszawa 25.09.2014. 

• WT-3 Emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2009. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=467042&page=1
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• WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
GDDKiA, Warszawa 25.09.2014. 

• WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. 
Wymagania techniczne. 

• KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych. GDDKiA, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. 
Gdańsk 2014. 

• Inne normy i akty prawne związane z ww. GDDKiA, Warszawa 25.09.2014. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

• N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 
2: Miejsca pracy na zewnątrz. 

• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• Katalog TF Kable - Kable i przewody elektroenergetyczne - edycja luty 2014. 

• PN-IEC 60364-5-523 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. II. z 1988 r. z późniejszymi 
zmianami. 

• Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń. 

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 
Część 2: Projektowanie. 

• PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 
Część 3: Wymiarowanie przewodów - Metody uproszczone. 

• PN-EN ISO 15875 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Część 2: Rury 

• PN-EN 12056-1Postanowienia ogólne i wymagania. 

• PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 
2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-4 Pompownie ścieków, projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-5 Montaż i badania, instrukcja działania, użytkowania i 
eksploatacji. 

• PN-EN 1451-1:2018:02Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budynków - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje rur, 
kształtek i systemu. 

• ITB-KOT-2018/0573 wydanie 1 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budynków – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
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U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

• ITB AT-15-9487/2015 Rury i kształtki systemu Comfort Plus z polipropylenu do 
kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej. 

• PN-EN 12201-2+A1:2013-12Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury. 

• PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań i są wytwarzane zgodnie 
ze standardem kontroli, jakości PN-EN ISO 9001. 

• PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej 
pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 2: Rury. 

• PN-EN ISO 1452-3:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej 
pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 3: Kształtki. 

• Rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, powinny 
posiadać aktualny Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

• PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej 
pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 2: Rury. 

• PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej 
pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 3: Kształtki. 

 
Wyżej wymienione dokumenty aktualne są na dzień opracowania niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W przypadku ich nowelizacji, zmian bądź 
wycofania należy stosować dokumenty zaktualizowane. 
 
4. Mapa do celów projektowych. 
 
Zamawiający posiada mapę do celów projektowych. Zostanie przekazana Wykonawcy 
nieodpłatnie wraz z prawem do wykorzystania jej w procesie opracowywania 
dokumentacji projektowej, niezwłocznie po zawarciu umowy o prace projektowo-
wykonawcze. 
Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć konieczne pomiary uzupełniające do 
opracowania dokumentacji projektowej. 

 
5. Badania gruntowo-wodne. 
 
Zamawiający dysponuje archiwalnym opracowaniem badań gruntowo-wodnych, 
opinią geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca 
warunki gruntowo-wodne, opracowaną przez Agro Trade Grzegorz Bujak, w marcu 
2016r. na potrzeby ówczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokół 
kamieniołomu w miejscowości Górno. 
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Dla potwierdzenia warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania kontrolne 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
6. Zalecenia konserwatorskie. 
 
Rozpoznanie, czy teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wymagającym 
pozyskania odpowiednich uzgodnień, opinii konserwatora zabytków, leży po stronie 
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania inwestycyjnego muszą 
zawierać ustalenia, wymogi zawarte w dokumentach wydanych przez konserwatora 
zabytków. 
 
7. Inwentaryzacja zieleni. 
 
Inwentaryzacja zieleni wraz planem wyrębu po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji 
przedsięwzięcia wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i prace mające na celu 
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, w zgodności z obowiązującymi 
przepisami o ochronie przyrody. 
 
8. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska. 

 
Pozyskanie, w zależności od potrzeb, po stronie Wykonawcy. 
 
9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
 
Pozyskanie, w zależności od potrzeb, po stronie Wykonawcy. 
 
10. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techno- 
logicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń 
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek. 

 
Pozyskanie, w zależności od potrzeb, po stronie Wykonawcy. 
 
11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych. 

 
Pozyskanie, w zależności od potrzeb, po stronie Wykonawcy. 
 
12. Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 
 
W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy zadaszenia nad centralną częścią 
trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie 
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kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) w 
aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i projektu 
umowy. 
 
Cena oferty powinna zawierać m.in.: 

• koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy 
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

• koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia, 

• koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania 
zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz 
telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym, 

• koszty ubezpieczenia budowy, koszty badań i pomiarów określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach techniczny wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach, 

• koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

• koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, 
koszty zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty 
działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza 
(w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania 
i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na 
rzecz budowy, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 
drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 
wersja elektroniczna w formacie edytowalnym doc, dwg oraz w formacie 
nieedytowalnym pdf dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

• koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

• koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji 
gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do 
ponownego wykorzystania- zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego 
użytku, 

• koszty transportu materiałów rozbiórkowych z demontażu lub innych 
wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających 
się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, 
we wskazane miejsce na odległość do 20 km, 

• koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 
wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych 
z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 
uszkodzeniem, 

• koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów 
i niewypałów oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 
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• koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

• koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia 
robót budowlanych, 

• koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia 
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 20km, 

• koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
mgr inż. arch. Katarzyna SKRZYPCZYK 
upr. nr SW-80/2010       .................................... 
 
 
mgr inż. Wojciech ADAMUS 
upr. nr SWK/0105/POOK/12     .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 


