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ST-01.00 
OGÓLNA  SPECYFIKACJA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna odnosi  się  do wymagań dla wykonania  i  odbioru

robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego:

PROJEKT  ROZBIÓRKI  WIATY  MAGAZYNOWEJ  uszkodzonej  w  wyniku  pożaru,

zlokalizowanej  na  działkach  o  nr  ewid.  890/8  i  890/11,  obręb  Promnik,

gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem  robót  są  prace  budowlane polegające  na  rozbiórce  dwóch

naw wiaty magazynowej pozostałych po pożarze.

a)  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu

z Specyfikacjami Technicznymi: ST 01.02 - Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót rozbiórkowych.

b) Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,

instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych  będą

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną

i poleceniami Uprawnionego Inżyniera sprawującego nadzór nad rozbiórką.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren

Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi

i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy oraz  dwa egzemplarze  Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
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b) Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy

(kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji

Projektowej,  a o  ich wykryciu  powinien natychmiast  powiadomić Inżyniera,

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności

opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie

wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Dane  określone  w  Dokumentacji

projektowej  i  w  Specyfikacji  Technicznej  będą  uważane  za  wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego

przedziału  tolerancji.  W  przypadku  gdy  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne

z  Dokumentacją  Projektową  lub  Specyfikacją  Techniczną  i  wpłynie  to  na

niezadowalającą jakość, to Roboty należy skorygować na koszt wykonawcy.

c) Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji rozbiórki, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  Robót

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie

trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu

Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub

własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację

baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
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Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

e) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany

przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  rozbiórki,  w  pomieszczeniach

biurowych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

f) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących

szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,

określonego odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały odpadowe użyte

do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę,  jednoznacznie  określające brak  szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały

pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,

Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od

właściwych organów administracji państwowej.

g) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za

urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie

informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  rozbiórki.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
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działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Inżynier –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach

realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Rejestr  obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr  z  ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych

Robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane

przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  Robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem

Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane

o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań

podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały  będą  fabrycznie  nowe,

chyba że inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora

Nadzoru. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych

władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,

Specyfikacja Techniczna rozbiórki wiaty magazynowej w Promniku                                                  7  /  23  



włączając w to źródła wskazane przez  Zamawiającego i  jest  zobowiązany

dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji  źródła.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie

wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość i  właściwość do Robót i  były dostępne do kontroli

przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane

w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez

Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do

innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów

zostanie  przewartościowany  przez  Inżyniera.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym

znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest  do używania tylko takiego sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej

lub  projekcie  organizacji  Robót  przedstawionym  przez  Wykonawcę,

zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on

zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego

użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to

wymagane  przepisami.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
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niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inżyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na

oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie

niezbędne  pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości

przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie

przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być użyte przez Wykonawcę pod

warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków

dróg  publicznych  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na

bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za

jakość wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  Program  Zapewnienia  Jakości,

projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Następstwa

jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wyznaczaniu

Robót  zostaną  (jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier),  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie Robót  przez Inżyniera nie zwalnia

Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inżyniera

dotyczące akceptacji lub odrzucenia Robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  Specyfikacji

Technicznej,  a  także  w normach i  wytycznych.   Polecenia  Inżyniera  będą

wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich

otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi  on

zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe

i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami

przekazanymi przez Inżyniera.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem

i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za pełną kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie

i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do realizacji  Robót.  Przed zatwierdzeniem

systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia

badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  Robót

z  częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano zgodnie

z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji

Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość

są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku

gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier

będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia lub pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  odpowiednich  norm,

aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów

technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności.  W przypadku

materiałów,  dla  których ww.  dokumenty  są wymagane przez  Specyfikacja
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Techniczna,  każda  partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te

dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty

przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie

wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy/rozbiórki

Dziennik  budowy/rozbiórki  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym

obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania

Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu Robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony

budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego

dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia

i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane

trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą

i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów Robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w Robotach,

• uwagi i polecenia Inżyniera,

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku
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z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania Robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

•  inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

będą przedłożone Inżynierowi  do ustosunkowania się.  Wpis  projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy Robót.

Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu  każdego  z  elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót

przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w Kosztorysie

i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności

materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne

wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej

w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu

odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót

zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach

ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru

co  najmniej  3  dni  przed tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą wpisane do

Rejestru  Obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)

w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji  Inżyniera  na

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót

będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają

badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa

legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym

odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy

w  Robotach.  Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia

będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca

szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika  do  Rejestru

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych  Roboty

podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi wstępnemu

• odbiorowi końcowemu.
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości  i  jakości  wykonywanych  Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji

ulegną zakryciu.  Odbiór  Robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie

dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt

i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót

dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż

w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy

i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inżyniera.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających

zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,

w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.

Odbioru  częściowego  Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze

ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót

w odniesieniu do ich ilości,  jakości i  wartości.  Całkowite zakończenie Robót

oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem

na  piśmie  o  tym  fakcie  Inżyniera.  Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona

komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny

wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją  Projektową

i  Specyfikacją  Techniczną.  W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja

zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających  i  Robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacji

Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Umownych.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych

z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych

w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na

podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych

w punkcie 8.3. Odbiór wstępny Robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu.  Dla pozycji

kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość

(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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ST-01.01 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z rozbiórką  wiaty

magazynowej  uszkodzonej  w  wyniku  pożaru,  zlokalizowanej  na  działkach

o nr ewid. 890/8 i 890/11, obręb Promnik, gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza  Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia

robót związanych z rozbiórką pozostałości obiektu po pożarze. Zakres robót

rozbiórkowych opisano szczegółowo w Projekcie Rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe

Roboty  rozbiórkowe – roboty  budowlane  prowadzące  przez  Wykonawcę

mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego

obiektu budowlanego.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których Wykonawca pozbywa się,

zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Odpady  niebezpieczne –  odpady  posiadające  co  najmniej  jedną

z właściwości  wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z  dnia

27 kwietnia 2001r.

Odpady  obojętne –  odpady,  które  nie  ulegają  istotnym  przemianom

fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą

w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi,  nie ulegają biodegradacji  i  nie wpływają

niekorzystnie na materiały z którym się kontaktują; 

Gromadzenie  odpadów –  działanie  Wykonawcy  polegające  na

segregowaniu i magazynowaniu odpadów, które ma na celu przygotowanie

transportu do miejsc odzysku, wbudowania lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie  terenu  budowy –  rozmieszczenie,  zgodne  z  przepisami
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i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń

technicznych, składowisk odpadów.

Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych –  sposób

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem Robót budowlanych

oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych

robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją Techniczną

oraz  zaleceniami  Inżyniera.  Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera do Wykonawcy stanowią

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

a) Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

b) Ochrona środowiska

Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót

wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Stosowanie

przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: lokalizacji

baz,  składowisk,  dróg  dojazdowych,  zabezpieczeniu  przed:  wystąpieniem

pożaru,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  gazami,  zanieczyszczeniem

zbiorników i cieków wodnych.

c) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

d) Ochrona utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do ich zakończenia.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  przedstawiono  w  części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  przewiduje  się
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zastosowanie  kruszywa  budowlanego,  służącego  wbudowaniu  w  wykopy

powstałe na skutek usunięcia istniejących stóp fundamentowych.  Kruszywo

należy zagęszczać mechanicznie do docelowego poziomu, tj. wyrównania do

poziomu istniejącego terenu.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  przedstawiono  w  części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały

sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę,

włącznie  z  ewentualnymi  rusztowaniami,  podnośnikami  i  oświetleniem.

Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem  zapewniającym  spełnienie

wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów  bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.

Prowadzone prace nie  mogą wywoływać drgań dynamicznych  ,  które  to

drgania  mogą  spowodować   uszkodzenia  konstrukcji.  Sprzęt  używany  do

robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Wykonawca  dostarczy

Inżynierowi  kopię  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie,

stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane

przez przeszkolone osoby.

Do rozbiórki należy użyć między innymi następujących narzędzi i sprzętu:

• żuraw przeładunkowy/dźwig samojezdny,

• samochód samowyładowczy,

• przenośnik taśmowy

• ładowarka, koparka

• pomosty, rusztowania

• młotki, przecinaki, kilofy

• szlifierki elektryczne do cięcia stali

• liny stalowe do transportu elementów

• wózki, taczki,

• elektronarzędzia do demontażu łączników

• kontenery na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych
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4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  przedstawiono  w  części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się

z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi

pracujących  przy  robotach  rozbiórkowych.  Gruz  wywożony  w  miarę

postępowania robót rozbiórkowych, ładowany do kontenerów znajdujących

się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu

i  wywożony  na wysypiska do tego przeznaczone.  Wybór  środka transportu

zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego

w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco,

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport  na  placu  rozbiórki  można  wykonywać  przy  użyciu  przenośników

taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę

na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących

powodować uszkodzenie sprzętu lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  przedstawiono  w  części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową

oraz  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz

poleceniami Inżyniera.

W  celu  uniknięcia  dostępu  osób  trzecich  na  teren  placu  rozbiórki  należy

w  pierwszej  kolejności  wykonać  ogrodzenie  oddzielające.  Od  strony  bram

wjazdowych należy umieścić tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze.

Na  placu  należy  zamontować  budynek  socjalny  dla  pracowników

zatrudnionych  przy  rozbiórce  oraz  toalety  przenośne.  Przed  rozpoczęciem

rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność

rozbieranego  obiektu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu

konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i  uszkodzenia  innego

fragmentu  konstrukcji.  Nie  dopuszczalne  jest  dokonywanie  rozbiórki  przez

podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum
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ostrożności,  należy  przestrzegać  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• stosować środki zabezpieczające pracowników.

Robotnicy  pracujący  na  wysokości  muszą  być  w  pasach  ochronnych

przypiętych linami do trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie

wolno  prowadzić  podczas  deszczu,  śniegu  i  silnego  wiatru.

Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący

przebiegu  prac  rozbiórkowych.  Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod

nadzorem osób uprawnionych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i  odbioru  robot  budowlanych  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  należy  wykonać zabezpieczenie

placu rozbiórki przed dostępem osób niepowołanych.  Przygotowanie terenu

powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów,

gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych

o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren

osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz

numery telefonów alarmowych.

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw.

roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu

technicznego podstawowych i  zasadniczych elementów konstrukcji  nośnej

obiektu.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Prace powinna wykonywać uprawniona i przeszkolona brygada montażowa.

Każdemu  z  pracowników  wchodzących  w  skład  grupy  należy  ściśle

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy powinni

znać  przepisy  BHP  obowiązujące  przy  robotach  rozbiórkowych

i  zasady  stosowanej  przy  tych  robotach sygnalizacji.  Roboty  powinny  być

prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.  Osoba ta

powinna  być  stale  obecna  na  placu  budowy.  Kierownik  budowy  przed

rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  jest  zobowiązany  do  zapoznania

członków  brygady  ze  sposobem  bezpiecznego  prowadzenia  prac

Specyfikacja Techniczna rozbiórki wiaty magazynowej w Promniku                                                  20  /  23  



rozbiórkowych  oraz  sprawdzić  znajomość  przepisów  BHP  poszczególnych

członków  brygady.  Należy  każdorazowo  omówić  również  szczegółowo

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół

z wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz

prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest

również  zobowiązany  do  sprawdzenia  czy  wszystkie  zatrudnione  osoby

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.

5.3 Składowanie i usuwanie odpadów

W  czasie  prowadzenie  prac  rozbiórkowych  należy  segregować  materiały

i  oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak na

przykład  elementy  metalowe.  Materiały  niebezpieczne  wymagające

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, które zostaną

ujawnione w trakcie rozbiórki, należy usunąć i zutylizować. 

Materiały  z  rozbiórki  obiektu  nie  nadające  się  do  odzysku  z  przyczyn

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczyć należy do

utylizacji.  Transport  gruzu  prowadzić  na  bieżąco  w  miarę  postępu  robót

rozbiórkowych.  Przewozić  go  samochodami  ciężarowymi

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie

jazdy lub siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

Złom stalowy należy sprzedać jako surowiec wtórny. Gruz betonowy lub gruz

zmieszany może być zagospodarowany poprzez przekazanie osobie fizycznej

lub  jednostce  organizacyjnej,  niebędącej  przedsiębiorcami  na  ich  własne

potrzeby lub wywiezienie na lokalne składowisko zajmujących się utylizacją

tego typu odpadów.

Teren  po  rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne

elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie  tymczasowe elementy  zabudowane dla

potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5.4 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych bezwzględnie zabrania się:

• ręcznie  przemieszczać  i  przewozić  ciężarów  o  masie  przekraczającej

ustalone normy,

• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,

• prowadzić  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  utraty

stateczności części konstrukcji obiektu przez wiatr,

• prowadzić  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  w  złych  warunkach
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atmosferycznych:  w czasie deszczu,  opadów śniegu oraz silnych wiatrów

(przy  prędkości  przekraczającej  10  m/s  prace  należy  bezwzględnie

wstrzymać),

• prowadzić  robót  rozbiórkowych  jeśli  na  niżej  położonych  poziomach

rusztowań oraz pod elementami do demontażu przebywają ludzie,

• dokonywać rozbiórki  przez  podkopywanie  lub podcinanie  konstrukcji  od

dołu,

• podnoszenie  ciężarów  przekraczających  maksymalną  nośność

stosowanego  sprzętu  jest  zabronione,  Podnoszone  fragmenty  konstrukcji

muszą przed podniesieniem zostać  całkowicie  oddzielone  od pozostałej

części konstrukcji,

• liny  będą  każdorazowo  sprawdzane  przed  ponownym  użyciem,

rusztowania  po  ich  ustawieniu  i  zakotwieniu  oraz  po  dużych  opadach,

odwilży  i  przerwach w robotach będą komisyjnie  odebrane zapisem do

Dziennika.

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać

wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie

przewidziane  przy  tych  robotach  urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne.

Wszystkimi  pracami  budowlanymi  powinna  kierować  osoba  posiadająca

odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  do  ich  prowadzenia.  Pracownicy

zatrudnieni  przy  robotach  budowlanych  powinni  posiadać  odpowiednie

przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania. Pracownicy powinni być

wyposażeni  w  odpowiedni  sprzęt  i  środki  ochrony  osobistej.  Teren

prowadzonych prac budowlanych powinien być ogrodzony i  oznakowany.

Podczas  prowadzonych  prac  budowlanych  należy  przestrzegać

odpowiednich  przepisów  BHP  wytycznych,  norm  oraz  wszelkie  roboty

prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót przedstawiono w części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Należy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót

z  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  z  Projektem

Rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika budowy.

Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki  należy dokonać protokołu odbioru

robót  lub wpisu  do dziennika budowy.  Sposób,  liczba kontroli,  jak  również
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forma  prowadzenia  sprawozdawczości  i  wyników  Kontroli  powinny  być

dostosowane do przyjętych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  przedstawiono  w  części

ST-01.00  –  Ogólna  specyfikacja  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  z  natury  pomiarów

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej i Projekcie Rozbiórki.

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych są [m3], [m2],

[m] dla robót rozbiórkowych, wywozu gruzów oraz [t] dla robót rozbiórkowych

konstrukcji stalowej i wywozu złomu z rozbiórki.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  przedstawiono  w  części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu

wykonania  całości  zakresu  robót  oraz  zachowania  warunków  podanych

w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności przedstawiono w części

ST-01.00 – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie sprzętu i  narzędzi  potrzebnych

do  wykonania  rozbiórki,  rusztowania,  wykonanie  prac  rozbiórkowych,

wywiezienie materiałów pozostałych z rozebranych elementów, oczyszczenie

i uporządkowanie terenu robót.
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