ZAŁĄCZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych 
 znak sprawy ZP.271.39.21
pn.  Opracowanie dokumentacji budowlanej 
poprawy efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie              w ramach projektu pn.: 
„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” 
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 
I. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 
Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie powinien obejmować:
1. Szkoła Muzyczna w Miechowie (obiekty oświatowe byłego gimnazjum):
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych przyziemia (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych nadziemia (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w gruncie (termomodernizacja);
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Modernizacja  instalacji c.o. i c.w.u wraz z pompą; 
- Modernizacja oświetlenia;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie:
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych przyziemia (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji stropodachu (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji dachu  (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych (termomodernizacja);
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych nadziemia (termomodernizacja);
-Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w gruncie (termomodernizacja);
- Wymiana stolarki okiennej;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Modernizacja oświetlenia;
- Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z pompą;
- Wykonanie instalacji PV o mocy 40,00 kW;
 Lokalizacja 
Budynek Szkoły Podstawo ej nr 2 w Miechowie
Os. Sikorskiego 15A, 32-200 Miechów
Ogólne dane techniczne budynku. 
Konstrukcja i technologia Zespół budynków wniesione w latach 1992 do 2002 roku, w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych, stropy i stropodach z płyt kanałowych, dach nad nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową , nad pozostałymi budynkami stropodach pełny. Okna i drzwi w większości nowe z PCV i aluminium, w przyziemiu przełączki drewniane i metalowe na klatce schodowej. Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej kotłowni, w instalację włączona jest niesprawna gruntowa pompa ciepła. Instalacja c.o. stalowa dwururowa, grzejniki żeliwne członowe, aluminiowe płytowe częściowo wyposażone w zawory termostatyczne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobnikach za pomocą pompy ciepła oraz instalacji solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w oknach i kanały wentylacyjne.
Opis istniejącego systemu ogrzewania. 
Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej kotłowni. Przewody rozprowadzające stalowe izolowane, grzejniki żeliwne i stalowe częściowo bez możliwości regulacji (brak zaworów ok 95szt). Niektóre grzejniki w złym stanie technicznym (14szt) Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1984 roku. Zamiana pieca węglowego na ciepło z sieci.
Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej.
 Ciepła woda przygotowywana w zasobniku ogrzewanym przez gruntową pompę ciepła oraz instalację solarną.
Zakres umowy obejmuje: 
ETAP I – wykonanie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (I transza płatności 80% wartości zamówienia).
wykonanie dokumentacji budowlanej:
- dokumentacja budowlana  (4 egz)
- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
-  Opracowanie mapy do celów projektowych, jeżeli jest wymagana,
- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych, jeżeli jest wymagane
- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii do projektu
- Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż stanowiącego uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym – 4 egz,
-Opracowanie kolorystyki elewacji – 2 wersje do wyboru
-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3  egz.,
Wykonawca złoży wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Za termin zakończenia I etapu uznaje się termin złożenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Miechowie. 
-Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz.,
ETAP II   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia  – wykonanie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy (II transza płatności 20% wartości zamówienia).
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy
2. Termin zakończenia: 
– wykonanie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (I transza płatności 80% wartości zamówienia).
-Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia  – wykonanie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
Ponadto :
- Zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie.

-Dokumentację należy opracować w oparciu o Audyt opracowany przez: Waldemar Wróbel „Dom 
z  energią” nieruchomości i certyfikaty energetyczne ul. Mackiewicza 25/16, 31-214 Kraków. W 
dokumentacji należy uwzględnić oszczędności energii końcowej oraz emisji CO2 po 
modernizacji: 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, fotowoltaiki. W  oparciu o audyt 
energetyczny należy
dobrać optymalną grubość materiału izolacyjnego dla przegród. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie ciągłości izolacji i miejsca styku ze 
ścianami 
ze względu na możliwość powstawania mostków termicznych. Należy zwrócić  uwagę 
na  
prawidłowe ocieplenie otworów okien i drzwi.
 
-Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opracowania w imieniu Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 
Na terenie miasta Miechów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XXXI/481/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów oraz UCHWAŁA NR VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 30 kwietnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. 2019.3541).
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