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1  Opis 
 

1.1 Temat zadania 

 

 Koncepcja mostu drogowego na rzece Serafie w ciągu ul. Rakuś objętych przedmiotem 

zamówienia pn: „Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciągu ul. Rakuś wraz z dojazdami  – 

opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych  kosztów przygotowania i realizacji 

inwestycji.” 

1.2 Podstawy opracowania: 

• Umowa nr 248/V/ZDMK/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. na realizację zadania pn. „Przebudowa 
mostu na rzece Serafie w ciągu ul Rakuś wraz z dojazdami  – opracowanie koncepcji wraz z 
wyliczeniem szacunkowych  kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.” 

• Zakres rzeczowy - zakres prac określony przez Zamawiającego  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 
poz. 741 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Ustawa z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 
późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst 
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) 

• Zarządzenie nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r.  
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury 
w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwała nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

• Zarządzenie nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. 
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych 
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 

1.3 Cel opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy 

istniejącego mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Serafa w ciągu ul.Rakuś w Krakowie wraz z 

dojazdami do obiektu . Wielobranżowa koncepcja obejmuje rozwiązania w zakresie branży mostowej, 

drogowej oraz kolizji docelowych rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia, oświetlenia wraz z 

przekładkami kolidującego uzbrojenia terenu.  

Opracowanie obejmuje:  

• Przebudowę i budowę odwodnienia drogowego oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej 

wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. 

• Przebudowę oświetlenia drogowego 

• Przebudowę sieci teletechnicznych wraz z przebudową słupa teletechnicznego.  
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2 Branża sanitarna  

2.1 Stan istniejący. 

 W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Rakuś znajduje się kanalizacja deszczowa 
odwadniająca północny odcinek drogi wraz z wylotem do rzeki Serafa. Po stronie południowej brak jest 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi. Znajduje się również kanalizacja 
sanitarna wraz z zbiornikiem bezodpływowym odbierająca ścieki z budynku. 
 

2.2 Stan projektowany 

 W ramach inwestycji konieczność likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej i budowa nowej 
kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany układ drogowy oraz obiekt mostowy. Zgodnie z 
warunkami wydanymi przez Wody Polskie przewidziano retencję kanałową i zrzut wody do rzeki Serafy 
w ilości jak dla zlewni zielonej.  
 Z uwagi na kolizje z projektowanym układem drogowym przewidziano przebudowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z zbiornikiem szczelnym na nieczystości. 

 

2.2.1 Kanalizacja deszczowa dla projektowanych układów drogowych 

 Zgodnie z wytycznymi branży drogowej zostały określone dla każdego wariantu odcinki dróg, dla 
których odwodnienie realizowane będzie za pomocą kanalizacji deszczowej, która będzie odbierać 
wody z wpustów deszczowych. W powyższej koncepcji pokazano dla kanalizacji deszczowej przebiegi 
głównych kolektorów, określono ilości wód.  
  
 W celu przeciwdziałania odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu objętego 
opracowaniem przewidziano szereg rozwiązań pozwalających na ich zagospodarowanie w miejscu 
opadu. Założono najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania polegające na retencjonowaniu i 
infiltracji tych wód, które połączone ze sobą w układy tworzą tzw.  zielono - niebieską infrastrukturę 
pozwalającą na zrównoważone wykorzystanie wód opadowych. W miejscach gdzie istnieje możliwość 
odprowadzenia wód opadowych zostały wyznaczone miejsca zrzutu.  
 

2.2.1.1 Kanały deszczowe  

 Kanały grawitacyjne zakłada się np. z rur PVC-U lite o sztywności obwodowej 8 kN/m2 w zakresie 
średnic do DN 500. Kanały o większych średnicach należy projektować np. z rur GRP. 
 
Układanie rur i połączenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi 
normami. 
 
 Przykanaliki zakłada się np. z rur PVC-U lite o sztywności obwodowej 8 kN/m2. posiadających 
aprobatę ITB oraz zgodnych z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny się 
charakteryzować się bardzo dużą odpornością chemiczną, m.in. na sól i inne środki stosowane do 
utrzymania dróg 
 

2.2.1.2 Studnie kanalizacyjne 

 Przyjęto że studnie należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, 

z betonu klasy C35/45, o wodoszczelności (W12), małonasiąkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150),  

łączone na uszczelki. 
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Studnie należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom norm PN-EN 1917:2004[21], PN-EN 

1917:2004/AC:2009 oraz PN-EN 1610:2002. Łączenie elementów na uszczelki elastomerowe wg PN-EN 

681-1.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w 

terenie zielonym powinien znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem.  

Wysokość komory roboczej studni nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku gdy głębokość 

ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się 

zmniejszenie wysokości komory roboczej do 1,8m. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 

gładkie. W ścianach studni włazowych osadzić stopnie złazowe.  

W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych 

powierzchni studni.  

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 

wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone króćce dla 

przyłączy kanalizacyjnych, do połączenia z kanałami.  

Stopnie złazowe do studni kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.  

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 

2.2.1.3 Zwieńczenie studni 

 Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszą być zwieńczone włazami typu ciężkiego 

D-400, w chodnikach włazy typu D-400 lub C-250, a w pasie zielonym B-125. Do regulacji 

wysokościowej włazów stosować pierścienie dystansowe. 

2.2.1.4 Urządzenia ochrony środowiska 

 Z uwagi na klasę drogi oraz niedużą powierzchnię inwestycji nie przewiduje się dodatkowych 

rozwiązań ochrony środowiska w postaci separatorów oraz osadników. 

2.2.1.5 Obliczenia ilości wód opadowych 

Do obliczenia wód opadowych Q [l/s] zastosowano probabilistyczny model opadów maksymalnych 

według formuły Bogdanowicz – Stachy:  

Q = F * ψ * φ * q 

F – powierzchnia zlewni [ha],  

Ψ – średni współczynnik spływu (średnia ważona)  

 

współczynniki spływu powierzchniowego:  

ψ 1 = 0,90 - dla powierzchni szczelnych (nawierzchnie asfaltowe dróg),  

ψ 2 = 0,80 - dla powierzchni utwardzonych (chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy)  

ψ 3 = 0,20 - dla rowów drogowych,  
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ψ 4 = 0,10 - dla terenów zielonych i zlewni przynależnej, 

 

średni współczynnik spływu (średnia ważona)  

 

φ – współczynnik opóźnienia odpływu zależny od wielkości zlewni, 

 

q – natężenie deszczu miarodajnego [l / s × ha], 

 

hmax – maksymalna wysokość opadu [mm], 

 

Wnioski: 

a) Obliczona ilość wód opadowych wynosi dla strony północnej wynosi ok 18,5 l/s. Ilość wody 

jak dla terenu zielonego wynosi ok 3,5 l/s 

b) W celu zapewnienia zrzutu wody jak dla terenu zielonego przewidziano retencję kanałową 

o pojemności ok 14 m3. 

c) Obliczona ilość wód opadowych wynosi dla strony południowej wynosi ok 13,5 l/s. Ilość 

wody jak dla terenu zielonego wynosi ok 2,5 l/s 

d) W celu zapewnienia zrzutu wody jak dla terenu zielonego przewidziano retencję kanałową 

o pojemności ok 10 m3. 

2.2.1.6 Uwagi 

Przyjęte rozwiązania oraz obliczenia należy traktować jako wytyczne do dalszego projektowania i nie 

traktować jako ostateczne rozwiązania. Projekt kanalizacji deszczowej odwadniające projektowany 

układ drogowy należy uzgodnić z odpowiednimi służbami. Na odprowadzenie wód opadowych do 

odbiorników należy wystąpić o ostateczne warunki i uzyskać zgody ich Właścicieli. 

 2.2.2 Kanalizacja sanitarna 

Z uwagi na kolizję projektowanego układu drogowego z istniejącą kanalizacja sanitarną oraz 

zbiornikiem szczelnym. Przewiduje się przebudowę odcinka kanalizacji będącego w kolizji oraz 

zabudowę zbiornika szczelnego tworzywowego o pojemności 10 m3. Proponowane rozwiązanie 

pokazano w części graficznej. 
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3 Branża elektroenergetyczna 

3.1 Stan istniejący. 

 Istniejące oświetlenie jest zasilane linią napowietrzną (w zakresie inwestycji jest to przewód 

izolowany). Na słupach betonowych typu ŻN oraz E zainstalowane są oprawy oświetleniowe ze 

źródłami światła typu sodowego. Oprawy oświetleniowe zawieszone są na wysięgnikach. 

Do jednego ze słupów w stanie istniejącym jest podłączony kabel niskiego napięcia. 

3.2 Stan projektowany 

 W ramach inwestycji zachodzi konieczność demontażu dwóch istniejących słupów 

oświetleniowych typu ŻN i E betonowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi. Na 

całej długości przebudowywanej drogi przewiduje się montaż czterech nowych słupów w celu 

zainstalowania na nich nowego oświetlenia. Z uwagi na bezpośrednią bliskość z linią kolejową i 

występujące drgania (montaż slupów u podstawy skarpy kolejowej) przewiduje się montaż słupów 

betonowych typu E, które jednocześnie będą nawiązaniem do całej istniejącej linii oświetleniowej w 

ciągu tej ulicy. 

 Słupy oświetleniowe zostaną zainstalowane w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Na 

dwóch skrajnych słupach (przebudowywanej linii oświetleniowej) zostaną zawieszone istniejące 

przewody istniejącej linii napowietrznej. Istniejące przewody zostaną skrócone w celu dostosowania 

ich długości do nowych przęseł. Między dwoma skrajnymi słupami przebudowywanej linii zostaną 

zawieszone nowe przewody linii napowietrzanej - przewody izolowane AsXSn dostosowane pod 

względem długości i przekroju przewodów do nowego układu sieci oświetleniowej 2x25 mm2 lub 

2x35mm2. Na nowych słupach zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe typu LED na 

wysięgnikach. Długość wysięgników oraz moce opraw oświetleniowych dobrane zostaną na etapie 

projektu budowlanego podczas wykonywania obliczeń fotometrycznych oświetlenia. Dwa słupy 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Serafa (po obu jej stronach) zostaną dodatkowo 

wyposażone w ograniczniki przepięć, które zostaną uziemione.  

 Kabel niskiego napięcia podpięty do istniejącego słupa oświetleniowego zostanie skrócony i 

wprowadzony na nowy słup.  

 Wszystkie pozostałe szczegóły projektowe dotyczące projektu przebudowy oświetlenia w tym 

obliczenia fotometryczne zostaną wykonane na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego. 
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4 Branża teletechniczna 

4.1 Stan istniejący 

 W rejonie przebudowy mostu występują sieci telekomunikacyjne: kable doziemne miedziane i 

światłowodowe ułożone wzdłuż linii kolejowej nr 109 oraz sieć napowietrzna zlokalizowana przy 

drodze ul. Rakuś. 

4.2 Stan projektowany 

 W kolizji z projektową drogą znalazły się kable ułożone we wspólnym ciągu kablowym 

prowadzone wzdłuż linii kolejowej, a mianowicie kable:  

- PKP TELKOL TKM 10x4x0,8; 
- NETIA TKM 25x4x0,8; 
- NETIA OTK wraz z rurociagiem ; 

 

Kable doziemne miedziane i światłowodowe ułożone wzdłuż linii kolejowej projektuje się 

przebudować na odcinkach 35m i 24m poza projektowaną drogę i odwodnienie. Istniejącą studnię 

kablową należy wyregulować do projektowanego poziomu terenu.   

Przy zbliżeniu istniejących kabli do projektowanej kanalizacji deszczowej należy kable zabezpieczyć 

rurami ochronnymi dwudzielnymi. 

 Należy przebudować istniejący słup teletechniczny poza projektowaną drogę i odwodnienie oraz 

przełożyć kable napowietrzne. Zabudować słup teletechniczny pojedynczy żelbetowy SZT8,5 wraz z 

wzmocnieniem posadowienia słupa i zabezpieczeniem go przed przechyleniem słupa w kierunku drogi. 

W rejonie przebudowywanego obiektu, u podnóża nasypu zarówno przed, jak i za mostem kolejowym 

przebiegają kable PKP PLK S.A do urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W przypadku kolizji należy 

przewidzieć ich zabezpieczenie lub przełożenie. 

W ramach projektu GSM-R planowana jest w przyszłości budowa rurociągu teletechnicznego, tj. 4 rur 

RHDPE 40/3,2 na głębokości ok. 1-1,5 m p.p.t., w którym poprowadzony zostanie kabel OTK-36J. 

Konieczna jest koordynacja prac projektowych z projektem GSM-R, która umożliwi realizację 

wszystkich pożądanych inwestycji w jednej lokalizacji. 

Plan prowadzenia sieci pokazano na rysunku T1. 

Przekrój drogi z ułożeniem kabli pokazano w branży drogowej i dodatkowo powielono w niniejszym 

opracowaniu na rysunku nr 3. Branża drogowa. Przekroje konstrukcyjne. 

Sieci telekomunikacyjne należy przebudować stosując się do obowiązujących norm i przepisów  

z branży telekomunikacyjnej (normy zakładowe Orange), przepisów budowlanych oraz warunków 

technicznych użytkowników poszczególnych sieci. Na przebudowę sieci należy opracować projekty 

budowlane i wykonawcze oraz uzgodnić je z wszystkimi Właścicielami sieci. 

Kable miedziane należy przebudować stosują metodę zrównoleglenia, przełączać bezprzerwowo. 

Kabel światłowodowy należy przebudować wykorzystując istniejące rezerwy (zapasy) lub stosując 

nowe odcinki kabla od złącza do złącza. 
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4.3 Kanał technologiczny   

 Należy zaprojektować kanał technologiczny KTu1 tj. ciąg złożony z modułu jednej rury RO 

125/108 (średnica zewn. / średnica wewn.) trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki 

mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm. Kanał technologiczny zakończyć studniami kablowymi przy 

granicach opracowania. 

 Kanał technologiczny powinien spełniać warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne oraz wytyczne dla projektantów umieszczone na 

stronie zdmk.krakow.pl. 

 Pod przebudowywanym odcinkiem zaprojektować kanały technologiczne przepustowe. 

 Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa. 

 
  

http://zdmk.krakow.pl/
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5 Oświadczenia  
 

 

Oświadczam że niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branży sanitarnej dla zadania: 

„Przebudowa mostu  na rzece Serafie w ciągu ul.Rakuś wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji 

wraz z wyliczeniem szacunkowych  kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.” 

 

jest kompletne, zostało wykonanie zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mgr inż. Maksymilian Grylak 

upr. w spec. sanitarnej  

MAP/0208/POOS/11 
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Oświadczam że niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branży elektroenergetycznej dla 

zadania: 

„Przebudowa mostu  na rzece Serafie w ciągu ul.Rakuś wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji 

wraz z wyliczeniem szacunkowych  kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.” 

 

jest kompletne, zostało wykonanie zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

 
 
 
 
 
  

mgr inż. Dawid Wardziński 

upr. w spec. elektrycznej   

SLK/3671/POOE/11  
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Oświadczam że niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branży teletechnicznej dla zadania: 

„Przebudowa mostu  na rzece Serafie w ciągu ul.Rakuś wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji 

wraz z wyliczeniem szacunkowych  kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.” 

 

jest kompletne, zostało wykonanie zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mgr inż. Piotr Dudek 

upr. w spec. Telekom 

MAP/0249/PWOT/06 
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6 Uprawnienia oraz potwierdzenie przynależności do izby 

6.1 Branża sanitarna 
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6.2 Branża elektroenergetyczna 
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6.3 Branża teletechniczna 
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7 Warunki techniczne i opinie wraz z komentarzem do wskazanych zagadnień 

7.1 Branża sanitarna 
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Komentarz: Rozwiązania przyjęte w koncepcji są zgodne z w/w pismem. Wpisane warunki należy 

uwzględnić na dalszych etapach projektowania. Dla rozwiązań technicznych na dalszym etapie 

projektowania należy wystąpić o ostateczne warunki techniczne i projekt powinien szczegółowo ten 

zakres uwzględniać. 
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7.2 Branża elektroenergetyczna 
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Komentarz:  
 

Ad.1. Ok. Nie ma to wpływu na projekt koncepcyjny.  

Ad.2. Informacja dla projektanta który będzie opracowywał PBW. 

Ad.3. a) w opisie przewidziano oprawy oświetleniowe typu LED. Wymagania ZDMK będę zastosowane 

na etapie PBW. 

b) jest to wytyczna do projektowania na etapie PBW. W koncepcji dopisano typ przewodów tj. AsXSn. 

c) w ramach przebudowy projektowana jest jedynie cześć oświetlenia kolidująca z inwestycja. 

Pozostałe, istniejące oświetlenie wraz z zasilaniem pozostaje bez zmian.  

d) informacja dla projektanta do wykorzystania na etapie PBW do wpisania do opisu dla Wykonawcy 

robót.  

Ad.4. Uzgodnienie do wykonania na etapie PB. 

Ad.5. Uzgodnienie do wykonania na etapie PBW. 

Ad.6. Uzgodnienie do wykonania na etapie PBW.  

Ad.7. Na etapie realizacji robót. 

Ad.8. Uzgodnienie do wykonania na etapie PB. 
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7.3 Branża teletechniczna 

 

Komentarz: W rejonie inwestycji nie występują kable własności TK Telekom 
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Komentarz: Kable wskazane w warunkach technicznych z PKP Telkol zostały opisane w opracowaniu 
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Komentarz: Słup teletechniczny wskazany w warunkach technicznych z Orange został opisany w 
opracowaniu 
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Komentarz: Kable wskazane w warunkach technicznych z Netia S.A zostały opisane w opracowaniu 
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Komentarz: Wskazane warunki adekwatne do etapu koncepcji zostały ujęte w opracowaniu 
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8 Część rysunkowa 
 
 

 

  

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku Nazwa rysunku 

01 Plan sytuacyjny  

02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej 

03 Przebudowa oświetlenia drogowego 

04    Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 

05    Przekroje   
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Rys. 01 – Plan sytuacyjny 
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Rys. 02 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej 
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Rys. 03 – Przebudowa oświetlenia drogowego 
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Rys. 04 – Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 
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Rys. 05 – Przekroje 
 


