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1

1.1

Opis

Temat zadania

Koncepcja mostu drogowego na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ objetych przedmiotem

zamowienia pn: ,Przebudowa mostu na rzece Serdfie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami -

opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéow przygotowania i realizacji

inwestycji.”

1.2 Podstawy opracowania:

Umowa nr 248/V/ZDMK/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. na realizacje zadania pn. ,,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul Raku$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z
wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

Zakres rzeczowy - zakres prac okreslony przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518)

Zarzadzenie nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska
Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzgdowymi i podmiotami, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
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publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalno$ci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzenie nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczgcych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepcji przebudowy
istniejgcego mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Serafa w ciggu ul.Rakus w Krakowie wraz z
dojazdami do obiektu . Wielobranzowa koncepcja obejmuje rozwigzania w zakresie branzy mostowej,
drogowej oraz kolizji docelowych rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia, o$wietlenia wraz z
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia terenu.

Opracowanie obejmuje:

e Przebudowe i budowe odwodnienia drogowego oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.

e Przebudowe oswietlenia drogowego

e Przebudowe sieci teletechnicznych wraz z przebudowg stupa teletechnicznego.
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2 Braniza sanitarna

2.1 Stanistniejgcy.

W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Rakus znajduje sie kanalizacja deszczowa
odwadniajgca pétnocny odcinek drogi wraz z wylotem do rzeki Serafa. Po stronie potudniowej brak jest
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z drogi. Znajduje sie réwniez kanalizacja
sanitarna wraz z zbiornikiem bezodptywowym odbierajgca Scieki z budynku.

2.2 Stan projektowany

W ramach inwestycji konieczno$¢ likwidacji istniejgcej kanalizacji deszczowej i budowa nowe;j
kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany ukfad drogowy oraz obiekt mostowy. Zgodnie z
warunkami wydanymi przez Wody Polskie przewidziano retencje kanatowg i zrzut wody do rzeki Serafy
w ilosci jak dla zlewni zielonej.

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym przewidziano przebudowe kanalizacji
sanitarnej wraz z zbiornikiem szczelnym na nieczystosci.

2.2.1 Kanalizacja deszczowa dla projektowanych uktadow drogowych

Zgodnie z wytycznymi branzy drogowej zostaty okreslone dla kazdego wariantu odcinki drég, dla
ktdrych odwodnienie realizowane bedzie za pomocga kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odbieraé
wody z wpustéw deszczowych. W powyzszej koncepcji pokazano dla kanalizacji deszczowej przebiegi
gtéwnych kolektordw, okreslono ilosci waéd.

W celu przeciwdziatania odprowadzaniu wdd opadowych i roztopowych z terenu objetego
opracowaniem przewidziano szereg rozwigzan pozwalajacych na ich zagospodarowanie w miejscu
opadu. Zatozono najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwigzania polegajgce na retencjonowaniu i
infiltracji tych wadd, ktére potaczone ze sobg w uktady tworzg tzw. zielono - niebieskg infrastrukture
pozwalajgcy na zréwnowazone wykorzystanie wéd opadowych. W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢
odprowadzenia wdd opadowych zostaty wyznaczone miejsca zrzutu.

2.2.1.1 Kanaty deszczowe

Kanaty grawitacyjne zaktada sie np. z rur PVC-U lite o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 w zakresie
srednic do DN 500. Kanaty o wiekszych srednicach nalezy projektowac np. z rur GRP.

Uktadanie rur i potgczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi
normami.

Przykanaliki zaktada sie np. z rur PVC-U lite o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. posiadajgcych
aprobate ITB oraz zgodnych z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny sie
charakteryzowac sie bardzo duzg odpornoscig chemiczng, m.in. na sél i inne srodki stosowane do
utrzymania drog

2.2.1.2 Studnie kanalizacyjne

Przyjeto ze studnie nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych,
z betonu klasy C35/45, o wodoszczelnosci (W12), matonasigkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150),
faczone na uszczelki.
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Studnie nalezy wykona¢ w sposdéb odpowiadajacy wymaganiom norm PN-EN 1917:2004[21], PN-EN
1917:2004/AC:2009 oraz PN-EN 1610:2002. taczenie elementéw na uszczelki elastomerowe wg PN-EN
681-1.

Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rdwny z nig, natomiast w
terenie zielonym powinien znajdowac sie co najmniej 8cm ponad terenem.

Wysokos¢ komory roboczej studni nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0m. W przypadku gdy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewnié tej wysokosci, dopuszcza sie
zmniejszenie wysokoéci komory roboczej do 1,8m. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz
gtadkie. W $cianach studni wtazowych osadzi¢ stopnie ztazowe.

W agresywnym sSrodowisku gruntowo-wodnym wykonaé izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studni.

Przejscia kanatéw przez $ciany studni wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. W Scianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone krééce dla
przytaczy kanalizacyjnych, do potfaczenia z kanatami.

Stopnie ztazowe do studni kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2.1.3 Zwienczenie studni

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg by¢ zwienczone wtazami typu ciezkiego
D-400, w chodnikach wifazy typu D-400 lub C-250, a w pasie zielonym B-125. Do regulacji
wysokosciowej wtazow stosowac pierscienie dystansowe.

2.2.1.4 Urzadzenia ochrony srodowiska

Z uwagi na klase drogi oraz nieduzg powierzchnie inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
rozwigzan ochrony srodowiska w postaci separatoréow oraz osadnikéw.

2.2.1.5 Obliczenia ilosci wod opadowych

Do obliczenia wod opadowych Q [l/s] zastosowano probabilistyczny model opadéw maksymalnych
wedtug formuty Bogdanowicz — Stachy:

Q=F*¢*d*q
F — powierzchnia zlewni [ha],

W — $redni wspoétczynnik sptywu (Srednia wazona)

wspotczynniki sptywu powierzchniowego:
Uy 1 =0,90 - dla powierzchni szczelnych (nawierzchnie asfaltowe drdg),
Uy 2 =0,80 - dla powierzchni utwardzonych (chodniki, $ciezki rowerowe, zjazdy)

Uy 3=0,20 - dla rowdéw drogowych,
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y 4 =0,10 - dla terendw zielonych i zlewni przynaleznej,

sredni wspétczynnik sptywu (Srednia wazona)

EW:'F:'
F.

T
& — wspdtczynnik opdznienia odptywu zalezny od wielkosci zlewni,
1
-

g — natezenie deszczu miarodajnego [l / s x ha],
Omax = 166,7 hpayx t -1
hmax — maksymalna wysokos¢ opadu [mm],

Pmax = 1,42t 0,33 + a (- In p) 0,584

Whioski:

a) Obliczona ilo$é wod opadowych wynosi dla strony pétnocnej wynosi ok 18,5 I/s. llo$é wody
jak dla terenu zielonego wynosi ok 3,5 I/s

b) W celu zapewnienia zrzutu wody jak dla terenu zielonego przewidziano retencje kanatowa
o pojemnosci ok 14 m3.

c) Obliczona ilo$é wéd opadowych wynosi dla strony potudniowej wynosi ok 13,5 I/s. llos¢
wody jak dla terenu zielonego wynosi ok 2,5 I/s

d) W celu zapewnienia zrzutu wody jak dla terenu zielonego przewidziano retencje kanatowa
o pojemnosci ok 10 m3.

2.2.1.6 Uwagi

Przyjete rozwigzania oraz obliczenia nalezy traktowac jako wytyczne do dalszego projektowania i nie
traktowac jako ostateczne rozwigzania. Projekt kanalizacji deszczowej odwadniajgce projektowany
ukfad drogowy nalezy uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami. Na odprowadzenie wdéd opadowych do
odbiornikéw nalezy wystgpi¢ o ostateczne warunki i uzyskac zgody ich Wtascicieli.

2.2.2 Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na kolizje projektowanego uktadu drogowego z istniejgcg kanalizacja sanitarng oraz
zbiornikiem szczelnym. Przewiduje sie przebudowe odcinka kanalizacji bedgcego w kolizji oraz
zabudowe zbiornika szczelnego tworzywowego o pojemnosci 10 m3. Proponowane rozwigzanie
pokazano w czesci graficznej.
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3 Brania elektroenergetyczna

3.1 Stan istniejgcy.

Istniejgce oswietlenie jest zasilane linig napowietrzng (w zakresie inwestycji jest to przewdd
izolowany). Na stupach betonowych typu ZN oraz E zainstalowane s3 oprawy oswietleniowe ze
zrédtami swiatta typu sodowego. Oprawy oswietleniowe zawieszone sg na wysiegnikach.

Do jednego ze stupdw w stanie istniejgcym jest podtgczony kabel niskiego napiecia.

3.2 Stan projektowany

W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ demontazu dwéch istniejgcych stupow
os$wietleniowych typu ZN i E betonowych wraz z wysiegnikami oraz oprawami oéwietleniowymi. Na
catej dtugosci przebudowywanej drogi przewiduje sie montaz czterech nowych stupéw w celu
zainstalowania na nich nowego oswietlenia. Z uwagi na bezposrednig bliskos¢ z linig kolejowg i
wystepujace drgania (montaz slupdw u podstawy skarpy kolejowej) przewiduje sie montaz stupéw
betonowych typu E, ktére jednoczesnie bedg nawigzaniem do catej istniejgcej linii oswietleniowej w
ciggu tej ulicy.

Stupy oswietleniowe zostang zainstalowane w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Na
dwéch skrajnych stupach (przebudowywanej linii oswietleniowej) zostang zawieszone istniejgce
przewody istniejgcej linii napowietrznej. Istniejgce przewody zostang skrécone w celu dostosowania
ich dtugosci do nowych przeset. Miedzy dwoma skrajnymi stupami przebudowywanej linii zostang
zawieszone nowe przewody linii napowietrzanej - przewody izolowane AsXSn dostosowane pod
wzgledem dtugosci i przekroju przewoddéw do nowego ukfadu sieci oswietleniowej 2x25 mm2 lub
2x35mm2. Na nowych stupach zainstalowane zostang nowe oprawy oswietleniowe typu LED na
wysiegnikach. Dtugos¢ wysiegnikdw oraz moce opraw oswietleniowych dobrane zostang na etapie
projektu budowlanego podczas wykonywania obliczen fotometrycznych oswietlenia. Dwa stupy
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Serafa (po obu jej stronach) zostang dodatkowo
wyposazone w ograniczniki przepiec, ktére zostang uziemione.

Kabel niskiego napiecia podpiety do istniejgcego stupa oswietleniowego zostanie skrécony i
wprowadzony na nowy stup.

Wszystkie pozostate szczegdty projektowe dotyczace projektu przebudowy oswietlenia w tym
obliczenia fotometryczne zostang wykonane na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego.
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4 Brania teletechniczna

4.1 Stan istniejgcy

W rejonie przebudowy mostu wystepuja sieci telekomunikacyjne: kable doziemne miedziane i
Swiattowodowe utozone wzdtuz linii kolejowej nr 109 oraz sie¢ napowietrzna zlokalizowana przy
drodze ul. Rakus.

4.2 Stan projektowany

W kolizji z projektowg droga znalazty sie kable utozone we wspdlnym ciggu kablowym
prowadzone wzdtuz linii kolejowej, a mianowicie kable:

- PKP TELKOL TKM 10x4x0,8;
- NETIA TKM 25x4x0,8;
- NETIA OTK wraz z rurociagiem ;

Kable doziemne miedziane i Swiattowodowe utozone wzdtuz linii kolejowej projektuje sie
przebudowac na odcinkach 35m i 24m poza projektowang droge i odwodnienie. Istniejgcg studnie
kablowa nalezy wyregulowac do projektowanego poziomu terenu.

Przy zblizeniu istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy kable zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Nalezy przebudowac istniejgcy stup teletechniczny poza projektowang droge i odwodnienie oraz
przetozyé kable napowietrzne. Zabudowac stup teletechniczny pojedynczy zelbetowy SZT8,5 wraz z
wzmocnieniem posadowienia stupa i zabezpieczeniem go przed przechyleniem stupa w kierunku drogi.

W rejonie przebudowywanego obiektu, u podndza nasypu zaréwno przed, jak i za mostem kolejowym
przebiegajg kable PKP PLK S.A do urzadzen sterowania ruchem kolejowym. W przypadku kolizji nalezy
przewidzie¢ ich zabezpieczenie lub przetozenie.

W ramach projektu GSM-R planowana jest w przysztosci budowa rurociagu teletechnicznego, tj. 4 rur
RHDPE 40/3,2 na gtebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony zostanie kabel OTK-36..
Konieczna jest koordynacja prac projektowych z projektem GSM-R, ktéra umozliwi realizacje
wszystkich pozadanych inwestycji w jednej lokalizacji.

Plan prowadzenia sieci pokazano na rysunku T1.

Przekrdj drogi z utozeniem kabli pokazano w branzy drogowej i dodatkowo powielono w niniejszym
opracowaniu na rysunku nr 3. Branza drogowa. Przekroje konstrukcyjne.

Sieci telekomunikacyjne nalezy przebudowac stosujac sie do obowigzujgcych norm i przepiséw
z branzy telekomunikacyjnej (normy zaktadowe Orange), przepiséw budowlanych oraz warunkéw
technicznych uzytkownikéw poszczegélnych sieci. Na przebudowe sieci nalezy opracowac projekty
budowlane i wykonawcze oraz uzgodnic je z wszystkimi Wtascicielami sieci.

Kable miedziane nalezy przebudowac stosujg metode zréwnoleglenia, przetaczaé bezprzerwowo.

Kabel swiattowodowy nalezy przebudowac wykorzystujgc istniejgce rezerwy (zapasy) lub stosujagc
nowe odcinki kabla od ztacza do ztacza.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

4.3 Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac kanat technologiczny KTul tj. cigg ztozony z modutu jednej rury RO
125/108 (Srednica zewn. / $rednica wewn.) trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur o srednicy zewnetrznej 40mm. Kanat technologiczny zakoriczy¢ studniami kablowymi przy
granicach opracowania.

Kanat technologiczny powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantdw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

Pod przebudowywanym odcinkiem zaprojektowac kanaty technologiczne przepustowe.

Kanat technologiczny zaprojektowad zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzad Drég Miasta
Krakowa.

Strona 11


http://zdmk.krakow.pl/

Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

5 Oswiadczenia

Oswiadczam ze niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branzy sanitarnej dla zadania:

»,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul.Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

jest kompletne, zostato wykonanie zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Maksymilian Grylak
upr. w spec. sanitarnej
MAP/0208/PO0S/11
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Oswiadczam Ze niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branzy elektroenergetycznej dla
zadania:

»,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul.Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

jest kompletne, zostato wykonanie zgodnie z Umowag, obowigzujacymi przepisami, normami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Dawid Wardzinski

upr. w spec. elektrycznej Q rnﬂse :
SLK/3671/POOE/11
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Oswiadczam ze niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branzy teletechnicznej dla zadania:

»,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul.Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

jest kompletne, zostato wykonanie zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Piotr Dudek / 52 g!
upr. w spec. Telekom /

MAP/0249/PWOT/06
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

6 Uprawnienia oraz potwierdzenie przynaleznosci do izby

6.1 Branza sanitarna

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r,
- OKREGOWA

- BUDOWNICTWA
MAP OIB/KK/0054-0234/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz arl. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z psén. zm.).

Matopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maksym Gryglak
urodzony dnia 29.04.1983 r. w Zakopanem
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0208/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu, stwierdzita, Ze Pan Maksym
Gryglak posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. ¥ POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolznic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierbw Budowni w W e, za poéred
Malopolskiej Okrggowej Izby b j Budowni w Krakowie w tcrminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzckajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Zygmunt Rawicki

v %0

2. Czlonek Skiadu Orzckajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacepo
mgr in% Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Maksym Gryglak
os. Bor 222
34-400 Nowy Targ
2. Gtéwny Inspektor Nad: 2
3. aha
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

® POLSKA

\\IEBA

B
[
=

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-8RH-4EI-72A *

Pan Maksym Gryglak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0440/11

adres zamieszkania os. Bor 2/22, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] [zby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c

§ 1. Do zachowania elektronicene formy czynnoda prawnej wystarcza Hlotenie ofwiadczenia woli w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Ddwiadczenie woli zbozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 cdwiadczeniem woli ziotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjz poprawnodci danych w niniejzym adwiadczeniu modna spravwdid za pomocy nurmery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] lrby Infynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujae sie @ bisrem wiadciwe] Okregowe] Izby Indyniendw
Budownictwa.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

6.2 Brania elektroenergetyczna

S LASKDGA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3671/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn, zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Dawidowi Wardzinski
mgr inz, Kierunku elektrotechnika
ur, dnia 23 czerwca 1980 w Bielsku - Bialej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3671/POOE/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze Uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan Dawid Wardziniski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowaq oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Sklad orzekajgcy OKK
1. Pan Dawid Wardzirniski . b /
Powstancow 51/15 ST e, \ M= e, MY =
41-100 Siemianowice Slaskie Iz A ¥ ™ mgr iriz. Pigtr §zatkowski
o) Okregowa Rada lzby [ \7 o -
3 Gléwny Inspektor 5 | . o
Nadzo¥u Blf,:owlanego \ j mgr in¥ Boleslaw Jurkiewicz
4. ala. \ >
ky 7 mgr inz. Zbigniew Dzierzwicz
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkcacoynyme
SLK-DIV-BIX-4E9 *

Pan Dawid Wardzinski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7378/11

adres zamieszkania ul. Powstancow 51,15, 41-100 Siemianowice E'.Iqskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zgodrie 2 art. T8 K.c.

§ 1. Do zachawania efeftronicznej formy coynnasci prawne] wystarcza zhozenie afwiadczenia woll w postac elektronicene) | opatrzenie go
lkwalificowarym podpisemn elektroniconym.

§ 1. Déwiadczenie woli zlofone w formie elektroniczre) jest rownowaine @ oéwiadczersem wali zhazonym w farmie piseminej.

* Weryfikacjg poprasnciéo danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdric za pomocy numen weryfikacyinego zxéwiadcrenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.psb.org.pl lub kontaktujac sie @ biurem wixicrwe] Okregowej Izhy Ingynierce
Budownictwa.
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6.3 Brania teletechniczna

— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 r.
. OKREGOWA

| Z B A

- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0100/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw. inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) art. 12 ust.] pkt 1-5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 114, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oraz
§ 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z péin. zm,)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Stanistaw Dudek

urodzony dnia 31.07.1977 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0249/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Dudek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzZej wymienionej specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr in2. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz, Janusz Cieslifiski

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabry$

Otrzymujg

1. Pan Piotr Dudek

ul. Sienkiewicza 34

33-101 Tamoéw

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

we

Strona 19



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
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Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosei telekomunikacyjnej

1. Na mocey art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz, U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} projektowania, sprawdzania profekiow  architekioniczno-buwdowlanych { sprawowania
nadzoru autorskiego

2} kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli
techricznel wywarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzorn inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania abiekiow budowlanych.

IL Na mocy § 22 ust. 1 rozporzgdzenin Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 578). niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projextowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlcanymi zwiqzanymi = obiektem

budowlanym w zakresie telekomunikacyi przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz

telekomunikac)i radiowef wraz z infrastrukturg towarzyszqeq
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POLSKA
I Z B A

\\*
:;,,i INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:

MAP-CB7-835-5MQ *

Pan Piotr Dudek o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0041/07

adres zamieszkania :

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnibe art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifilkowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym aswiadcreniu moina sprawdzié za pamocg numens weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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7 Warunki techniczne i opinie wraz z komentarzem do wskazanych zagadnien

7.1 Brania sanitarna

ZONNUA |
ROWA k
YATU
ch 34

£.8 KEGW

WEU.461.1.560.2022

\u;m e 05-13 @

{
\ Krakéw dn., 11 maja 2022r.
{

e ——
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania inwestycji
ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA: ,PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU UL. RAKUS
W KRAKOWIE"

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuje, e w rozpatrywanym terenie obowiazuje rozdzielczy system kanalizacji. W bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej oraz rowow do ktorych
bytaby mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji mozna wykona¢ w oparciu o naturalny
odbiornik tj. rzeke Serafa. O wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod nalezy wystapic
do jej zarzadcy tj. PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22.

Jednoczeénie zwraca sie uwage, iz mozliwosc odprowadzania wod deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwoéci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego, strefy
ujeé wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

&« mu-q; Iiimat-Ene
Adresat (bez zatacznikow)

1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

1ol 148 12 323 30 01, sekrotanialGkegw krakow.pl
31-977 Krakdw, os. Szkoine 27

www. kepw krakow, pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz

z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

KEGW Krakow, dn. 22 grudnia 2022 .

WEU.461.1.1525,2022

Mostovia Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 3/510
30 - 702 Krakow

Dotyczy: ZAOPINIOWANIA KONCEPCJI PROGRAMOWE) DLA ZADANIA ,PRZEBUDOWA
MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS W KRAKOWIE WRAZ
Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI”

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
informuje, iz opiniuje pozytywnie przedtoZzona do uzgodnienia koncepcje.

Ponadto informujemy, iz projekt odwodnienia obiektu nalezy wykonac zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Rodzaj wpustdw oraz ich lokalizacje wraz z lokalizacjg przykanalikow
i kanatu opadowego nalezy uzgodnic z zarzadcy drogi.

Projekt kanalizacji opadowej nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. kanalizacja opadowa winna uwzglednia¢ cata zlewnie ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandéw zagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  srednice  kanalizacji opadowe] dla  deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobiefstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okreéli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z pozn. zm.,

4, studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/zelbetowe, zakoniczyd ,ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Whazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

4. od srednic DN600 w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

7. studzienki wodoséciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci
0,8 m,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel_ +48 12 323 3001, sckretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakdw, os. Szkolne 27

www. kegw.krakow.pl
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8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. siec srednicy min. 400mm,

10. zastosowane urzgdzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne swiadectwo przynaleznosci do lzby
Inzynierskiej,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié/
zaopiniowad w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMEK-36,

13. projekt odwodnienia, ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14, przed realizacja projektu uzgadnianego w KEGW, nalezy zwrocic sie do tutejszej Jednostki
o wytyczne poprawnego przygotowania plikdw w wersji elektronicznej.

W  zataczeniu odsytamy jeden egzemplarz zaopiniowane] koncepcji, drugi egzemplarz
pozostawiamy w aktach sprawy.

Sprawe prowadzi:
Anna Pater - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 51.

Otrzymuja:

@Adresat (7 zat)
» aa {WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw krakow pl
31-977 Krakdw, os, Szkoine 27
www, kegw krakow.pl

Komentarz: Rozwigzania przyjete w koncepcji s3 zgodne z w/w pismem. Wpisane warunki nalezy
uwzgledni¢ na dalszych etapach projektowania. Dla rozwigzan technicznych na dalszym etapie
projektowania nalezy wystgpic o ostateczne warunki techniczne i projekt powinien szczegétowo ten
zakres uwzgledniac.
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WPLYNELO
P X B 10)
~~~ S " f.:‘.'.xbk LA
Ay |
O lloscstron e
mpec S ,
kraokow iy
Znak sprawy: RTB/51/167/2022
Nr pisma: RTB/750/22856/MW/2022 Krakow dn. 15.11.2022 r.

Mostovia Sp. z o.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow
Dot.:  warunkdw
cieplowniczej dla przebudowy mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus w Krakowie
wraz z dojazdami.

Odpowiadajac na Panstwa pismo MPEC S.A. w Krakowie informuje, ze w zakresie
w/w inwestycji przedstawionej na otrzymanym zalaczniku graficznym nie posiada i nie
eksploatuje zadnych cieptociggdw.
W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do projektowanego zadania inwestycyjnego.
Niniejsza odpowiedz zachowuje waznos¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Integralng cz¢sScig niniejszego pisma jest opieczetowany zalgcznik graficzny:.

We wszelkiej korespondencji dotyczqcej przedmiotowego zadania _inwestycyjnego prosimy
powolywac si¢ na znak sprawy umieszczony na wsiepie niniejszego pisma.

Otrzymujg:

x Adresat + zalacznik
| x PP

| x RTB a/a

Stronalz1
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Gazownia Krakéw Podgorze Mostovia Sp. z 0.0.
ul. Bagrowa 3, 30-733 Krakow Ul. Lipowa 3/510
tel. 012 628 14 09 30-702 Krakéw
gazownia krakow-podgorze@psgaz.pl
WPLYNELO

. = TR 5 W AOA e

SRR L\ NLYLIP Y —
Wasz znak Krakéw, 06.12.2022

Nasz znak: PSGKR.0059.764.133.2022

Dot.. informacji branzowej w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ulicy
Rabus rejon budynkéw 74,80 wraz z dojazdami .

Uprzejmie informujemy, ze zapoznalismy sie z wnioskiem ktory Panstwo skierowali
do Naszego Zaktadu w celu zaopiniowania PZT.

Po sprawdzeniu podkiadu mapowego z naniesionym projektem przebudowy mostu
stwierdzamy, ze w rejonie projektowanej inwestycji nie posiadamy czynnej sieci gazowej.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do wiw projektu.

Adres kontaktowy: Gazownia Krakéw Podgérze ul. Bagrowa 3,30-733 Krakéw
Tel. 12 62 81 435, 12 62 81 416

Z powazaniem

Polska Spitka Gazownictwa sp 2 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowle Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
ul Wogciecha Bandrowskiego 18 ul Gazowa 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 31-060 Krakow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapaal zakladowy 10 488 8§17 050 z! www.psgaz.pl
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~ Panstwowe Krakéw, 7 [

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPU.434.116.2022.KT

Mostovia Sp. z o0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

W odpowiedzi na pismo znak: 0G/434/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania
warunkéw dla przebudowy mostu oraz odprowadzenia wod opadowych z inwestycji pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji” Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze projektowany most na rzece
Serafie powinien zapewnia¢ swobodny przeptyw wod i sptyw lodoéw bez powodowania nadmiernego
spigtrzenia, jak réwniez nadmiernego rozmycia koryta cieku. Przy projektowaniu parametréw obiektu
nalezy oprze¢ sie na wymaganiach technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Réwnoczeénie przyjgcie rozwigzan
projektowych powinno zosta¢ poprzedzone przeprowadzeniem obliczen hydrologicznych oraz obliczeri
hydraulicznych wykonanych zgodnie z ww. rozporzgdzeniem MTIGM. Uwzgledni¢ nalezy réwniez wplyw
zbiornika wodnego Biezanéw, znajdujacego si¢ bezpoérednio ponizej przedmiotowego mostu w postaci
cofki na rzece Serafie w rejonie mostu.

W kwestii odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, majac na uwadze nasilajgce sie
w ostatnim czasie w obrebie Miasta Krakowa opady o charakterze nawalnym oraz postepujacy niezwykle
intensywnie proces zurbanizowania terendow Zlokalizowanych w catej zlewni rzeki Serafy, ktory praktycznie
w zaden sposob nie uwzglednia potrzeb zwigzanych z koniecznoscig czasowej retencji wod opadowych
zasadnym jest, aby na wylotach wéd opadowych dodatkowo zostaty zainstalowane regulatory odptywu
wraz z urzgdzeniami umozliwiajacymi dodatkowa retencje wod opadowych, tak aby op6zni¢ naptyw wod
opadowych do Serafy, a tym samym zminimalizowaé zagrozenie powodziowe. Regulatory odplywu
powinny zagwarantowac odptyw wody jak sprzed realizacji inwestycji tj. jak dla terenéw zielonych
(wspotczynnik odptywu W = 0,1).

Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyzszym wiasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postepowan
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoler i decyzji administracyjnych.

WPtYNELo 9

S o 2009200y e \\ e
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Otrzymuja: e rscsreorrn

(1) Adresat

2. Zarzad Zlewni w Krakowie

3. RPUa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

tel: +48 (12) 62 84 130 | faks; +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl krakow.wody.gov.pl
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Ry Parstwowe krakéw, 19 -12- 1007

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPU.434.160.2022.KT

Mostovia Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo znak: RAK/512/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
programowej dla zadania pn. ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakué wraz
z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania
i realizacji inwestycfi” w zwiazku z wprowadzonymi zmianami w konstrukcji mostu (podniesienie rzednej
spodu konstrukcji obiektu w osi rzeki o 27 cm do rzednej 211,91 m n.p.m.) oraz w nawigzaniu do
materiatdw przestanych droga mailowa (dot. projektowanej sciany oporowej) Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, 2e nie wnosi uwag do
przedstawionego zakresu inwestycji.

Przedioiona dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna wykazata, iz przedmiotowa inwestycje zwigzana
z przebudowa mostu w ciagu ul, Rakus w Krakowie nie wplynie negatywnie na swobodny przephyw wid
w korycie rzeki Serafa. Jak réwniez nie zwigkszy sie ryzyko powodziowe dla terendw przylegtych.

Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze
zm.) dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyiszym wiasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postepowar
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoleri i decyzji administracyjnych.

Z-ca REKTORA

f/\
RadoMaw R do\
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Zlewni w Krakowie
3. RPUafa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

tel.: +48 (12) 62 B4 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl krakow. wody.gov.pl
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Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna
! 5; WO DOC I AG l Adres: ul. Senatorska 1,30-106 Krakéw. Centrala: +48 12 42 42300, fax: +48124242322, nr alarmowy: 994
& Miasta Krakowa

e-mail: biuro@wododiagi krakow.pl, www.wododagi krakow.pl

ITT.6240.377.2022 Krakoéw, dnia 04.11.2022r.

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Na adres: Pelnomocnik Pani Katarzyna Bochenska
MostoVIA Sp. z o.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: planowana przebudowa obiektu mostowego.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek znak:
RAK/474/2022 w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiazan koncepcyjnych dla zadania
pn.. . Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Raku§ w Krakowie wraz
z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem Kosztéw przygotowania i realizacji
inwestycji”, w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylagczami bedacymi
w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Mapg (kserokopig) z wykonanym przez WMK S.A. potwierdzeniem lokalizacji i parametrow
istniejacych urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych (sieci. przylacza) w obszarze
przedmiotowej inwestycji w zalaczeniu przesylamy.

2. Przy przebudowie obiektu mostowego na rz. Serafie (zgodnie z zakresem przedstawionym
na zalaczonej mapie) nalezy uwzglednic przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 600mm
w ul. Rakus, dostosowujac wiaz studni kanalowej do nowej niwelety nawierzchni.

Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu
i niwelety drogi nalezy stosowac¢ pierscienie i kliny wyrownawcze z tworzywa sztucznego
lub betonowe.

3. Prace w obrgbie istniejacej sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ pod kontrola przedstawiciela
Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié
WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione,

5. W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych pochodzacych z odwodnienia,
nalezy zwroci¢ si¢ do jednostki miejskiej ..Klimat-Energia-Gospodarka Wodna™ (Krakow,
os. Szkolne 27).

Prezes Zarzadu: Piotr Zigtara,
Wiceprezesi Zarzadu: Pawet Senderek, Janusz Wesotowski, Cztonkowie Zarzadu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitat zaktadowy: 232117 000,00 2} w catosci opfacony, Bank Pekao S.A. | 0/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO; 000007387
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6. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. moZna uzyskad
w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow ( Krakow, ul. Senatorska 9 ).
Przeslany jeden komplet materialow zatrzyvmujemy do celow stuzbowych, drugi komplet

materialow wraz z Kserokopia potwierdzenia uzbrojenia w zalaczeniu zwracamy.
Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat x2 + 1 komplet materialow, kserokopia potwierdzenia uzbrojenia
2. ITT aa( 0/42290/2022)

3. ISK w/m

X

Opracowala: mgr inz, Elzbieta Dziob.

-lo‘—("

WPLYNELC
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. : e
Zaktad Linii Kolejowych, w Krakowie -
Dzial Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE
i Szkod Gdrniczych

Pl. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+48123933346

F:+481239333 46

iz krakow@plk-sa.pl

warw. plk-sa.pl

PLE:

KOLEJOWE S.A.

IZ06DG.2133.272. 2022 MS.7 Krakow, 31.10.2022r.

Dot wydania warunkdw technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu

na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepci
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”
. W sasiedztwie linii kolejowej nr 109 Krakow Biezanow - Wieliczka Rynek

- Kopalnia w km. ok. 1.735 - 1.840

Inwestor

Zarzad Drog Miasta
Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Pelnomocnik
MostoVIA sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr OG/430/2022 z dnia 05.082022r. dot. wydania warunkow
technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakué wraz
z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania

i realizacji inwestycji”, w sasiedztwie linii kolejowej nr 109 Krakéw Biezanow - Wieliczka Rynek

Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.840 , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych

w Krakowie opiniuje pozytywnie zamierzenie inwestycyjne, jednoczesnie przedstawiajac ponizej

warunki techniczne do dalszych prac projektowych:

1. W rejonie przebudowywanego obiektu, u podndza nasypu zaréwno przed, jak | za mostem
kolejowym przebiegaja kable do urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. W przypadku
kalizji nalezy przewidziec ich zabezpieczenie lub przelozenie.

2. W ramach projektiu G5M-R planowana jest budowa rurociggu teletechnicznego,
. 4 rur RHDPE 40/3,2 na gtebokosci ok. 1-1,5 m p.pt, w ktorym poprowadzony zostanie
kabel OTK-36.J. Zasadniczo dla powyZszego, stosuje sie rezerwe — pas ok. 10 m szerokosci
liczac od podstawy nasypu, natomiast w szczegdlnych przypadkach charakteryzujacych sie
ograniczeniami terenowymi, konieczna jest koordynacja prac projektowych, ktora umozliwi
realizacje wszystkich pozadanych inwestycji w jedne] lokalizacji.

3. Wazwiazku z trwajacymi pracami Zespolu ds. probleméw powodziowych mieszkancow
rejonu Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa,
inwestycje nalezy uzgodnic ze spétkami:

* Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jozefa Pilsudskiego 22, 31-
109 Krakéw,
s Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.

4. Projekt nalezy opracowac na aktualne] mapie sytuacyjno — wysokosciowe] z pelnym
naniesionym uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z naniesiong linig kolejowa | klauzulg PKP
S A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, kiorg mozna uzyskac
w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne 1 Kartograficzne] w  Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 lub w przypadku trwania modernizac)i na danym odcinku z PKP PLK 5. A
Centrum Realizacji Inwestygji.

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonege przez S3d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XV Wydzial Gospodarczy Krajowepo Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037588, MIP 113-23-16-427, 1
REGOMN 017312027 . Wysokost kapitatu zakladowego w calosci wplaconego: 30 218 853 000,00 =zt
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5. Mapa musi zawierac co najmniej 100 m kilometrazu linii kolejowej. Na mape naniesc
inwestycje oraz zaznaczy¢ na zielono granice terenu oraz numery dziatek, zasieg inwestycji
I zamiesci¢ legende w kolorze.

6. Whniosek o uzgodnienie nalezy ztozyé w Zakladzie Linii Kolejowych w Krakowie za pismem
przewodnim, z mapg w kolorze, 1 opisem technicznym. W pismie przewodnim podaé dane
osoby do kontaktu z numerem telefonu i adresem e-mailowym oraz dane do faktury

7. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana, nie mogg powodowaé pogorszenia
odwodnienia terenu kolejowego oraz naruszenia statecznosci podtorza i kolejowego
obiektu inZynieryjnego. W szczegdlnosci w przypadku robdt polegajacych
na m.in. poszerzeniu drogi na odcinkach dojazdowych do obiektu mostowego,
koniecznym moze byé wykonanie kosztem i staraniem Inwestora zabezpieczenia
skarpy nasypu kolejowego.

8. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren kolejowy. Wykonane prace nie moga
wptynac na pogorszenie adwodnienia terenu kolejowego.

9. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008r w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci | warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie budowli | budynkow
oraz wykonywania robét ziemnych w sasiedzitwie linii kolejowych.

+ Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dn. 10 wrzesnia 1998
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe 1 ich usytuowanie.

10. Inwestycje nalezy uzgodnic z:

a. TK Telekom Sp.z o. a_ ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

b. PKP Telkol sp. z 0. o Rondo Mogilskie 1 , Krakow

c. PKP Energetyka Sp. z 0. 0. Zaklad Poludniowy w Krakowie, ul. Kamienna 14,

d. PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1, ktory zawrze
Z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania inwestycyjnego umowe na
Jednorazowa optate za pozostawienie wiw inwestyc)i w gruncie kolejowym oraz da prawo
do dysponowania dziatkami PKP.

11. Roboty w terenie bedzie mozna prowadzi¢ na podstawie uzgodnionego projekiu budowlano-
wykonawczego, pozwolenia na budowe, umowy na wejscie w teren (umowa dzierzawy na
czas prowadzenia robot), zawarte] pomiedzy Inwestorem, a PKP PLK S A Zaktadem Linii
Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12.

12. W zwiazku z wprowadzeniem od 01.01.2022r. elektronicznego obiegu dokumentacji w PKP
PLK S.A. dokumentacje nalezy przestaté w wersji elekironiczne] na adres e-mailowy:
iz krakow@plk-sa.pl, nie jest konieczne skladanie wersji papierowe].

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych zastrzega sobie prawo do wniesienia dodatkowych

uwag i zastrzezen na kolejnym etapie uzgadniania koncepcji i projektu. Szczegoly

techniczne wymagan kolejowych beda uzgadniane bezposrednio na etapie projektowania.

Niniejsza opinia jest wazna:
1 rok (12miesiecy)

Koszt nasze) ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi(netto) + 139.53 zH{23% VAT) = 74617 zi(brutto)

Do wiadomosci: Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
ISE Krakow Data: 2022.10.31 13:00:59 CET
Opracowat:

Mateusz Serwinski, t: +48 12393 33 46
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Dzial Drég Kolejowych, Ochrony Srodawiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.
i Szkod Gorniczych

PI. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+4812 393 33 46

F:+481239333 46

iz krakow(@plk-sa.pl

www.plk-sa_pl

Z06DG.2133.357 2022 MS.5 Krakdw, 01.12.2022r.

Dot.: uzgodnienie inwestycji, w sasiedztwie linii kolejowsj
nr 109 Krakow Biezanow - Wieliczka Rynek — Kopalnia
w km. ok. 1.735 - 1.850.

Inwestor

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Pelnomocnik

MostoVIA sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr RAK/471/2022 z dnia 18.10.2022r. wraz z pdzniejszym
uzupetnieniem pismem nr RAK/M4T78/2022 z dnia 25.10.2022r , PKP Polskie Linie Kolejowe S A
Zakiad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia inwestycje pn.."Przebudowa mostu na rzece
Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”, w sasiedztwie linii kolejowej nr 109
Krakéw Biezandw - Wieliczka Rynek-Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.850, zgodnie z zatacznikiem
graficznym 1. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Wiw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

— w gruncie PKP,

- w odlegtosci od 03.00 m i dalej od osi skrajnego toru.
Tym samym pozytywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkow usytuowania
wiw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu kolejowego, okreslonego w art. 53 ust. 2
Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4
ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz U 2020 poz. 1247)

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 57 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) tj. nie bedzie powodowaé
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu
kolejowego.

Dodatkowo nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w niewielkiej odleglosci od nasypu kolejowego,
szczegolna uwage nalezy zwroécié na to, iz sposéb prowadzenia prac bezwzglednie
nie moze naruszyé jego statecznosci. Bezposdrednia ingerencja w nasyp jest
niedopuszczalna. W razie koniecznosci Inwestor zabezpieczy nasyp przed
destabilizacja wlasnym kosztem i staraniem.

2. Nalezy wystgpic o spisanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
Z uwagi na ww. zblizenie do infrastruktury kolejowej, a nastepnie o przekazanie terenu
Z nadzorem.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
! Wydzial Gospodarczy Krajowepgo Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037538, NIP 113-23-16-427, 1
REGOMN 017318027, Wysckosc kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 32 060 342 000,00 z!
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10.

1.

12.

13.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie informuje,
ze rozpoczeto prace nad Wstepnym Studium Wykonalnosci kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Malopolsce, ktore ujmuje rowniez rozbudowe i budowe
nowych linii kolejowych, co moze wprzyszlosci objaé swym zasiegiem
ww. inwestycje. W szczegodlnosci dla linii keolejowej nr 109 zidentyfikowano
potrzebe rozbudowy o dodatkowy tor. Wstepne analizy wykazuja, iz preferowanym
wariantem ew. rozbudowy, jest dobudowa toru po wschodniej stronie istniejacej
linii, aczkolwiek nie mozna wykluczy¢ realizacji w przyszlosci wariantu po stronie
zachodniej. W zwiazku z czym, koniecznym jest uwzglednienie mozliwosci budowy
toru po stronie zachodniej, czyli pomiedzy istniejacym obiektem kolejowym
a projektowanym obiektem drogowym.

Z uwagi na prace Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancow rejonu
Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa, inwestycje
nalezy uzgodnic¢ ze spotkami:

+ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskie, Jozefa Pitlsudskiego 22, 31-

109 Krakéw,

» Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.
Wszystkie wody, w tym opadowe | uzytkowe zebrac we wilasnym zakresie. W przypadku
stwierdzenia zalewania wodami opadowymi terenow PKP, Inwestor wlasnym kosztem
i staraniem usunie wszystkie nieprawidtowosci.

W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociagu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na glebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony
zostanie kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyzszego, stosuje sie rezerwe — pas ok.
10 m szerokosci liczac od krawedzi podtorza, natomiast w szczegédlnych
przypadkach charakteryzujacych sie ograniczeniami terenowymi, konieczna jest
koordynacja prac projektowych, ktéra umozliwi realizacje wszystkich pozadanych
inwestycji w jednej lokalizacji.

W razie ewentualnych robdt, kiore wymagatyby przelozenia badz zabezpieczenia
istniejace] infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robdt
wiasnym kosztem i staraniem w terminie | migjscu wyznaczonym przez PKF.

Po zakonczeniu inwestycji teren uporzadkowac

W przypadku wykonywania robot ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK | TK nalezy
zachowal szczegolng ostroznosé z powodu obecnosci infrastrukiury  kablowey.
Urzadzenia SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonac recznych przekopow
kontrolnych  celem  zlokalizowania  ewentualnego  uzbrojenia  podziemnego
nienaniesionego na mapach.

Inwestor (Wykonawca) wszelkie szkody na rzecz PLK S.A. i innych Spolek powstale
podczas prac usunie i pokryje wlasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ISE Krakéw nr tel
12 393 58 11.

Inwestycie nalezy uzgodnic 2:
- TK Telekom Sp. o. o_ ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,
- PKP Telkal Sp. z 0.0. Rondo Maogilskie 1, 31 -516 Krakdw,
- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow, ktory zawrze z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania
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inwestycyjnego umowe na jednorazowa optate za pozostawienie wiw inwestycji
w gruncie kolejowym.

14. Po zawarciu wiw umowy Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych w Krakowie przy
Placu Matejki 12 o zawarcie umowy o odplatng dzierzawe terenu na czas realizacji
inwestycji oraz dania odplatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami i okreslajaca
warunki techniczne oraz organizacyjne dla w/w zadania. Do wniosku nalefy dolaczyé
poswiadczenie (lub ksero) zawarte) umowy z Oddziatem Nieruchomosci | KRS Inwestora
oraz petnomocnictwo dla osob podpisujacych umaowy.

15. Po zawarciu ww. umowy 1 oplaceniu wystawiong] faktury mozna wystapié pisemnie
o przekazanie terenu PKP.

16. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie n/w zaklady celem dania
odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami:

- TK Telekom Sp. 0. o. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Mogilskie 1, 31 -516 Krakow

- PKF Energetyka Sp. z 0.0. Zaktad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,

- PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow.

17. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzaone zgodnie ze sztuka budowlang i nie moga wplynat na pogorszenie
odwodnienia terenu kolejowego, naruszenia statecznosci skarpy oraz  obiektu
inZynieryjnego .

18. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonaé recznych przekopow
kontrolnych celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

19. Zakres robot wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego.

20. Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wlasnym kosztem i staraniem wykona konieczne
prace majgce na celu dostosowanie wiw inwestycji do wszystkich obowiazujgcych
i zmienionych w przysziosci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony Srodowiska,
ochrony p. poz. itp. Jezeli takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania
znajdujgcych sie w sasiedziwie tordw kolejowych.

21. Inwestor (Wiasciciel) zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowe] Inwentaryzaci
powykonawcze]. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonac wg obowiazujacych
przepiséw Glownego Urzedu Geodezji Kartografii, postanowien  Prawa Geodezyjnego®
i przepisow PKP D19 Przepisy o wykonaniu pomiarow i planow sytuacyjnych na PKP".

22. Operat pomiarowy wykonywane] inwentaryzacji z czesci dot. przebiegu wiw inwestycji po
terenie kolejowym (oraz ew. inwentaryzacje urzadzen PKP) nalezy przestac do PKP S A
Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, ktory to
Oddziat kosztami prac kreslarskich aktualizacji map obcigzy Inwestora (Whasciciela).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne:

1 rok (12miesigcy) Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski

Data: 2022.12.01 15:24:18 CET

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi{netto) + 139.53 z{23% VAT) = T46.17 zi{brutto)

Do wiadomosci:
ISE Krakow

Opracowat: Mateusz Serwinski, t- +48 12 393 33 456
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...ll= Zarzad Drég
=.“ Miasta Krakowa Krakéw, 15.12.2022 r.

RU.461.2.3062‘2_'022 WPLYNELO
30, 40,4022

" : MostoVIA Sp. z 0.o0.
e ul. Lipowa 3/510
i 30-702 Krakow

"}1!]5{1_‘;\/' .

Dotyczy: zaopiniowania przedstawionej koncepciji programowej tras budowy i przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowy oswietlenia drogowego wraz
z latarniami, budowy kanatu technologicznego, przebudowy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji”, realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drog
Miasta Krakowa informuje, 7e wstepnie opiniuje pozytywnie przedstawiona koncepcje
programowa tras budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
przebudowy oswietlenia drogowego wraz z latarniami, budowy kanatu technologicznego,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji", realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r., w nawiazaniu do koncepcji
w zakresie branzy drogowej zaopiniowanej pismem znak: RU.461.1.1136.2022 (2) z dnia
14.12.2022r., z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ ciagtosc i bezpieczeristwo ruchu pieszych
i pojazdéw w rejonie planowanej inwestycji.

2. W miejscu realizacji rob6t ziemnych, rurociagi i kable uktadaé w odwodnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-
02205/1998 - ,Roboty ziemne”,

3. Projektowane uzbrojenie, nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od docelowego
kraweznika, studni wodosciekowych, obrzezy.

4. Projektowane studnie kanalizacyjne (wtazy studni) nalezy lokalizowa¢ w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

5. W montowanych wtazach zastosowac uszczelki sprezyste ,z pamiecia”.

6. Na przekroczeniach jezdni oraz zjazdéw projektowane uzbrojenie kablowe nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych na gtebokosci min. 1,00m.

7. W zakresie linii napowietrznych zachowa¢ skrajnie pionowa drogowa min 6,0 m.

8. Projekt branzowy odwodnienia (kanalizacja deszczowa) nalezy uzgodni¢ z Zarzadca
systemu odwodnienia miasta jednostka Klimat - Energia - Gospodarka Wodna.

9. Projekt branzowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem w ZDMK, zgodnie
z warunkami wydanymi przez tut. Zarzad pismem RU.461.6.281.2022 z dnia
10.11.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centraina 53

€PUAP,/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow, pl
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10. Kanat technologiczny powinien spetniac warunki techniczne wydane przez ZDMK
pismem U1.5304.484.2022.

11. Wytaczane z eksploatacji elementy infrastruktury, nalezy usunac fizycznie w catosci
wraz z armatura.

12. Nalezy rozwiaza¢ kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczna na warunkach
okreélonych przez poszczegélnych dysponentow sieci oraz uzyska¢ wymagane przepisami
prawa budowlanego uzgodnienia.

13. W zwiazku z planowanym odprowadzaniem wéd opadowych 2z projektowanej
kanalizacji deszczowej do rzeki Serafy nalezy uzyska¢ zgode i warunki z Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” w tym zakresie oraz uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na budowe wylotu kanalizacji do rzeki i odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem.

14. W przypadku zmian w rozwiazaniach projektowych wynikajacych z innych branz,
rozwiazania zamienne nalezy przedtozy¢ do ponownego zaopiniowania.

15.Na dalszym etapie realizacji inwestycji tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

16. Integralna czeécia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - 1 x plan sytuacyjny.

POUCZENIE

Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie
tras uzbrojenia w pasie drogowym ulic bedacych w zarzadzie tut. Zarzadu, moze nastapic
po przedtozeniu do ZDMK wniosku o uzgodnienie lokalizacji uzbrojenia w istniejacym pasie
drogowym (zgodnie z zatacznikiem do procedury ZDMK-36) wraz z niezbednymi zatacznikami
uwzgledniajacymi w/w uwagi oraz po uzgodnieniu w tut. Zarzadzie dokumentacji projektowej
(projekt budowlany branzy drogowej) przedmiotowe] inwestycji.

Formularz dotyczacy w/w procedury jest do pobrania na stronie internetowej
<<www.zdmk.pl>> lub na dzienniku podawczym w siedzibie tutejszego Zarzadu.

Jednoczeénie tut. Zarzad w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy kanalizacji sanitarnej
w dziatce nr 388/5 obr. 100 Podgérze przy ul. Raku$ w Krakowie informuje, ze w/w dziatka
na rozpatrywanym zakresie w chwili obecnej nie znajduje sie w zarzadzie tut. Jednostki.
Prawo do dysponowania terenem odnoénie przedmiotowej dziatki nalezy uzyskac
u wiascicieli/zarzadcow zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw.

Zatacznik:
1 x plan sytuacyjny; Z up. Dyrekifira ZDM

7-ca Kierownika Dz r‘h Uzgodnieh
Otrzymuja:

1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (143540 / 2022, ID: 2883838)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem}
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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'S Krakow

KZ-03.4120.6.1006.2022.DJ

Krakow,

ZJGRUM

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez:
Katarzyne Bochenska
Mostovia Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: KONCEPCJI PROGRAMOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU
UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI.

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2022 r. (data wptywu 27.10.2022 r.),
po przeanalizowaniu przedtozonej koncepcji programowej dla zadania pt.: Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciqgu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji, sporzadzonej w trzech tomach: Tom 1
- Branza mostowa; Tom 2 - Branza drogowa; Tom 3 - Branze towarzyszace (Krakow,
pazdziernik 2022r.), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze ww.inwestycja
zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie
wymaga nadzoru archeologa. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych
przedmiotow, codoktérych istnieje przypuszczenie, izsaone zabytkami archeologicznymi,
inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
dowstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego
powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Dodatkowo informujemy, ze omawiane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkdw i obszarami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow, nie
dotyczy rowniez obiektow objetych ochrona konserwatorska w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Biezandow - Drozdzownia”.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlnych.

1TEISK ) KONSERWATOR

WPLYNELO ARYIEOW
<C 72
— ania .(,...A». -( Z : g
> AL thiecien
8 ldz.. U“&J
v . /}
. (@) Hosé stron .ot eetomtemasbesss sttt et stasen
Q}}Adresat Y § zalacznik ){h\?‘tﬁ:‘} ks
2xaa+zat.
Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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7.2 Branza elektroenergetyczna

GRUPA KAPITALOWA

~ PKP ENERGETYKA

OBStUGA

Gliwice, 13 wrzesien 2022
0S3-0s3f-5501/461-2/22

MostoVIA Sp. z o0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr OG/431/2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie uzgodnien branzowych
dotyczacych przebudowy mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$, m. Krakéw, PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy informuje, ze w uzgadnianym terenie PKP
Energetyka S.A. nie posiada infrastruktury.

Ponadto informujemy, ze Obszar Serwisowy Potudniowy uzgadnia projekt zagospodarowania
terenu, zgodny z zatacznikiem, bez zastrzezen.

Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia ustala sig na okres 2 lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie nie dotyczy sieci trakcyjnej.

Z powazaniem:

Z-ca Dyrektora Obszaru
r A

.mm/(a(w Brodziak

/

WPLYNELO
ania 10,03 3022,
2 18%) 455 Jaa,

|
flosd stron ..

MostoVIA

alacanik

Sporzadzit: Tomasz Minicki - tel. 697042089

- GRUPA KAPITAtOWA PKP ENERGETYKA
PKP Energetyka Obstuga Sp.z0.0.  Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy

ul. Hoza 86 lok. 1 Xl Wydzial Gospodarczy
00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 22 39 190 00 numer KRS 0000610778

fax: +48 22 47 41478
NIP: 7010564340
REGON: 364121434

energetyka@pkpenergetyka pl kapitat zakiadowy: 2 000 000,00 2t
www.pkpeenergetyka, pl
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Adres do korespondencji: —
TAURON Dystrybucja S.A i g

Oddziat w Krakowie

ul. Dajwadr 27, 31-080 Krakéw ’
info@tauvron-dystrybucja.pl - TAU R O N

Infolinia: +48 32 605 0 616 DYSTRYBUCJA

Data pisma:  05.10.2022r. MOSTOVIA sp. z.0.0.
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-10-05/0000012 ul. Lipowa 3/510
Sprawa Uzgodnienie branzowe: Przebudowa mostu na rzece Serafie w 30-702 Krakéw

ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdem, zakres: - zgodnie z zatacznikiem

Nr sprawy: 1044574728

Kontakt Wojciech Szczypczyk
Telefon: 12 414 54 39
E-mail: wojciech.szczypeczyk @tauron-dystrybucija.pl

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo (wniosek o uzgodnienie branzowe) w sprawie uzgodnienia przebudowy
mostu na rzece Serafie w ciagu ulicy Raku$ wraz z dojazdem na dziatkach nr 547/33, 547/25, 547/21, 547/27,
547/26, 387/2.

Informujemy, ze w obszarze inwestycji zaznaczonym na dotaczonej mapie, nie posiadamy urzadzen
elektroenergetycznych WN, SN, nN, teletechnicznych. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycii
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgacymi przepisami i normami

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teietechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:

Mapa 1 szt WPLYNELO
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1. Adresat, 7
2. OMD O llosestron.. SO

Strona 40



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz

z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Zarzad Transportu
Publicznego
w Krakowie

TA.65.1.61.2022

MostoVIA Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

DOTYCZY: OPINII ZESPOEU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU DLA ZADANIA
PN.: ,PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI
- OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM SZACUNKOWYCH KOSZTOW
PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI",

AUDYT Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wptywu do ZTP), w sprawie
wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: »Przebudowy mostu na rzece Serafie w ciagu
ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw
przygotowania | realizacji inwestycji®, oraz w nawiazaniu do ustalen z posiedzenia
w dniu 16 wrzesnia 2022r., Zespét Zadaniowy ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie
Krakowie, powotany Zarzadzeniem Nr2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzanie z nastepujacymi uwagami:

* Szerokos¢ jezdni nalezy zawezi¢ do 5.0 m.
» Zastosowa¢ wpusty kraweznikowo - jezdniowe.
Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zmiany obstugi komunikacyjnej dziatki nr 387/5
zabudowanej budynkiem nr 74 b.
e Zapewnié:
- nawierzchnie bezfazowa projektowanych ciagéw pieszych,
- ciggto$c nawierzchni chodnika na zjazdach,
- widocznos¢ w punktach kolizji,
- ciagtos¢ infrastruktury pieszej w tym dowiazanie do istniejacych ciagéw lub
poboczy,
- funkcjonujaca obecnie  obstuge komunikacyjna przylegtych  posesji
w szczegblnosci dziatki nr 388/5,
- spéjnos¢ rozwigzan projektowych na potaczeniu istniejacej i projektowanej
infrastruktury w  szczegblnoéci  w zakresie dowiazania sytuacyjno -
wysokos$ciowego,

WPLYNELO
S gnedd. 09 12,
O 1 BAW [usglo2
- . e
s =

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie ot ettt deneseeitssians
tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.p!

31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www . ztp. krakow.pl
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- prawidtowe odwodnienie i o$wietlenie obszaru objetego zakresem opracowania,
nowe elementy uzbrojenia nie mogy zawezaé uzytkowej szerokosci
projektowanych ciggow,

- usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

* Po wprowadzeniu uwag projekt przekaza¢ do Dziatu Mobilnosci Aktywnej ZTP,
celem dotaczenia do akt sprawy.

Przewodniczacy Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
tukasz Franek

Otrzymujg:
1. Adresat,
= aa

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel, +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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="= Zarzad Drog

- H =
‘ Miasta Krakowa
TN asta K Krakdw, 10.11.2022r.

RU.461.6.281.2022

Peinomocnik:

Pan

Krzysztof Chowaniec
Mostovia Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy oswietlenia przy ul. Rakus w Krakowie w zwiazku
2z inwestycja pn.: ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciqgu ul. Raku$ wraz z dojazdami -
opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji
inwestycji” -~ umowa 248/U/ZDMK/2021 z dnia 02.06,2022r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace informacje oraz warunki przebudowy
oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje o$wietlenie wydzielone (na przedmiotowym odcinku) GMK
zasilane z PZ3189. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. Kolidujace oéwietlenie nalezy przebudowac poza zakres kolizji z projektowana inwestycja w oparciu
o nastepujace wytyczne:

a) W zaproponowanych lokalizacjach zastosowaé¢ w projekcie nowe oprawy typu LED zgodne
z wymaganiami ZDMK. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych stupéw, w przypadku uszkodzenia
wymieni¢ naruszony stup na nowy o tozsamych parametrach technicznych.

b) Dla przebudowywanych przeset dla sieci o$wietlenia nalezy zastosowaé nowy przewdd typu ASXSn
(2x25mm2 lub 2x16mm2).

¢) Podtrzymac zasilanie opraw poza zakresem przebudowy.

d) Elementy z demontazu przekazaé do depozytu ZDMK lub utylizowac - w porozumieniu z Dziatem
UT tut. Zarzadu.

4. Nowa lokalizacje stupéw nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie w trybie procedury ZDMK-36 i uzyskac
pozytywna opinie z Narady Koordynacyjnej WA UMK.

5. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyé projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37). W projekcie nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi nowa, wiasciwa z zataczonymi
schematami, numeracje stupow.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +4B 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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6. Zachowaé ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

7. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

8. Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgadnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosc¢ przez okres 3 lat od daty niniejszego pisma.

Zataczniki:
1. Schemat PZ3189

Z up. DYREKT

emW -
/Kiﬁ@wnu TZlatu uZgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikami
1 x aa RU (124003/2022, ID: 2835325)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. 448 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

vewwe.zdm bk krakow.pl
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z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:

Ad.1. Ok. Nie ma to wptywu na projekt koncepcyjny.
Ad.2. Informacja dla projektanta ktéry bedzie opracowywat PBW.

Ad.3. a) w opisie przewidziano oprawy oswietleniowe typu LED. Wymagania ZDMK bede zastosowane
na etapie PBW.

b) jest to wytyczna do projektowania na etapie PBW. W koncepcji dopisano typ przewodow tj. AsXSn.

c) w ramach przebudowy projektowana jest jedynie czes¢ oswietlenia kolidujgca z inwestycja.
Pozostate, istniejgce oswietlenie wraz z zasilaniem pozostaje bez zmian.

d) informacja dla projektanta do wykorzystania na etapie PBW do wpisania do opisu dla Wykonawcy
robot.

Ad.4. Uzgodnienie do wykonania na etapie PB.
Ad.5. Uzgodnienie do wykonania na etapie PBW.
Ad.6. Uzgodnienie do wykonania na etapie PBW.
Ad.7. Na etapie realizacji robét.

Ad.8. Uzgodnienie do wykonania na etapie PB.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

!lll Zarzad Drog
=.“ Miasta Krakowa Krakéw, 15.12.2022 r.

RU.461.2.3062.2022 WPLYNELO
A0 AL 20L),

s ' MostoVIA Sp. z 0.0.
~ : ul. Lipowa 3/510
L 30-702 Krakow

N\ostoVI

Dotyczy: zaopiniowania przedstawionej koncepcji programowej tras budowy i przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowy o$wietlenia drogowego wraz
z latarniami, budowy kanatu technologicznego, przebudowy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych Kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji”, realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drog
Miasta Krakowa informuje, ze wstepnie opiniuje pozytywnie przedstawiona koncepcje
programowg tras budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami,
przebudowy oswietlenia drogowego wraz z latarniami, budowy kanatu technologicznego,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji", realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r., w nawiazaniu do koncepcji
w zakresie branzy drogowej zaopiniowanej pismem znak: RU.461.1.1136.2022 (2) z dnia
14.12.2022r., z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewnic¢ Ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszych
i pojazdéw w rejonie planowanej inwestycji.

2. W miejscu realizacji robét ziemnych, rurociagi i kable uktada¢ w odwodnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-
02205/1998 - ,Roboty ziemne”,

3. Projektowane uzbrojenie, nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od docelowego
kraweznika, studni wodosciekowych, obrzezy.

4. Projektowane studnie kanalizacyjne (wtazy studni) nalezy lokalizowac w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

5. W montowanych wtazach zastosowac uszczelki sprezyste ,z pamiecia”.

6. Na przekroczeniach jezdni oraz zjazdow projektowane uzbrojenie kablowe nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych na gtebokosci min. 1,00m.

7. W zakresie linii napowietrznych zachowaé skrajnie pionowa drogowa min 6,0 m.

8. Projekt branzowy odwodnienia (kanalizacja deszczowa) nalezy uzgodni¢ z Zarzadca
systemu odwodnienia miasta jednostka Klimat - Energia - Gospodarka Wodna.

9. Projekt branzowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem w ZDMK, zgodnie
z warunkami wydanymi przez tut. Zarzad pismem RU.461.6.281.2022 z dnia
10.11.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel +48 12 6146 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrumn Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

10. Kanat technologiczny powinien spetniac warunki techniczne wydane przez ZDMK
pismem U1.5304.484.2022.

11. Wytaczane z eksploatacji elementy infrastruktury, nalezy usunac fizycznie w catosci
wraz z armatura.

12. Nalezy rozwiaza¢ kolizie branzowe 2 istniejaca infrastruktura techniczna na warunkach
okreélonych przez poszczegdlnych dysponentow sieci oraz uzyska¢ wymagane przepisami
prawa budowlanego uzgodnienia.

13. W zwiazku z planowanym odprowadzaniem wéd opadowych 2z projektowanej
kanalizacji deszczowej do rzeki Serafy nalezy uzyskac zgode i warunki z Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” w tym zakresie oraz uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na budowe wylotu kanalizacji do rzeki i odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem.

14. W przypadku zmian w rozwiazaniach projektowych wynikajacych z innych branz,
rozwiazania zamienne nalezy przedtozy¢ do ponownego zaopiniowania.

15.Na dalszym etapie realizacji inwestycji tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

16. Integralna czeécia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - 1 x plan sytuacyjny.

POUCZENIE

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje, ze uzgodnienie dokumentacji projektowe]j w zakresie
tras uzbrojenia w pasie drogowym ulic bedacych w zarzadzie tut. Zarzadu, moze nastapic
po przedtozeniu do ZDMK wniosku 0 uzgodnienie lokalizacji uzbrojenia w istniejacym pasie
drogowym (zgodnie z zatacznikiem do procedury ZDMK-36) wraz z niezbednymi zatacznikami
uwzgledniajacymi w/w uwagi oraz po uzgodnieniu w tut. Zarzadzie dokumentacji projektowej
(projekt budowlany branzy drogowej) przedmiotowej inwestycji.

Formularz dotyczacy w/w procedury jest do pobrania na stronie internetowej
<<www.zdmk.pl>> lub na dzienniku podawczym w siedzibie tutejszego Zarzadu.

Jednoczeénie tut. Zarzad w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy kanalizacji sanitarnej
w dziatce nr 388/5 obr. 100 Podgorze przy ul. Rakus w Krakowie informuje, ze w/w dziatka
na rozpatrywanym zakresie w chwili obecnej nie znajduje sie w zarzadzie tut. Jednostki.
Prawo do dysponowania terenem odnosnie przedmiotowej dziatki nalczy uzyskac
u wiaécicieli/zarzadcow zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

Zatacznik:
1 x plan sytuacyjny; Z up. Dyreky fa ZDMK
W / (@ #
7-ca Kierownika Dziadu Uzgodnien
Otrzymuja:

1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (143540 / 2022, ID: 2883838)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, 248 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-584 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP;/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

'S Krakéw

KZ-03.4120.6.1006.2022.D)J

Krakoéw,

ZJGRUZM

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez:
Katarzyne Bochenska
Mostovia Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: KONCEPCJI PROGRAMOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU
UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYC)I.

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2022 r. (data wptywu 27.10.2022 r.),
po przeanalizowaniu przedtozonej koncepcji programowej dla zadania pt.: Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji, sporzadzonej w trzech tomach: Tom 1
- Branza mostowa; Tom 2 - Branza drogowa; Tom 3 - Branie towarzyszace (Krakow,
pazdziernik 2022r.), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze ww.inwestycja
zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie
wymaga nadzoru archeologa. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych
przedmiotow, codoktérych istnieje przypuszczenie, izZsaone zabytkami archeologicznymi,
inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
dowstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego
powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Dodatkowo informujemy, ze omawiane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw i obszarami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow, nie
dotyczy réwniez obiektow objetych ochrona konserwatorska w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Biezanow - Drozdzownia”.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlnych.

11EISKT KONSERWATOR

- WPLYNELO FARDEO
S _
) QO ol stron 4
(\1_}9’Adresat +2at, zalacznik )pyqt,l__»t(* s
2xaa+zat.

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um. krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Dzial Drég Kolejowych, Ochrony Srodawiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.
i Szkod Gorniczych

PI. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+4812 393 33 46

F:+481239333 46

iz krakow(@plk-sa.pl

www.plk-sa_pl

Z06DG.2133.357 2022 MS.5 Krakdw, 01.12.2022r.

Dot.: uzgodnienie inwestycji, w sasiedztwie linii kolejowsj
nr 109 Krakow Biezanow - Wieliczka Rynek — Kopalnia
w km. ok. 1.735 - 1.850.

Inwestor

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Pelnomocnik

MostoVIA sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr RAK/471/2022 z dnia 18.10.2022r. wraz z pdzniejszym
uzupetnieniem pismem nr RAK/M4T78/2022 z dnia 25.10.2022r , PKP Polskie Linie Kolejowe S A
Zakiad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia inwestycje pn.."Przebudowa mostu na rzece
Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”, w sasiedztwie linii kolejowej nr 109
Krakéw Biezandw - Wieliczka Rynek-Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.850, zgodnie z zatacznikiem
graficznym 1. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Wiw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

— w gruncie PKP,

- w odlegtosci od 03.00 m i dalej od osi skrajnego toru.
Tym samym pozytywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkow usytuowania
wiw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu kolejowego, okreslonego w art. 53 ust. 2
Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4
ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz U 2020 poz. 1247)

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 57 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) tj. nie bedzie powodowaé
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu
kolejowego.

Dodatkowo nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w niewielkiej odleglosci od nasypu kolejowego,
szczegolna uwage nalezy zwroécié na to, iz sposéb prowadzenia prac bezwzglednie
nie moze naruszyé jego statecznosci. Bezposdrednia ingerencja w nasyp jest
niedopuszczalna. W razie koniecznosci Inwestor zabezpieczy nasyp przed
destabilizacja wlasnym kosztem i staraniem.

2. Nalezy wystgpic o spisanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
Z uwagi na ww. zblizenie do infrastruktury kolejowej, a nastepnie o przekazanie terenu
Z nadzorem.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
! Wydzial Gospodarczy Krajowepgo Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037538, NIP 113-23-16-427, 1
REGOMN 017318027, Wysckosc kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 32 060 342 000,00 z!
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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

10.

1.

12.

13.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie informuje,
ze rozpoczeto prace nad Wstepnym Studium Wykonalnosci kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Malopolsce, ktore ujmuje rowniez rozbudowe i budowe
nowych linii kolejowych, co moze wprzyszlosci objaé swym zasiegiem
ww. inwestycje. W szczegodlnosci dla linii keolejowej nr 109 zidentyfikowano
potrzebe rozbudowy o dodatkowy tor. Wstepne analizy wykazuja, iz preferowanym
wariantem ew. rozbudowy, jest dobudowa toru po wschodniej stronie istniejacej
linii, aczkolwiek nie mozna wykluczy¢ realizacji w przyszlosci wariantu po stronie
zachodniej. W zwiazku z czym, koniecznym jest uwzglednienie mozliwosci budowy
toru po stronie zachodniej, czyli pomiedzy istniejacym obiektem kolejowym
a projektowanym obiektem drogowym.

Z uwagi na prace Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancow rejonu
Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa, inwestycje
nalezy uzgodnic¢ ze spotkami:

+ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskie, Jozefa Pitlsudskiego 22, 31-

109 Krakéw,

» Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.
Wszystkie wody, w tym opadowe | uzytkowe zebrac we wilasnym zakresie. W przypadku
stwierdzenia zalewania wodami opadowymi terenow PKP, Inwestor wlasnym kosztem
i staraniem usunie wszystkie nieprawidtowosci.

W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociagu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na glebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony
zostanie kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyzszego, stosuje sie rezerwe — pas ok.
10 m szerokosci liczac od krawedzi podtorza, natomiast w szczegédlnych
przypadkach charakteryzujacych sie ograniczeniami terenowymi, konieczna jest
koordynacja prac projektowych, ktéra umozliwi realizacje wszystkich pozadanych
inwestycji w jednej lokalizacji.

W razie ewentualnych robdt, kiore wymagatyby przelozenia badz zabezpieczenia
istniejace] infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robdt
wiasnym kosztem i staraniem w terminie | migjscu wyznaczonym przez PKF.

Po zakonczeniu inwestycji teren uporzadkowac

W przypadku wykonywania robot ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK | TK nalezy
zachowal szczegolng ostroznosé z powodu obecnosci infrastrukiury  kablowey.
Urzadzenia SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonac recznych przekopow
kontrolnych  celem  zlokalizowania  ewentualnego  uzbrojenia  podziemnego
nienaniesionego na mapach.

Inwestor (Wykonawca) wszelkie szkody na rzecz PLK S.A. i innych Spolek powstale
podczas prac usunie i pokryje wlasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ISE Krakéw nr tel
12 393 58 11.

Inwestycie nalezy uzgodnic 2:
- TK Telekom Sp. o. o_ ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,
- PKP Telkal Sp. z 0.0. Rondo Maogilskie 1, 31 -516 Krakdw,
- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow, ktory zawrze z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania
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inwestycyjnego umowe na jednorazowa optate za pozostawienie wiw inwestycji
w gruncie kolejowym.

14. Po zawarciu wiw umowy Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych w Krakowie przy
Placu Matejki 12 o zawarcie umowy o odplatng dzierzawe terenu na czas realizacji
inwestycji oraz dania odplatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami i okreslajaca
warunki techniczne oraz organizacyjne dla w/w zadania. Do wniosku nalefy dolaczyé
poswiadczenie (lub ksero) zawarte) umowy z Oddziatem Nieruchomosci | KRS Inwestora
oraz petnomocnictwo dla osob podpisujacych umaowy.

15. Po zawarciu ww. umowy 1 oplaceniu wystawiong] faktury mozna wystapié pisemnie
o przekazanie terenu PKP.

16. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie n/w zaklady celem dania
odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami:

- TK Telekom Sp. 0. o. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Mogilskie 1, 31 -516 Krakow

- PKF Energetyka Sp. z 0.0. Zaktad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,

- PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow.

17. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzaone zgodnie ze sztuka budowlang i nie moga wplynat na pogorszenie
odwodnienia terenu kolejowego, naruszenia statecznosci skarpy oraz  obiektu
inZynieryjnego .

18. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonaé recznych przekopow
kontrolnych celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

19. Zakres robot wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego.

20. Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wlasnym kosztem i staraniem wykona konieczne
prace majgce na celu dostosowanie wiw inwestycji do wszystkich obowiazujgcych
i zmienionych w przysziosci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony Srodowiska,
ochrony p. poz. itp. Jezeli takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania
znajdujgcych sie w sasiedziwie tordw kolejowych.

21. Inwestor (Wiasciciel) zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowe] Inwentaryzaci
powykonawcze]. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonac wg obowiazujacych
przepiséw Glownego Urzedu Geodezji Kartografii, postanowien  Prawa Geodezyjnego®
i przepisow PKP D19 Przepisy o wykonaniu pomiarow i planow sytuacyjnych na PKP".

22. Operat pomiarowy wykonywane] inwentaryzacji z czesci dot. przebiegu wiw inwestycji po
terenie kolejowym (oraz ew. inwentaryzacje urzadzen PKP) nalezy przestac do PKP S A
Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, ktory to
Oddziat kosztami prac kreslarskich aktualizacji map obcigzy Inwestora (Whasciciela).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne:

1 rok (12miesigcy) Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski

Data: 2022.12.01 15:24:18 CET

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi{netto) + 139.53 z{23% VAT) = T46.17 zi{brutto)

Do wiadomosci:
ISE Krakow

Opracowat: Mateusz Serwinski, t- +48 12 393 33 456
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7.3 Brania teletechniczna

[ TK TELEKON! TELEKOMUNIKACIA
Gaupr wivia  KOLEJOWA

Warszawa, 01/09/2022

Wojciech Wyszomirski

Zespot ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: wojciech.wyszomirski@netia.pl
tel. + 48 22 3522758

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Mostovia Sp. z o.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow

Nr ref.: LBPSz-508-0918/22

Dotyczy: Uzgodnienie informacji na temat infrastruktury zaznaczonej na zat.
planie sytuacyjnym oraz wydanie warunkéw na jej przebudowe dla zadania
pn. "Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Raku$ wraz z dojazdami-
opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw
przygotowania i realizacji inwestycji"

TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo OG/432/2022 z dnia 05.08.2022
zwraca zataczong mape zasadniczg bez uwag.

Uprzejmie informujemy, ze w rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuje
infrastruktura naszej wiasnosci i nie wnosimy uwag do zadania pn. "Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdami- opracowanie
koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacii
inwestycji".

Powyzsze uzgodnienie odnosi si¢ wytacznie do branzy telekomunikacyjnej
nalezacej do TK Telekom sp. z 0.0. i ich wazno$¢ wygasa z uptywem dwoch lat od
chwili ich wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

Komentarz: W rejonie inwestycji nie wystepujg kable wtasnosci TK Telekom

Strona 54



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

PKPTELKOL»>

WPLYNELO
dn\.\.l.Q lo ;[J)VL " i
i dz.mu' 1“)6 UVQ_-- b
Y

flosdd stron .- s —

MostoVIA

Krakow, dnia 30.09.2022

PKP TELKOL Sp. z 0.0.
Region Krakow
Rondo Mogilskie 1

31-516 Krakow
Nr ref: RU3-504-501/2022

MostoVIA Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakdéw

reprezentowana przez:

Krzysztofa Chowarnca

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej*
(dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna") PKP TELKOL Sp. z 0.0. (dalej: PKP TELKOL) oraz wydanie
warunkow technicznych na przebudowe/zabezpieczenie ewentualnych kolizji zwiazanych z przebudowa

mostu na rzecz Serafie

*oznacza kable telekomunikacyjne $wiattowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne napowietrzne,
drenaz wraz z kanalizacjg kablowg, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/kontenery telekomunikacyjne, inne elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in, urzadzenia lub budowle, wchodzace w skiad przedsiebiorstwa PKP TELKOL

Tytul Projektu/zadania inwestycyjneqgo:

Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciaqu ul. Raku$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z l
wyliczeniem szacunkowych kosztéw przyqgotowania i realizacji inwestycii

Swiadectwo Certyfikat Ministerstwa  PKP TELKOL sp 2 0.0 + Szczeshwicka 62 02-353 Warszawa +NIP 113-28-75-351
&‘) Bezpieczenstwa {’ wi ¥ Speaw Wewngtrznych  REGON 147190587 + Nr KRS 0000504817 Sad Rejcrowy ®a miasta st Warszawy w Warszawie
p
RS

y go LA 3 Xl Wydziv Gospodarczy Krajowego Repestru Sadowego * kapital zakiadowy 90 769 50000 PLN
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Nazwa i adres Inwestora:

Zarzad Drog Miasta Krakowa ’
ul. Centralna 53

31-586 Krakow \

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

MostoVIA Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy:

Chowaniec

Numer i data pisma Wnioskodawcy:

0G/429/2022 z dn. 05.08.2022

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo bedacego przedmiotem uzgodnien:

Linia kolejowa numer 109
szlak A Krakéw Biezanow - B Wieliczka Rynek Kopalnia

od km 1,740 do km, 1,840

miejscowos¢, Krakow ul. Raku$ dz. ew. 547/33, 547/25, 547/21, 547/27, 547/26, 387, 2 obreb
0100

inne istotne informacie

Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy (dalej ,Wykonawca"):

MostoVIA Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

¥ Swiadectwo 6’ Cortyfikat Minsterstwa  PKP TELKOL sp z 0.0 ¢« Szezealwicka 62 02-353 Warszawa + NIP 113.28.75.351
e- i Berpieczenstwa  § ¥ Spraw Wewngtrrnych REGON 147190587 « Nr S 0000504917 Sad Reyonowy dla miasta st Warszawy w Warszawe
Wy o¥ Prremyslowego 2y ¥ i Administracji XIl Wyazial Gospodarczy Krajowego Rejesiry Sadowego » sapital zakiadowy 9C 769 500.00 PLN
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Zakres uzgodnien:

PKP TELKOL uzgadnia plan sytuacyjny oraz informuje, 2e na zalgczonej mapie, ko/orem‘
pomarariczowym zakre$lono orientacyjna lokalizacje Infrastruktury Telekomunikacyjnej wchodzacej w
sktad przedsiebiorstwva PKP TELKOL, zgodnie art 49 § 1 kodeksu cywilnego. Jest to kabel
teletechniczny ziemny typu TKM 10x4

Zataczniki:
¢ Plan sytuacyjny — Zatgcznik Nr 1

« Komplet uzgodnionej dokumentacji — Zatgeznik Nr 2

Realizacja wszelkich czynnosci zwiazanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych przez PKP TELKOL w dokumencie Warunki realizacji prac bedacych przedmiotem

uzgodnien z PKP TELKOL znajdujace sie na stronie https:/itelkol.pl/uzgodnienia/, ktére stanowig
integralna czes¢ niniejszych Uzgodnien.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL:

Eryk Dymkowski ]
e-mail: eryk.dymkowski@telkol.p!

Tel: + 48 12 3932285

mob: +48 697 045 271

Niniejszy dokument stanowi czes¢ dokumentacji projektowej, do ktorej przestrzegania zobowiazani
s3 wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczegélnosci Wykonawcy , podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 - Plan sytuacyjny
Zatacznik Nr 2 - Komplet uzgodnionej dokumentacji

Swiadectwo Certyfikat Ministerstwa  PKP TELKOL sp 2 0 0 + Szczeshiwicka 62 02353 Warszawa «NIF 113-28-75-3%51
-‘:‘; Bezpieczonstwa f‘.’ Spraw Wewngtrznych REGON 147190587 + Nr KRS 0000504017 Sad Rewnowy dla miasta 8! Warszawy w Warszawe
By 2 pry y 9 L oF )i X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Resestru Sadowego + kapdal zaktadowy 90 769 500.00 PLN

Strona 57



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz: Kable wskazane w warunkach technicznych z PKP Telkol zostaty opisane w opracowaniu
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Adres do korespondencji: 1045998559

TAURON Dystrybucja S.A ‘

Oddziat w Krakowie \ \

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakdw

info@tauron-dystrybucja.pl L TAU R O N
Infolinia: <48 32 605 0 616 DYSTRYBUCJA

Datapisma:  05.10.2022r. MOSIOVIA op: 2.0.0:

Nrpisma:  TD/OKR/OMD/2022-10-05/0000012 UL Lipowa 31510

Sprawa Uzgodnienie branzowe: Przebudowa mostu na rzece Serafie w 30-702 Krakéw
ciggu ul. Raku$ wraz z dojazdem, zakres: - zgodnie z zatacznikiem

Nr sprawy:. 1044574728

Kontakt Wojciech Szczypczyk
Telefon: 12414 54 39
E-mail: wojciech.szczypczyk @tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo (wniosek o uzgodnienie branzowe) w sprawie uzgodnienia przebudowy
mostu na rzece Serafie w ciagu ulicy Raku$ wraz z dojazdem na dziatkach nr 547/33, 547/25, 547/21, 547/27,
547126, 387/2.

Informujemy, ze w obszarze inwestycji zaznaczonym na dotaczonej mapie, nie posiadamy urzadzen
elektroenergetycznych WN, SN, nN, teletechnicznych. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teietechniczne niebedace wiasno$ciag TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:

Mapa 1 szt WPLYNELO
T ;‘ O W - Y
opie otrzymuja: el
O e B |CHIL.
1. Adresat, G
2. OMD O iiosestron B
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orange”

Orange Polska MOSTOVIA Sp. z 0.0.
Hurt ul. Lipowa 3/510
Infrastruktura i Serwis Ustug 30-702 Krakow

Zarzadzanie Zasobami Infrastruldury
i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 30-401 Krakow
www.hurt-orange.pl

Krakow, 26 pazdziernika 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-42523/22/5G

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z
planowanym zamierzeniem: "Przebudowa maostu na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus {(wraz z dojazdami) w
Krakowie"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego zamierzenia: "Przebudowa mostu na rzece Serafie
w ciagu ul. Rakus (wraz z dojazdami} w Krakowie" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca napowietrzna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
JOPLY. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt 1 wykonac
zabezpieczenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia
terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac:

. Sprawdzic wysokosc zawieszonych kabli nad jezdnia i wjazdami - w przypadku nienormatywnej
wysokosci — stupy nalezy wymienic na wyzsze (8,5m)

. W przypadku gdy zachowane s3 normatywne wysokosci — wyprostowac stupa zakiadajac dodatkowa
belke poprzeczna uniemozliwiajaca przechylenie stupa w kierunku drogi (lub wylac¢ beton pomiedzy
stupem a korytkiem odwadniajacym) — wyregulowac istnigjace kable.

. W projekcie zalaczyc przekro] poprzeczny pokazujacy wysckosc kabli nad jezdnia | wjazdami, oraz
sposob zabezpieczenia slupa przed pochylaniem.

Kabel doziemny nie jest wiasnoscia OPL

MNa zalaczone] mapie zaznaczono kolorem pomaranczowym istnigjaca siec OPL. Wszystkie prace
zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie (Dz.UJ. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronna gruboscienna przez cafa szerokosc jezdni

Orange Polska Spotia Akoyina I skdziba | adresom w Warszawie (02-325) przy AL Jerozolimeskich 160, wpisana oo Rejestru Froedsipbéionoow prowsedzonego przez Sad Refonowy dia mst.
1 Wyl Gospodancy Krajowego Refostru Sadowego pod numanem, D000 0881, REE0N 012100724, NP 526-08-50-96% 2 pokrytymn w oacdcd kapkahen zakidowym wynoszgoym 3837 072 437 dobych,
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10.

11.

12.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zgtaszane
organom Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizaci przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwoscl uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjne]. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne]
nienaniesiong] na planie, nalezy ja zabezpieczyc¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. powiadomic przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Usfug, Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] podczas
Marady Koordynacyjne] dokumentac) projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
I kopil projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 86

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentac]i budowlane] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne].

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obstugi Klienta w
Krakowie. Zapytanie dotyczace uszczegodfowienia warunkow technicznych w  zakresie istniejace]
infrastruktury teletechniczne] podlegajace] przelozeniuw/zabezpieczeniu nalezy kierowac na adres e-mail:

£75S przebudowa. infrastruldury. Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie.

Roboty budowlanoc — montazowse w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne) rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22549 01 11), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca
wtasnosc OPL | prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wphtyw na jakosc dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace]
sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapila od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami 1 karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co namnig] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski |
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokat
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego 1 odbioru koncowego, cennik oraz formularz wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cuj i
zasobach wspolnych (Cu 1 optotelekomunikacyjng]), zgloszeniefwniosek o nadzor wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orangs. pliwniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S A

ul. Jagiellenska 34

96-100 Skierniewice

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S A

Infrastrukiura i Serwis Usfug

Wydziat Zarzadzania Siecia Pasywna

Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZS5.Prace Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedace] wiasnoscia OPL  nalezy spetnic

wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacga dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Zakohczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 14 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

s komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] craz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzac) geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete 1 okresli
graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i¥lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miegjscowosc
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b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3} Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych
informacji w dokumentacji lub je] nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obciazeniem inwestora.
* 7 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.
* Protokst edbicru technicznege winien by¢ pedpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozZliwosd zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralng czeid warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizac) inwestyc)i
dla ktore] warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacynej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac)i projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwoscl wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak cznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
Stanistaw Gabor
I i

|| |
| |
Gtﬁggcg@llstal.'{
Zarz'adzanie Zasobami Infrastruktury 1 Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Mapka
2. Dodatkowe wymagania

Komentarz: Stup teletechniczny wskazany w warunkach technicznych z Orange zostat opisany w
opracowaniu
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netia pl ! +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464

+48223522001  02-B34 Warszawa N E T ' A
e
oo o®
%% %0
= 0.0.. ® Netia SA Krakow, 2022-10-24
®ee®® 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondenciji: ’ WPLYNELO
Netia S.A. = ol AU, JOUA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej S aayi %
Okreg Potudniowy O oz KAKJAIL AL
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33 n l
tel. +48 22 352 6465 > 3
fax +48 22 352 6704 < ik e
MOSTOVIA Sp. z o0.0.

Ul. Lipowa 3/ 510
30-702 Krakow

Nasz znak: NTTG-508-5957/22
Wasz znak: OG /451/ 2022

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: uzgodnienia branzowego/ warunkéw technicznych na prowadzenie robét w poblizu
sieci teletechnicznej NETIA S.A. dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow inwestycji”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2022, firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania infrastruktury Sieciowej Netia S.A., po zapoznaniu sig z dotaczonym
planem sytuacyjnym — Projektem koncepcyjnym, uzgadnia go pozytywnie z uwagami:

Kabel swiattowodowy Netia S.A. przebiega po wschodniej stronie ul. Rakus, na granicy terenu
kolejowego (ozn. na dofgczonej mapie jako istniejace sieci teletechn. — kolor pomarariczowy)

W przypadku odsfoniecia kanalizacji tt. nalezy zabezpieczy¢ istniejaca kanalizacje teletechniczng rurg
ostonowg dwudzielng- zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Prace w poblizu sieci Netia, nalezy
wykonac pod nadzorem stuzb technicznych Netii.

Zgloszenie terminu wykonania prac prosze przesta¢ na adres: nadzory@netia.pl.

Uzgodnienie jest wazne 1 rok, liczac od daty wydania niniejszego pisma.

Zataczniki:
Plan sytuacyjny — 1 egz.

-~

= 2002 PR e (il

F-‘eze/dsta\:v:me‘ Natia S.A
/{

rone S Y7
AL EStAW AUGUSTYN

Netia 5A, ul Polecrki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 » Sad Rejonowy dia m st. Warszawy w Warszawie.
XHI Wydzial G zy K ego Rejestru 5 g0 KRS 0000041649 « Kapital zakfadowy: 335 578,344 PLN. Kapital optacony w calosc)
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Komentarz: Kable wskazane w warunkach technicznych z Netia S.A zostaty opisane w opracowaniu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych, w Krakowie w
Dzial Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska PKP PDLSI{IE LINIE “ﬂLEJ“WE S.A.

i Szkdd Gorniczych
Pl Matejki 12, 31 -157 Krakow
T-+4812 383 33 46
F.+4812 383 3346

iz krakow@plk-sa.pl
www.plk-za.pl

1Z06DG.2133.272.2022. MS.7 Krakow, 31.10.2022r.

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu

na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”
. W sgsiedztwie linii kolejowe] nr 109 Krakow Biezandw - Wieliczka Rynek

- Kopalnia w km. ok 1.735 - 1.840

Inwestor

Zarzad Drog Miasta
Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Petnomocnik
MostoVIA sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr OG/M430/2022 z dnia 05.08.2022r. dot. wydania warunkdw

technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz

Z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania

i realizacji inwestycji", w sasiedztwie linii kolejowej nr 109 Krakéw Biezandw - Wieliczka Rynek

Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.840 , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych

w Krakowie opiniuje pozytywnie zamierzenie inwestycyjne, jednoczesnie przedstawiajgc ponizej

warunki techniczne do dalszych prac projektowych:

1. W rejonie przebudowywanego obiektu, u podnéZa nasypu zardwno przed, jak | za mostem
kolejowym przebiegajg kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym. W przypadku
kolizji nale?y przewidzied ich zabezpieczenie lub przeloZenie.

2. W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociggu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na gtebokosci ok. 1-1.5 m p.pt, w ktdrym poprowadzony zostanie
kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyZszego, stosuje sie rezerwe — pas ok 10 m szerokosci
liczac od podstawy nasypu, natomiast w szczegolnych przypadkach charakteryzujgcych sie
ograniczeniami terenowymi, konieczna jest koordynacja prac projektowych, kiora umozliwi
realizacje wszystkich pozadanych inwestycji w jednej lokalizacji.

3. Wzwiazku z trwajgcymi pracami Zespotu ds. problemow powodziowych mieszkancow
rejonu Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa,
inwestycje nalezy uzgodnic ze spoétkami:

+ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jézefa Pitsudskiego 22, 31-
109 Krakow,
s Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.

4. Projekt nale?y opracowadé na aktualne] mapie sytuacyjno — wysokosciowe] z pelnym
naniesionym uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z naniesiong linig kolejows i klauzulg PKP
S A Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ktdrg moZzna uzyskad
w Kolejowym Osrodku  Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficzne)] w  Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 lub w przypadku trwania modernizacji na danym odcinku z PKP PLK S A.
Centrum Realizacji Inwestycji.

a do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 23-18-427, 1
. WysokosE kapitalu zakladowego w calosci wplaconega: 3 z
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5. Mapa musi zawiera¢ co najmnie] 100 m kilometrazu linii kolejowe). Na mape naniesé
inwestycje oraz zaznaczy¢ na zielono granice terenu oraz numery dziatek, zasieg inwestycji
| zamiescié legende w kolorze.

6. Whniosek o uzgodnienie nalezy zloZzyé w Zaktadzie Linii Kolejowych w Krakowie za pismem
przewodnim, Z mapa w kolorze, | opisem technicznym. W pismie przewodnim podaé dane
osoby do kontaktu z numerem telefonu | adresem e-mailowym araz dane do faktury

7. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, nie mogg powodowad pogorszenia
odwodnienia terenu kolejowego oraz naruszenia statecznosci podtorza i kolejowego
obiektu inzynieryjnego. W szczegdlnosci w przypadku robdét polegajacych
na m.in. poszerzeniu drogi na odcinkach dojazdowych do obiektu mostowego,
koniecznym moze by¢ wykonanie kosztem i staraniem Inwestora zabezpieczenia
skarpy nasypu kolejowego.

8. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren kolejowy. Wykonane prace nie mogg
wplynaé na pogorszenie odwodnienia terenu kolejowego.

9. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008r w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci 1 warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie budowli | budynkéw
oraz wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych.

+ Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzeénia 1998
w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie.

10. Inwestycje nalezy uzgodnic z:

a. TK Telekom Sp. z 0. o ul_ Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

b. PKP Telkol sp. z 0. o Rondo Mogilskie 1 , Krakow

c. PKP Energetyka Sp. z 0. 0. Zaklad Potudniowy w Krakowie, ul. Kamienna 14,

d. PKP S A Qddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1, ktary zawrze
Z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania inwestycyjnego umowe na
jednorazows optate za pozostawienie wiw inwestycji w gruncie kolejowym oraz da prawo
do dysponowania dziatkami PKP.

11. Roboty w terenie bedzie moZna prowadzi¢ na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-
wykonawczego, pozwolenia na budowe, umowy na wejscie w teren (umowa dzierzawy na
czas prowadzenia robot), zawarte] pomiedzy Inwestorem, a PKP PLK S.A. Zakladem Linii
Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12.

12. W zwigzku z wprowadzeniem od 01.01.2022r. elektronicznego obiegu dokumentacji w PKP
PLK S.A dokumentacie nalery przestaé w wersji elekironiczne] na adres e-mailowy:
iz_krakow@plk-sa.pl, nie jest konieczne skladanie wersji papierowe).

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych zastrzega sobie prawo do wniesienia dodatkowych

uwag i zastrzezen na kolejnym etapie uzgadniania koncepcji i projektu. Szczegotly

techniczne wymagan kolejowych beda uzgadniane bezposrednio na etapie projektowania.

Niniejsza opinia jest wazna:

1 rok (12miesiecy)

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zl(netto) + 139.53 z4(23% VAT) = 746.17 zi(brutto)

Do wiademesci: Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
ISE Krakow Data: 2022.10.31 13:00:59 CET
Opracowat:

Mateusz Serwineki, t- +48 12 393 33 46

Komentarz: Wskazane w warunkach technicznych z PKP PLK kable zostaty opisane w opracowaniu;
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Dzial Drég Kolejowych, Ochrony Srodawiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.
i Szkod Gorniczych

PI. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+4812 393 33 46

F:+481239333 46

iz krakow(@plk-sa.pl

www.plk-sa_pl

Z06DG.2133.357 2022 MS.5 Krakdw, 01.12.2022r.

Dot.: uzgodnienie inwestycji, w sasiedztwie linii kolejowsj
nr 109 Krakow Biezanow - Wieliczka Rynek — Kopalnia
w km. ok. 1.735 - 1.850.

Inwestor

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Pelnomocnik

MostoVIA sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr RAK/471/2022 z dnia 18.10.2022r. wraz z pdzniejszym
uzupetnieniem pismem nr RAK/M4T78/2022 z dnia 25.10.2022r , PKP Polskie Linie Kolejowe S A
Zakiad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia inwestycje pn.."Przebudowa mostu na rzece
Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”, w sasiedztwie linii kolejowej nr 109
Krakéw Biezandw - Wieliczka Rynek-Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.850, zgodnie z zatacznikiem
graficznym 1. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Wiw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

— w gruncie PKP,

- w odlegtosci od 03.00 m i dalej od osi skrajnego toru.
Tym samym pozytywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkow usytuowania
wiw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu kolejowego, okreslonego w art. 53 ust. 2
Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4
ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz U 2020 poz. 1247)

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 57 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) tj. nie bedzie powodowaé
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu
kolejowego.

Dodatkowo nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w niewielkiej odleglosci od nasypu kolejowego,
szczegolna uwage nalezy zwroécié na to, iz sposéb prowadzenia prac bezwzglednie
nie moze naruszyé jego statecznosci. Bezposdrednia ingerencja w nasyp jest
niedopuszczalna. W razie koniecznosci Inwestor zabezpieczy nasyp przed
destabilizacja wlasnym kosztem i staraniem.

2. Nalezy wystgpic o spisanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
Z uwagi na ww. zblizenie do infrastruktury kolejowej, a nastepnie o przekazanie terenu
Z nadzorem.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
! Wydzial Gospodarczy Krajowepgo Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037538, NIP 113-23-16-427, 1
REGOMN 017318027, Wysckosc kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 32 060 342 000,00 z!
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10.

1.

12.

13.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie informuje,
ze rozpoczeto prace nad Wstepnym Studium Wykonalnosci kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Malopolsce, ktore ujmuje rowniez rozbudowe i budowe
nowych linii kolejowych, co moze wprzyszlosci objaé swym zasiegiem
ww. inwestycje. W szczegodlnosci dla linii keolejowej nr 109 zidentyfikowano
potrzebe rozbudowy o dodatkowy tor. Wstepne analizy wykazuja, iz preferowanym
wariantem ew. rozbudowy, jest dobudowa toru po wschodniej stronie istniejacej
linii, aczkolwiek nie mozna wykluczy¢ realizacji w przyszlosci wariantu po stronie
zachodniej. W zwiazku z czym, koniecznym jest uwzglednienie mozliwosci budowy
toru po stronie zachodniej, czyli pomiedzy istniejacym obiektem kolejowym
a projektowanym obiektem drogowym.

Z uwagi na prace Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancow rejonu
Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa, inwestycje
nalezy uzgodnic¢ ze spotkami:

+ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskie, Jozefa Pitlsudskiego 22, 31-

109 Krakéw,

» Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.
Wszystkie wody, w tym opadowe | uzytkowe zebrac we wilasnym zakresie. W przypadku
stwierdzenia zalewania wodami opadowymi terenow PKP, Inwestor wlasnym kosztem
i staraniem usunie wszystkie nieprawidtowosci.

W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociagu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na glebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony
zostanie kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyzszego, stosuje sie rezerwe — pas ok.
10 m szerokosci liczac od krawedzi podtorza, natomiast w szczegédlnych
przypadkach charakteryzujacych sie ograniczeniami terenowymi, konieczna jest
koordynacja prac projektowych, ktéra umozliwi realizacje wszystkich pozadanych
inwestycji w jednej lokalizacji.

W razie ewentualnych robdt, kiore wymagatyby przelozenia badz zabezpieczenia
istniejace] infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robdt
wiasnym kosztem i staraniem w terminie | migjscu wyznaczonym przez PKF.

Po zakonczeniu inwestycji teren uporzadkowac

W przypadku wykonywania robot ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK | TK nalezy
zachowal szczegolng ostroznosé z powodu obecnosci infrastrukiury  kablowey.
Urzadzenia SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonac recznych przekopow
kontrolnych  celem  zlokalizowania  ewentualnego  uzbrojenia  podziemnego
nienaniesionego na mapach.

Inwestor (Wykonawca) wszelkie szkody na rzecz PLK S.A. i innych Spolek powstale
podczas prac usunie i pokryje wlasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ISE Krakéw nr tel
12 393 58 11.

Inwestycie nalezy uzgodnic 2:
- TK Telekom Sp. o. o_ ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,
- PKP Telkal Sp. z 0.0. Rondo Maogilskie 1, 31 -516 Krakdw,
- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow, ktory zawrze z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania
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inwestycyjnego umowe na jednorazowa optate za pozostawienie wiw inwestycji
w gruncie kolejowym.

14. Po zawarciu wiw umowy Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych w Krakowie przy
Placu Matejki 12 o zawarcie umowy o odplatng dzierzawe terenu na czas realizacji
inwestycji oraz dania odplatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami i okreslajaca
warunki techniczne oraz organizacyjne dla w/w zadania. Do wniosku nalefy dolaczyé
poswiadczenie (lub ksero) zawarte) umowy z Oddziatem Nieruchomosci | KRS Inwestora
oraz petnomocnictwo dla osob podpisujacych umaowy.

15. Po zawarciu ww. umowy 1 oplaceniu wystawiong] faktury mozna wystapié pisemnie
o przekazanie terenu PKP.

16. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie n/w zaklady celem dania
odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami:

- TK Telekom Sp. 0. o. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Mogilskie 1, 31 -516 Krakow

- PKF Energetyka Sp. z 0.0. Zaktad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,

- PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow.

17. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzaone zgodnie ze sztuka budowlang i nie moga wplynat na pogorszenie
odwodnienia terenu kolejowego, naruszenia statecznosci skarpy oraz  obiektu
inZynieryjnego .

18. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy dokonaé recznych przekopow
kontrolnych celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

19. Zakres robot wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego.

20. Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wlasnym kosztem i staraniem wykona konieczne
prace majgce na celu dostosowanie wiw inwestycji do wszystkich obowiazujgcych
i zmienionych w przysziosci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony Srodowiska,
ochrony p. poz. itp. Jezeli takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania
znajdujgcych sie w sasiedziwie tordw kolejowych.

21. Inwestor (Wiasciciel) zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowe] Inwentaryzaci
powykonawcze]. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonac wg obowiazujacych
przepiséw Glownego Urzedu Geodezji Kartografii, postanowien  Prawa Geodezyjnego®
i przepisow PKP D19 Przepisy o wykonaniu pomiarow i planow sytuacyjnych na PKP".

22. Operat pomiarowy wykonywane] inwentaryzacji z czesci dot. przebiegu wiw inwestycji po
terenie kolejowym (oraz ew. inwentaryzacje urzadzen PKP) nalezy przestac do PKP S A
Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, ktory to
Oddziat kosztami prac kreslarskich aktualizacji map obcigzy Inwestora (Whasciciela).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne:

1 rok (12miesigcy) Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski

Data: 2022.12.01 15:24:18 CET

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi{netto) + 139.53 z{23% VAT) = T46.17 zi{brutto)

Do wiadomosci:
ISE Krakow

Opracowat: Mateusz Serwinski, t- +48 12 393 33 456
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Mgl . .
m @ Zarzad Drog
o Miasta Krakowa

MU *“\ Krakéw, 07 LIS bi7l)

UI.5304.484,2022

WPLYNELO
< I 301, Pan
S doia AWM QLY Krzysztof Chowaniec
O . AR Feinamoniie
= A MostoVia Sp. z 0.0.
Q) UMHERHON B scaciciimsiimiio ul. Lipowa 3/510
= ZHACZAIK oo 30-702 Krakéw

Dotyczy: zn.: RAK/468/2022 warunkdéw technicznych na budowe kanatu technologicznego,
w zwiazku z realizacjy zadania pn.: Przcbudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus z
dojazdami”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2022 r., zarejestrowany pod numerem
126708/2022 w dniu 18.10,2022 r. Zarzad Drég Miasta Krakowa, informuje, ze projektowany
kanat technologiczny dla przedmiotowego zadania, powinien spetnia¢ nastepujace warunki
techniczne:

- zaprojektowac kanat technologiczny KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(Srednica zewn. / érednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowane] wigzki
mikrorur © $rednicy zewngtrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiegac
w granicach zadania i by¢ zakoriczona studniami kablowymi tuz przy granicach koriczacych
opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i przekroju 2yt
istniejacego okablowania operatora, do utoZenia w kanale technologicznym.

@)

QD .

- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

pod przebudowywanym odcinkiem, zaprojektowacé kanaty technologiczne przepustowe
zakonczone studniami kablowymi jako odejscia od gtéwnego ciggu kanatu.
- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.
- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ drozno$¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow.
- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych,

75 55 (Contrum Sterowansa Ruchem)

www zdinle krakow.pl
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- maksymalne odcinki pomigdzy studniami kablowymi, powinny wynosic 100m

- na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2.

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadac napis: ,Miasto
Krakow"

- nad kanalizacja umiesci¢ taéme ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzong napisem ,Miasto
Krakow". Konce taémy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktdrej studnia jest zlokalizowana
(443/2) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pétnocy zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara). Dia kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.P-41.443/2.01

KT.P-41.443/2.02

KT.5-22.428/2.04 Fedl o dalidon

Qbreb P-41
Dz.nr d43/2 \T,0-31.883/2 23

W projekcie nalezy uwzgledni¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzonej inwestycji,
numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokonac korekty na dokumentacji powykonawczej.

- do_uzgodnionego projektu budowlano - wykonaweczego a nastepnie do dokumentacii
powykonawcze], dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatow: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie z
Rozporzadzeniem.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi Bartosz Lulkowski tel.: 12 616 74 02

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1x Adresat
ixRU
1xaa Ul
Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +4B 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl
31-586 Krakdw ul. Centralna 53
ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP
www 2dmbckeakow.pl

Komentarz: Wskazane warunki adekwatne do etapu koncepcji zostaty ujete w opracowaniu
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!l.= Zarzad Drég
- p
T “ Miasta Krakowa Krakow, 15.12.2022 r.

RU.461.2.3062.2022 WPLYNELO
— 80 .44 40L),

A ' MostoVIA Sp. z o.0.
A ; ul. Lipowa 3/510
L 30-702 Krakow

AostoVI

Dotyczy: zaopiniowania przedstawionej koncepciji programowej tras budowy i przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowy oswietlenia drogowego wraz
z latarniami, budowy kanatu technologicznego, przebudowy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji", realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég
Miasta Krakowa informuje, ze wstepnie opiniuje pozytywnie przedstawiona koncepcje
programowa tras budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
przebudowy oswietlenia drogowego wraz z latarniami, budowy kanatu technologicznego,
przebudowy napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji", realizowanego
na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r., w nawigzaniu do koncepcji
w zakresie branzy drogowej zaopiniowanej pismem znak: RU.461.1.1136.2022 (2) z dnia
14.12.2022r., z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ ciagtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszych
i pojazdéw w rejonie planowanej inwestycji.

2. W miejscu realizacji rob6t ziemnych, rurociagi i kable uktada¢ w odwodnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-
02205/1998 - ,Roboty ziemne",

3. Projektowane uzbrojenie, nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,5 m od docelowego
kraweznika, studni wodosciekowych, obrzezy.

4. Projektowane studnie kanalizacyjne (wtazy studni) nalezy lokalizowa¢ w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

5. W montowanych wtazach zastosowac uszczelki sprezyste ,z pamiecia”.

6. Na przekroczeniach jezdni oraz zjazdow projektowane uzbrojenie kablowe nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych na gtebokosci min. 1,00m.

7. W zakresie linii napowietrznych zachowacé skrajnie pionowa drogowa min 6,0 m.

8. Projekt branzowy odwodnienia (kanalizacja deszczowa) nalezy uzgodni¢ z Zarzadca
systemu odwodnienia miasta jednostka Klimat - Energia - Gospodarka Wodna.

9. Projekt branzowy oéwietlenia nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem w ZDMK, zgodnie
z warunkami wydanymi przez tut. Zarzad pismem RU.461.6.281.2022 z dnia
10.11.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 614 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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10. Kanat technologiczny powinien spetniac warunki techniczne wydane przez ZDMK
pismem U1.5304.484.2022.

11. Wytaczane z eksploatacji elementy infrastruktury, nalezy usunac fizycznie w catosci
wraz z armatura.

12. Nalezy rozwiaza¢ kolizje branzowe 2 istniejaca infrastruktura techniczng na warunkach
okreélonych przez poszczegolnych dysponentéw sieci oraz uzyska¢ wymagane przepisami
prawa budowlanego uzgodnienia.

13. W 2zwiazku z planowanym odprowadzaniem woéd opadowych 2z projektowanej
kanalizacji deszczowe] do rzeki Serafy nalezy uzyska¢ zgode i warunki z Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” w tym zakresie oraz uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na budowe wylotu kanalizacji do rzeki i odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem.

14. W przypadku zmian w rozwiazaniach projektowych wynikajacych z innych branz,
rozwiazania zamienne nalezy przedtozy¢ do ponownego zaopiniowania.

15.Na dalszym etapie realizacji inwestycji tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

16. Integralna czescia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - 1 x plan sytuacyjny.

POUCZENIE

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie
tras uzbrojenia w pasie drogowym ulic bedacych w zarzadzie tut. Zarzadu, moze nastapic
po przedtozeniu do ZDMK wniosku o uzgodnienie lokalizacji uzbrojenia w istniejacym pasie
drogowym (zgodnie z zatacznikiem do procedury ZDMK-36) wraz z niezbednymi zatacznikami
uwzgledniajacymi w/w uwagi oraz po uzgodnieniu w tut. Zarzadzie dokumentacji projektowe]
(projekt budowlany branzy drogowej) przedmiotowej inwestycji.

Formularz dotyczacy w/w procedury jest do pobrania na stronie internetowej
<<www.zdmk.pl>> lub na dzienniku podawczym w siedzibie tutejszego Zarzadu.

Jednoczeénie tut. Zarzad w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy kanalizacji sanitarnej
w dziatce nr 388/5 obr. 100 Podgérze przy ul. Rakus w Krakowie informuje, ze w/w dziatka
na rozpatrywanym zakresie w chwili obecnej nie znajduje sie w zarzadzie tut. Jednostki.
Prawo do dysponowania terenem odnosnie przedmiotowej dziatki nalezy uzyskac
u wiaécicieli/zarzadcow zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

Zatacznik:
1 x plan sytuacyjny; Zup. |

Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (143540 / 2022, ID: 2883838)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem}
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www .zdmk.krakow.p!
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'S Krakow

KZ-03.4120.6.1006.2022.DJ

Krakow,

ZJGRUM

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez:
Katarzyne Bochenska
Mostovia Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: KONCEPCJI PROGRAMOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU
UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI.

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2022 r. (data wptywu 27.10.2022 r.),
po przeanalizowaniu przedtozonej koncepcji programowej dla zadania pt.: Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciqgu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji, sporzadzonej w trzech tomach: Tom 1
- Branza mostowa; Tom 2 - Branza drogowa; Tom 3 - Branze towarzyszace (Krakow,
pazdziernik 2022r.), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze ww.inwestycja
zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie
wymaga nadzoru archeologa. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych
przedmiotow, codoktérych istnieje przypuszczenie, izsaone zabytkami archeologicznymi,
inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
dowstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego
powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Dodatkowo informujemy, ze omawiane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkdw i obszarami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow, nie
dotyczy rowniez obiektow objetych ochrona konserwatorska w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Biezandow - Drozdzownia”.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlnych.

1TEISK ) KONSERWATOR

WPLYNELO ARYIEOW
<C 72
— ania .(,...A». -( Z : g
> AL thiecien
8 ldz.. U“&J
v . /}
. (@) Hosé stron .ot eetomtemasbesss sttt et stasen
Q}}Adresat Y § zalacznik ){h\?‘tﬁ:‘} ks
2xaa+zat.
Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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8 Czesc rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku
01 Plan sytuacyjny
02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej
03 Przebudowa oswietlenia drogowego
04 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
05 Przekroje
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Rys. 01 — Plan sytuacyjny
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Rys. 02 — Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej
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Rys. 03 — Przebudowa oswietlenia drogowego
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Rys. 04 — Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
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Rys. 05 — Przekroje
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