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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr OST – 00.00  

BUDOWA WIATY w ramach „ROZWOJU ZAPLECZA SZKÓŁKARSKIEGO SZKÓŁKI LEŚNEJ 
TUCHOLA  W  NADLEŚNICTWIE  KRZYSTKOWICE” 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PROCESU TERMOTERAPII 
ŻOŁĘDZI,  KOMÓR CHŁODNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA NASION 

1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1 . 1  Rodzaj,  nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wiaty z częścią zamkniętą 
przeznaczoną do lokalizacji ciągu technologicznego procesu przygotowania żołędzi do 
przechowywania, włącznie z procesem termoterapii w ramach „Rozwoju zaplecza szkółkarskiego 
Szkółki Leśnej Tuchola  w Nadleśnictwie Krzystkowice" na terenie szkółki Leśnej Tuchola. 
Zaprojektowano wiatę o konstrukcji stalowej oraz niezbędną infrastrukturę w tym utwardzenia 
nawierzchni tłuczniem i miejscowo kostką betonową, instalację wody i energii elektrycznej oraz 
instalację recyklingu i retencji wód popłucznych na bazie istniejącego szczelnego zbiornika o 
pojemności 9m3, przy istniejącej myjni.    
1 . 2 Zakres robót budowlanych.  

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 
a. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

- roboty pomiarowe; 
- usunięcie krzewów i drzew; 
- rozbiórka części istniejącego obiektu, 
- rozbiórka  nawierzchni przewidzianych do przełożenia. 

b. roboty ziemne: 
- wykop mechanicznie do poziomu posadowienia, wykop koparką na odkład  
- wykop pod rurociągi i linie zasilające; 
- wykop ręczny wewnątrz pod instalacje i odwodnienie; 
- usunięcie warstwy gruntu z drogi z przemieszczaniem urobku na sąsiedni teren; 
- usypanie i uformowanie koryta drogowego z humusowaniem terenu przyległego; 
- załadunek koparką nadmiaru gruntu i gruzu z transportem samochodami na odl. do 1km; 

c. roboty drogowe; 
- drobne roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego; 
- profilowanie z zagęszczeniem podłoża oraz ułożenie i zagęszczenie warstw drogowych  
- wykonanie obramowania z krawężników i obramowań chodnikowych, 
- wykonanie odwodnienia, ścieków i koryt odpływowych; 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

d. roboty budowlane i konstrukcyjne: 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych  
- wykonanie  pokrycia  ścian z płyt warstwowych i wypełnień konstrukcji drewnianej; 
- wykonanie  pokrycia  dachu; 
- montaż stolarki 
- wykonanie posadzki; 
- wykonanie robót malarskich i wykończeniowych; 

e. roboty instalacyjne: 
- budowa przyłącza wody; budowa odprowadzenia ścieków; 
- wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych; 
- montaż i rozruch urządzeń. 
- budowa linii zasilającej; 
- montaż rozdzielnic, osprzętu i oświetlenia; 
- wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych; 

 



Inwestor : NDL Krzystkowice                Jednostka Projektowa: PROJEKT         

STWiOR – Wiata – Szkółka Tuchola                        Strona  4 

1 . 3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Do prac towarzyszących będzie należy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja 

powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy. 

1 . 4 Informacje o terenie budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu 
robót, który służył będzie do oceny stopnia zawansowania robót.  

Przed przekazaniem terenu budowy, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: Kierownik 
budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże dwa 
egzemplarze Zamawiającemu, Wykonawca sporządzi program zapewnienia jakości w trzech 
egzemplarzach i przekaże dwa egzemplarze Zamawiającemu celem przedstawienia go do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót w 
trzech egzemplarzach i przekaże dwa egzemplarze Zamawiającemu celem przedstawienia go do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót; projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizację ruchu na budowie, 
drodze powiatowej wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót. 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót, wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.  
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Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie, 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
1.4.3 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki , 
aby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 Stosując się do wymagań w zakresie ochrony środowiska, wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: lokalizację składowisk odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, ukopów i dróg 
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• zanieczyszczeniem koryta cieku pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• możliwością powstania pożaru. 
Użycie i gospodarka materiałami, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane, w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu, które mają być użyte 
do robót, muszą być bezpieczne dla środowiska.  
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami BiOZ są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
które mogą powstać w okresie realizacji robót lub zostaną spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki, niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone 
dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w 
sposób uzgodniony z zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów 

(urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia,  projekt organizacji ruchu (plan prowadzenia robót) i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
jezdni przed zagrożeniem, wynikającym z prowadzenia prac budowlanych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowy.  
1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegających do dróg i szlaków pieszych, wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z zamawiającym. 
1 . 5 Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów       kod CPV:45111200-0. 
2. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe    kod CPV:45111200-0, 45111300-1. 
3. Roboty ziemne      kod CPV:45111200-0. 
4. Roboty budowlane i konstrukcyjne    kod CPV:45200000-9.  
5. Roboty drogowe      kod CPV:45233120-6 
6. Roboty instalacyjne       kod CPV:45300000-0; 45310000-3 
7. Wykończenia oraz wyposażenia pomieszczeń  kod CPV:45400000-1 

1 . 6 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych.  
Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie, przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy.  

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy, pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru, działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2. 1  Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, 
muszą być zgodne z wymaganiami, określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST). 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła, aby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 
z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów, pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2. 2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
aby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony, w dowolnym czasie, dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2. 3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
wymagane są atesty, materiał dostarczony na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2. 4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót  z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2. 5 Przechowywanie i skł adowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne, dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
2. 6 Stosowanie materiał ów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub SST musi uzyskać akceptację zamawiającego. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót, 
opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte przez 
wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu, zawartego w 
danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie, występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę w 
czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
6. 1  Zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami. 
 
6. 2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
oraz niezbędnych badań.  

Wykonawca zapewni odpowiedni personel oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i wykonywania badań. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. 
6. 3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy . 

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca.  
6. 4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, wykonawca powiadomi  telefonicznie zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy  
6. 5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w uzgodnionym terminie lub określonym w 
specyfikacji, przed kolejnym etapem robót.  
6. 6 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.   

Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Może również zlecić, sam lub poprzez 
wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 
6. 7 Certyfikaty i deklaracje 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b). deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i, które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6. 8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności, przeszkody, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowego 

odbioru wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) wyk. przed i w trakcie  robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, próbek oraz wyniki badań z podaniem wykonawcy, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d) protokoły odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla zarządzającego realizacją umowy i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w sposób narastający z częstością wymaganą 
przez technologię robót lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę 
i zarządzającego realizacją umowy. 
7. 2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
7. 3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7. 5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8. 1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu. 
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8. 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający 
realizacją umowy, na podstawie  wyników badań i lub w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 
8. 3 Odbiór końcowy robót 
Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
zarządzającym realizacją umowy i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne  
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń, zgodne z SST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
6. obmiary robot, szkice i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru  
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8. 4 Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 

80/2003 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi 

zmianami). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr SST – 00.01 Wytyczenie obiektów 

kod CPV: 45111200-0 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót geodezyjnych na 
budowie. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 
1 . 3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt. 2. 
2. 2 Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras instalacji, ciągów jezdnych i 
pieszych oraz położenia obiektów, budynku i punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST 
są: słupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe lub inne materiały akceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące sprzętu" pkt 3. 
 
4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt 4. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
dotyczące wykonania robót budowlanych" pkt. 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
5. 2 Osnowa podstawowa (stał e punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy 
poziomej i wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem.  
5. 3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla 
lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz 
system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące 
warunki: 
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a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót 
oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami określi wykonawca, a każdy punkt powinien być oznaczony w 
sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak, aby był widoczny i łatwy do 
zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności 
winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 
(Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5. 4 Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 

zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i 
wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach 
GUGiK. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Kontrola prac pomiarowych i osnowy 

W ramach kontroli prac pomiarowych należy sprawdzić zgodność szkiców z oznaczeniem w 
terenie, a w przypadku wątpliwości uwagi przedstawić do właściwego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej  gdzie dane prace zostały zgłoszone. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją inwestycji szkice pomiarowe oraz harmonogram pomiarów kontrolnych 
osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne pobrane z ODGiK. Szkice z 
pomiarów kontrolnych należy wykołowywać z odpowiednich fragmentów osnowy roboczej przed 
rozpoczęciem większych robót a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu.  
6. 2 Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia  wykopów i obiektów należy przeprowadzić w 
odniesieniu do wymagań punktu 6 OST w celu uzyskania wymaganej zgodności prac z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie tyczenia w stosunku do istniejącego uzbrojenia i obiektów. Odchyłki 
osi tras od stałych punktów nie powinny być większe niż 5 cm. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1km trasy, profilu, przekroju. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Odbiór robót 
budowlanych" punkt 8. 
8. 2 Sposób odbioru robót 

Wniosek wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją 
umowy powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1km wytyczonej trasy, profilu, przekroju obiektu. Cena jednostki obmiaru 
obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
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- wyznaczenie konturów obiektów, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych  punktów sytuacyjno-

wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 

prętów stalowych, farby itp.) 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i wytyczne: 
1.PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu. 
2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
 
Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych: 
1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
3. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
4. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa, 1979 
5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 00.02 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   

kod CPV:45111200-0, 45111300-1 
 

 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów oraz utylizacją 
materiałów rozbiórkowych. 

Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania 
robót ziemnych, drogowych, budowlanych oraz przygotowaniem i wykonaniem robót rozbiórkowych. 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac przygotowawczych należy rozebrać nadbudowe drewnianą istniejącego 
budynku socjalnego oraz oczyścić teren przeznaczony pod budowę instalacji, plac przed istniejącym 
budynkiem, poszerzenia drogi oraz wjazdu i wyjazdu z budynku, pozostałe drzewa należy 
zabezpieczyć słomianymi matami, zdjąć warstwę humusu i gruntu na poszerzeniach dojazdu, urobek 
należy złożyć w pobliżu miejsca prowadzenia prac wykonać podbudowy z tłucznia i piasku. W ramach 
prac przygotowawczych rozebrane zostaną istniejące nawierzchnie przy budynku socjalnym.  Po 
zakończeniu prac demontażowych, elementy nawierzchni posegregować, do ponownego 
wykorzystania, elementy zbędne wywieść na wysypisko.  
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1 . 5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
2. 2 Rodzaje materiałów 

Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały: 
• piasek zwykły, 
• tłuczeń kamienny 0-63mm 
• deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III, 
• maty słomiane, 
  
2. 3 Szczegółowe wymagania dla materiałów 
Tłuczeń i kliniec: Tłuczeń stosowany do wykonania tymczasowych nawierzchni powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-11112 - kruszywa łamane (tłuczeń) o uziarnieniu 31,5/63 mm.  
Piasek na podsypkę: Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113 - piasek 0,2/4mm.  
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 3. 
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3. 2 Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych i rozbiórkowych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ  zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do robót. 
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
4. 2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zasady wykonywania prac 
Prace rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie części obiektu szkółki leśnej oraz części nawierzchni 
drogowych w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Elementy, np. nawierzchnie z 
kruszywa, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Odzyskane materiały stalowe stanowią własność inwestora. 
Materiał ten należy przenieść w miejsce wskazane przez inwestora na terenie szkółki leśnej. 
Pozostałe elementy wywieść oraz zutylizować. 
Wykonanie dróg technologicznych 

Jako drogi technologiczne przewidziano istniejące i projektowane nawierzchnie drogowe. Na 
poszerzeniach należy wykonać na warstwie odsączającej z piasku podbudowy. Piasek do wykonania 
podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki lub w inny 
sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie 
podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Układanie nawierzchni z tłucznia na 
uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z 
miejsca składowania przy pomocy ładowarek. 
Zabezpieczenie drzew 

Zabezpieczanie pni drzew polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokości 2 m, 
przykrycie korzeni matami słomianymi, podlanie wodą. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola jakości prac 
Prace rozbiórkowe, wykonania dróg technologicznych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych i zabezpieczenia materiałów do utylizacji oraz sprawdzeniu kompletności dokumentów 
związanych z rozbiórką i transportem.  
Usunięcie, zdjęcie warstwy humusu i gruntu 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją w zakresie 
kompletności usunięcia humusu i warstwy gruntu z powierzchni pasa robót ziemnych, wymaganiami 
podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po wykarczowaniu były 
wypełnione gruntem oraz zagęszczone. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 
Prace rozbiórkowe 

a) Jednostką obmiarową jest: 1kpl  rozebranego budynku, 
b) Jednostką obmiarową jest 1 m3, m2 rozebranej nawierzchni. 

Usunięcie warstwy humusu i gruntu Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni, z której należy 
zdjąć humus lub grunt oraz 1m3 przemieszczenia gruntu. 
Droga technologiczna Jednostką obmiarową jest 1 m2 drogi technologicznej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego 
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania zgodnie z punktem 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pł atności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
9. 2 Cena jednostki obmiarowej 
Usunięcie warstwy humusu i gruntu 

Cena  usunięcia 1 m2 obejmuje zdjęcie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na odległość do 
10m, cena przemieszczenia 1 m3  gruntu obejmuje przesuniecie gruntu o dodatkowe 10m. 
Droga technologiczna 
Na cenę 1 m2 wykonania i rozebrania drogi technologicznej składa się: 
- ułożenie nawierzchni z tłucznia lub płyt, 
- rozebranie nawierzchni z załadunkiem na środki transportowe, 
- wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni. 
Prace rozbiórkowe 
Na cenę : 1kpl  rozebranej konstrukcji drewnianej składa się: 
- demontaż, 
- załadunek i wywiezienie na odległość do 1 km, na miejsce wskazane przez inspektora, 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 00.03 Roboty ziemne  

kod CPV: 45111200-0 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 
• wykonywanie wykopu koparkami na odkład, w razie konieczności przewiduje się ich odwodnienie,  
• wywiezienie nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi poza teren inwestycji, 
• wykopy ręczne w pobliżu uzbrojenia obcego, przy i w budowanym obiekcie, 
• wykopy mechaniczne i ręczne pod instalacje, zasypanie, odwodnienie i ich obsypkę, 
• korytowanie i uformowanie koryta wjazdu i wyjazdu ze spadkiem w kierunku drogi wewnętrznej, 
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i OST. 
 
2 MATERIAŁY 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona, na podstawie 
rozpoznania  geotechnicznego w terenie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, 
Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach przy zmianie rodzaju gruntu w 
stosunku do załączonych badań. Badania należy wykonać w zakresie: ciężaru objętościowego, składu 
granulometrycznego, wskaźnika zagęszczenia (IS), stopnia zagęszczenia (ID). Wykonawca ma 
obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów. 
Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. 
Podział i opis gruntów. 

 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 
 Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki 
jednonaczyniowe lub koparko/ładowarki, spycharki gąsienicowe lub ładowarki, walce, ubijaki 
spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez 
zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach 
jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do 
zagęszczania nasypów należy używać ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od 
rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego wykonawca ustali 
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.  
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 
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4. 2 Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 

transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub inne środki transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
wykonywania wykopów.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zasady wykonywania robót 
Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu i 
gruntu z dróg. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 
przerwać i powiadomić o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję 
odnośnie kontynuowania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, 
nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy, prowadzone będą ręcznie przy istniejącej infrastrukturze. Wykopy pod przyłącze i 
instalacje oraz odwodnienie, zostaną wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia się wód w 
dnie wykopów należy zastosować odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni zbiorczych i 
wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny być wykonywane maksymalnie szybko przy 
niskim stanie wód gruntowych. 
Zasypanie wykopów, wykonanie nasypów 

Wykonanie nasypów i zasypanie wykopów przy budynku i instalacjach obejmuje: dostarczenie 
gruntu, rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu 
zagęszczającego, zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub 
ręcznymi względnie wibratorami powierzchniowymi. Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Niwelacja terenu przy budynku 

Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny pochodzący z wykopu i 
dowieziony. Projektuje się, że grunt przemieszczany będzie spycharkami/ładowarkami w miejsce 
wbudowania. Podwyższany teren formowany będzie ze spadkiem w kierunku przeciwnym do budynku. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola wykonania prac 
Wykonanie wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy 
czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne dna i terenu, 
b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
c) wymiary przekroju poprzecznego, 
d) nachylenia skarp. 



Inwestor : NDL Krzystkowice                Jednostka Projektowa: PROJEKT         

STWiOR – Wiata – Szkółka Tuchola                        Strona  22 

Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu zbiornika  ±  50cm, w rzędnych 
dna  ± 10cm. Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia. Dno wykopu 
pod budowę obiektów i instalacji  po wykonaniu podsypki powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 
cm, odchyłki obiektów inspektoryjnych (studni, zbiorników, punktów załamania trasy) od osi max ±  
50cm, a dla obiektów budowlanych (np. osadnik wewnętrzny) ± 2 cm . 
Zagęszczenia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: zbadanie przydatności gruntu do nasypów i zasypki, 
zbadanie zagęszczenia gruntu, min. 1 na 50m długości nasypu, wykopu. Zagęszczenie gruntu dla 
zasypania wykopów i wymiany powinno spełniać wymagania PN-B-12095. 
Wykonanie koryta dla układu drogowego przy obiekcie 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów i koryta, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw koryta drogi, 
- badania zagęszczenia, pomiary kształtu i spadków, 
Kontrolę zagęszczenia powinno prowadzić się na bieżąco na podstawie badań próbek 

pobieranych w ilościach: min 1 próbka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niż 2 próbek z 
zagęszczonej warstwy. 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 
upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej 
próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: Is>Isw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. Wymiary nasypów należy kontrolować w zakresie: rzędne korony, 
usytuowanie i długość osi, wymiary przekroju poprzecznego (końcowe oraz w trakcie sypania). 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego ±  10cm, w rzędnych dna  ± 2cm. 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń przekroju  nie powinny  przekraczać 10% projektowanego 
nachylenia. Dno koryta powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz 
zasypania i wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu 
wykopu. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta drogi i chodnika. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu, 
- zagęszczenie gruntu  
- wykonanie badań laboratoryjnych. 

Cena 1 m3 zasypania wykopu obejmuje: 
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 
- rozścielenie gruntu, 
- zagęszczenie, 
- wykonanie badań zagęszczenia. 
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Cena 1 m2 wyrównania powierzchni obiektu obejmuje: 
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy łaty, 

Cena 1 m2 koryta składa się z:  
-  wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
-  profilowanie powierzchni z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
-  odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości  

  wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw drogowych. 
Cena 1m2 wyrównania powierzchni terenu przyległego: 

- ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z ubiciem plantowanej powierzchni. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 0. 1  Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 
4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 
1 0. 2 Wytyczne 
5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 
6. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzęt i 

technologia robót. (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne" nr 1/73) 
7. Projektowanie, modernizacja i technologia wykonania wałów przeciwpowodziowych w trudnych 

warunkach geotechnicznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 00.04 Roboty budowlane i konstrukcyjne  

kod CPV: 45200000-9 
 
Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) grupa robót 

- NR CPV 45000000-7  Roboty budowlane 
b) kategorie robót: 

- NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inż. lądowej i wodnej 

- NR CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
- NR CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 
1 WSTĘP 
1 . 1 .  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wykończeniowych: - wykonanie konstrukcji drewnianej i stalowej, 
wykonanie elementów konstrukcji dachu i usztywnienia konstrukcji ścian, wykonanie pokrycia dachu i 
ścian, wykonanie elementów żelbetowych i posadzek, wykonanie wyposażenia dodatkowego. 
1 . 2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja  techniczna jest   stosowana jako   dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1 . 3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych konstrukcją obiektu. W zakres tych robót wchodzą: Roboty 
betoniarskie, zbrojarskie, montaż konstrukcji stalowych i drewnianych. 
1 . 4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1 . 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
 Dla robót betoniarskich i zbrojarskich:  stal zbrojeniowa A-IIIN oraz A-0, siatka z prętów 
ze stali, drut wiązałkowy, płyta zbrojona krzyżowo prętami A-III, beton klasy C30/37 W-8, F-150 
gr. 20 cm zatarty na gładko, wykonany na warstwie izolacyjnej ze miękkiej płyty gr. 1 cm i folii 
poślizgowej na stropie. Pod izolacją części niepodpiwniczonej beton podkładowy, wyrównawczy C8/10 
grubości max 10 cm oraz podsypka piaskowo-żwirowa o Is= min. 0,97 grubości min. 30cm elementy 
stężenia ścian – Stal profilowa S235. Dla robót murarskich i pokrywczych: płyty warstwowe gr 10 i 
15cm, obróbki blacharskie z blachy tytan cynku gr. 0,6mm oraz 1mm., bramy, drzwi, okna, wykonane 
jako ocieplane. Dla robót malarskich i konserwacyjnych: bejce, farby, lakiery i impregnaty do 
drewna, farby do stosowania „na rdzę”. Materiały stosowane do wykonywania pokryć ścian winny mieć 
aprobaty techniczne, powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
3. SPRZĘT 

Do robót betoniarskich może być użyty następujący sprzęt: giętarka do prętów, szlifierka 
kątowa, klucz do wiązania zbrojenia. Sprzęt do robót spawalniczych - stosowany sprzęt spawalniczy 
powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Roboty pokrywcze można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska, należy uwzględnić również 
wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia . 
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4. TRANSPORT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokument 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1 .  Roboty betonowe i żelbetonowe  

Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich. Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: gięcie 
zbrojenia, kręcenie zbrojenia, układanie zbrojenia. Szalunki wykonać w systemie tradycyjnym, przed 
przystąpieniem do układania mieszanki betonowej C30/37, ułożyć zbrojenie zgodnie z projektem 
konstrukcji żelbetowych pokazanym na rysunkach. Zbrojenie należy układać z zachowaniem otuliny 
według dokumentacji rysunkowej. Beton   układany  ręcznie   lub  zastępczo  z  samochodu. Podczas   
układania   należy  beton  dokładnie zagęszczać. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt 
zsypu należy zabezpieczyć, a w czasie układania betonu zachować środki bezpieczeństwa. 
 Szczegółowy schemat zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych, jednostką 
obmiaru jest kg ułożonego zbrojenia.  
 Beton C30/375 na kruszywie naturalnym. Materiały użyte do robót powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm. Podczas układania beton zagęszczać. Jednostką obmiaru jest 1 m3 
ułożonego betonu. 
5. 2.  Konstrukcje stalowe  

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowych prefabrykatów 
dodatkowego usztywnienia wiaty. Stal musi odpowiadać wymaganiom norm. Klasa i gatunek musi być 
zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych 
przekrojów bez zgody projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, własności mechaniczne i 
technologiczne wg norm. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 
który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  znak 
wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie 
materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Łączniki - Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. Do spawania 
konstrukcji zastosować elektrody typu ER. Elektrody powinny mieć:  zaświadczenie jakości, spełniać 
wymagania norm przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm 
– 4.8-II dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II , stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje 
wg PN-EN 20898-7:1997, własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, własności mechaniczne 
wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898- 2:1998; śruby fundamentowe wg PN-
72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P; nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002;  
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003; podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-
82009; podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018. Wszystkie łączniki winny być 
cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.  

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami norm. Na 
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w 
pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu.  
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Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości 
materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości 
wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  jakości powłok antykorozyjnych.  
 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.  Wykonanie robót: 
docinanie, brzegi po cięciu powinny być czyste bez zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu łącz. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. Brzegi do spawania wraz z przyległymi 
pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny 
wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Połączenia na śruby – długość śruby 
powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, nakrętka i łeb śruby 
powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni, 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
5. 4.  Konstrukcje pokryć ścian 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem elementów konstrukcji, montażem pokrycia ścian. 
5. 4. 1 .  Warunki przystąpienia do robót pokrywczych  

Do wykonywania robot pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robót konstrukcyjnych ścian budynku oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu szachulca pod 
pokrycie ścian, to jest wykonanie w całości usztywnienia szczytowego oraz usztywnienia podłużnego. 
Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac takich 
jak: wykonanie obróbek blacharskich  przy podwalinach i podobnych elementach zakańczających 
połacie (np. przy bramie). Roboty wykonywać z rusztowania ustawionego jak dla robót elewacyjnych. 
Roboty rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostępem ludzi z pomieszczeń i terenu 
znajdującego sie pod strefą wykonywanych robót. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych. Wszyscy pracownicy wykonujący prace 
na wysokości musza posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i musza być wyposażeni w pasy do 
pracy na wysokości. 
5. 4. 2.  Podkłady pod pokrycia z płyt warstwowych i płyt  

Podkładem/konstrukcją nośną pod pokrycie ścian i dachu budynku jest konstrukcja 
drewniana i stalowa  zabezpieczona antykorozyjnie. Równość powierzchni powinna być taka, aby 
prześwit między nią a łatą kontrolną o dł. 3,0m był nie większy niż ±5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż ±10 mm w kierunku równoległym, podkład powinien być zabezpieczony 
antykorozyjnie i pomalowany, 
5. 4. 3.  Krycie płytami i blachami 

Przed przystąpieniem do układania płyt powinny być wykonane obróbki blacharskie na dole 
ścian, blachy powinny być ułożone równolegle do podwaliny i w miarę możliwości do linii okapu, tak aby 
sznur przeciągnięty wzdłuż ściany był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnego plyty; odległość od sznura do dolnego brzegu obróbki podwaliny nie powinna być większa 
niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 2-3 mm na 1m i ± 30mm na całej długości ściany. 
Zamocowanie plyt zgodnie z systemem: każda fala w rzędzie poziomym powinna być przykręcona 
bezpośrednio do konstrukcji, pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
5. 4. 4.  Obróbki 

Zastosować indywidualne i typowe prefabrykowane systemowe obróbki blacharskie 
dostosowane do typu i wielkości ściany, roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5. 5.  Konstrukcje drewniane 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

przygotowaniem elementów konstrukcji budynku, ich montażem, montażem elementów konstrukcji 
dachu. Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymogom zawartym w 
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN-388/2004. Na elementy konstrukcyjne należy 
stosować tylko lite drewno min. klasy C24 oraz klejone dźwigary z lameli klasy GL 24 zgodnie z 
normą DIN 1052:2008 oraz w klasie wizualnej SI. Elementy powinny być wykonane o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją z tolerancją ± 5.0 mm . Łączniki - Do mocowania elementów drewnianych 
można stosować  gwoździe pierścieniowe, gwoździe śrubowe i skręcane, wkręty i śruby, kołki 
drewniane Ǿ 8 – 10 mm, długości około 100 mm, gwoździe klamrowe, łączniki systemowe. Konstrukcja 
i sposób wykonania poszczególnych elementów (płatwie, krokwie, itp.,) oraz płyty OSB powinny być 
zgodne z dokumentacją.  W przypadku braku szczegółowych rozwiązań wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić własne do akceptacji przez Inspektora. Montaż więźby dachowej - Krokwie należy 
połączyć z jętkami i kleszczami zgodnie z dokumentacją projektową. W trakcie montażu więźby 
należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie właściwych spadków. Zaleca 
się wykonanie wstępnych połączeń montażowych celem możliwości dokonania korekt. 
5. 6.  Podkłady pod pokrycie 

Konstrukcje dachu zamontować płatwie, wykonać połączenia konstrukcyjne, tak aby spełnić 
następujące wymagania: równość powierzchni na płatwiach powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
5. 7.  Krycie blachą  

Krycie papą rozpocząć od prawej strony dla danej połaci, wiatrownice montować przed 
ułożeniem pokrycia, zachować następujące warunki montażu: 
a) krycie powinno być wykonywane przy temperaturze powyżej +0°C, nie niższej od -15°C. 
b) przed przystąpieniem do układania papy powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
c) pasy powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
brzegów; odległość od sznura do dolnego brzegu i pozostałych pasów nie powinna być większa niż 1 
cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 
d) zamocowanie zgodnie z zleceniami producenta, 
5. 8.  Obróbki blacharskie,  rynny i rury spustowe z blachy 

Roboty blacharskie z blachy powlekanych można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Blachy 
można obrabiać w sposób dowolny z zastrzeżeniem, że temperatura nie powinna być niższa niż -10°C. 
Przy temperaturze niższej obrabiane brzegi należy ogrzewać. Nie można również dopuścić by 
elementy opisywanej blachy stykały się ze stalą nie ocynkowaną lub miedzią, gdyż wtedy w obecności 
wody powstaje korozja kontaktowa. Blach nie wolno układać bezpośrednio na sklejce lub deskach 
impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały te 
pod wpływem światła i temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na 
blachę, ponadto: 
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
b) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
5. 9.  Roboty murowe 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. Roboty 
rozpocząć od wstawienie w miarę potrzeb rusztowania. Wymurówki z cegły klinkierowej fasadowej 
na zaprawie klejowej na bazie nanotechnologii do wykonywania, murowania elementów klinkierowych, 
przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, 
trasu reńskiego, specjalnych domieszek poprawiających właściwości użytkowe oraz zmniejszających 
ryzyko wystąpienia przebarwień, kolor szary.  
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Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o konsystencji gęstoplastycznej. Po 
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Stosowanie tej zaprawy wydatnie zmniejsza ryzyko powstawania 
wykwitów i białych zacieków na powierzchni zaprawy oraz elementów klinkierowych cienkich spoin. 
Materiały użyte do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w certyfikacie w 
zakresie wymiarów i właściwości wytrzymałościowych. Cegły układane na zaprawie winny być wolne od 
zanieczyszczeń i uszkodzeń. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego 
wiązania, grubości spoin z zachowaniem pionu i poziomu. Mury należy wznosić równomiernie na całej 
ich długości na 2-3 warstwach. Pod oparcie wykonać polewki betonowe  z betonu C12/15(B15) .        
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót podano w punktach 5.1. do 5.4. Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 
wykonanie robót. Montaż konstrukcji -  należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 
udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Kontrola konstrukcji polega na 
sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie z pkt.5.4. Wbudowane materiały i wykonane elementy 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150/2000. 

Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom dokumentacji i norm. Nie 
należy stosować materiałów używanych i  przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, kg, szt., kpl., 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót betoniarskich – m3 wykonanych konstrukcji, kg stali, kpl., prefabrykatów, 
- dla robót konstrukcyjnych kpl., szt. Wykonanych elementów, 
- dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót pomocniczych - mb wykonanych obróbek systemowych. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8. 1 .  Odbiór robót betoniarskich,  konstrukcyjnych 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony: ustawienie szalunków, wykonanie zbrojenia, montaż 
prefabrykatów i instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: podłoża, szalunków, zbrojenia, jakości zastosowanych materiałów, dokładności 
wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dokładności wykonania instalacji 
technologicznych i ich połączenia.  Sprawdzenie wykonania konstrukcji betonowych polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową odchyłki nie powinny przekroczyć ± 2 
cm, dla konstrukcji stalowych i prefabrykatów metalowych dokładność wykonania powinna wynosić 
minimum ± 5 mm. 
8. 2. Odbiór konstrukcji (podłoża) 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia ścian. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć ± 5 mm. 
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8. 3. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności 
wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem. Dokonanie  odbioru powinno być  potwierdzone wpisem  do  dziennika 
budowy, badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu, 
dopuszczalne odchyłki ułożenia wynoszą 5 mm na 1m i 30mm na całej długości ściany. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 
protokołem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. Roboty 
konstrukcyjne – płatność za ustaloną ilość m3 wbudowanego betonu, ilość kg zbrojenia, ilość szt i kpl 
zamontowanych konstrukcji. Pokrycie z blachy - Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem 
podłoża i warstwy wierzchniej.Obróbki blacharskie - Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, wykonanie 
połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora. 
10.3  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 00.05 Roboty drogowe - nawierzchniowe  

Kod CPV 45233120-6 
 
1. WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej i 
granitowej, odwodnienia, wjazdu i wyjazdu do budynku. 
1 . 2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 . 3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni i obejmują: wykonanie części podbudowy oraz nawierzchni z obramowania. 
Podbudowy stabilizowane mechanicznie polegają na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. Warstwa dolna – podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna z kruszywa naturalnego lub klińca i kruszywa 
drobnego, całość z ułożeniem obramowania z kamienia 15/17cm i krawężników betonowych prostych i 
łukowych grubości 15 cm wysokości 30 i 22 cm, obrzeży chodnikowych grubości 8 cm, wysokości 30 
cm na ławie betonowej z betonu B15 MPa. Podbudowę tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, na warstwie gruntu ulepszonego cementem (podbudowa 
pomocnicza z gruntocementu o Rm=2,5MPa) lub na warstwie odsączającej. 

Ułożenie kostki betonowej bezfazowej grubości 8cm w wiacie oraz płyt i kostki granitowej w 
asortymencie płyty 1000x500, kostka mała 7/9cm i 8/11 kostka duża 15/17 na warstwie 
piasko/cementowej, ulepszonej cementem ( podbudowa pomocnicza z piaskocementu o Rm= 5MPa) 
lub na warstwie odsączającej z grysu bazaltowego oraz koryta odwodnienia w nawierzchni z trzech 
rzędów kostki granitowej 7/9 cm szerokości 22 cm na podsypce cementowo/piaskowej. 
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami i ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne". 
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mech. rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-
01100. 
Tłuczeń - kruszywo łamane o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
Kliniec - kruszywo łamane o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 
Miał - kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4 mm. 
Niesort – kruszywo łamane o wielkości ziaren do 31,5 mm. 
Żwir - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 12 mm. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm. 
Nawierzchnia z kostki - kostka betonowa gr.8cm oraz granitowa z kostki 7/9cm i 8/11 na warstwie z 
„chudego betonu” w korytach odpływowych i miejscach o nachyleniu powyżej 3% lub na warstwie 
grysu bazaltowego gr. 2-4cm leżącej na istniejącym podłożu betonowym gr. 15cm lub podbudowie z 
tłucznia. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami. 
1 . 5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
2. 1 .  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt 2. 
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2. 2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z elementów betonowych, są: 

Kostka kamienna stosowana do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy wg PN-B-11100 która jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 
wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 

2. 3.  Wymagania dla materiałów 
Klasa i gatunek płyt powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01, 

kruszywa powinny być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.  
 
3. SPRZĘT 
3. 1 .  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 
3. 2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  ładowarek do wykonania podbudowy i osypek, walców statycznych, zwykle 
o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2, przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), zaopatrzonych w 
urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
 
4. 2 Transport i składowanie materiałów 
Transport prefabrykatów betonowych 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,5R. W czasie transportu elementy betonowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Składowanie prefabrykatów betonowych 

Obrzeża betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Transport kruszywa i kostki kamiennej 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny 
odpowiadać BN-67/6747-14. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
5. 2.  Przygotowanie podłoża 

W miejscu poszerzeń podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym 
bezpośrednio układana jest nawierzchnia z płyt. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien wynosić  Is ≥ 1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 03. Dopuszczalne odchyłki w 
wymiarach przekroju poprzecznego dojazdów  ±  10cm, w rzędnych dna  ± 2cm. Dopuszczalne 
odchylenia nachyleń przekroju  nie powinny przekraczać 10% projektowanego nachylenia. Dno koryta 
powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
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5. 3.  Podbudowa 
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i 

kamiennej na różnych podbudowach, z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia 
kamiennego oraz istniejących betonowych itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego  ±  5cm, w 
rzędnych dna  ± 2cm. Dopuszczalne odchylenia nachyleń przekroju  nie powinny  przekraczać 10% 
projektowanego nachylenia.  
5. 4.  Obramowania i odwodnienia z kostki granitowej 

Do obramowania budynku szkółki i nawierzchni należy stosować obramowania z kostki 
kamiennej 15/17 na ławie betonowej. Do budowy koryt odpływowych należy wykonać opaskę z dwóch 
lub trzech rzędów kostki granitowej 7/9 cm szerokości 22 cm a do obramowania nawierzchni 
kostkowych odpowiednio 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem.  
5. 5.  Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni wiaty należy stosować obrzeża i obramowania z betonu na ławie 
betonowej. Rodzaj stosowanych obrzeży powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazaniami Inspektora.  

Równość  powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o dł. 2,0m był nie 
większy niż ±8 mm w kierunku prostopadłym do osi ułożenia i nie większy niż ±10 mm dla rzędnych 
góry obrzeża oraz obramowania. 
5. 6.  Podsypka 

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. Grubość 
podsypki powinna wynosić min 2cm, dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować podsypkę 
o wytrzymałości na ściskanie Rm=5 MPa, grubości 5 cm. 
5. 7.  Układanie kostki,  koryt 

Deseń nawierzchni z kostki betonowej na mijankę, kostki kamiennej nieregularnej powinien 
być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w 
formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka użyta do układania nawierzchni 
powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, 
powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze.  

Kostki granitowe na odcinkach prostych układać tak, aby dwa boki elementu były prostopadłe 
do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone infuły (1/3 lub 2/3) lub 
połówki. Równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o dł. 2,0m 
był nie większy niż ±8 mm w kierunku prostopadłym do spadku porzecznego i nie większy niż ±5 mm w 
kierunku równoległym. 

Koryta odpływowe, odwodnienie liniowe wykonać następująco: przygotować odpowiednie 
podłoże, oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię i rozciągnięciu 
żyłki od jednego kołka do drugiego, wykopać dołek powiększając go odpowiednio na szerokości na 
głębokości, przygotować beton klasy B20, w razie potrzeby korytka można docinać na odpowiednią 
długość za pomocą szlifierki z tarczą do betonu, ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na 
przygotowanym wcześniej betonie, kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ 
nie ma możliwości poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy, fugować klejem mrozoodpornym lub 
zaprawą piaskowo cementową poprzez nałożenie kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i 
dociśnięcie kolejnym układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości 
wody w odwodnieniu, koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni, sprawdzenie 
prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia korytek oraz sprawdzeniu 
szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1 .  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6. 2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru atesty 
lub deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do ich akceptacji. 
Elementy betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania pełne 
przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, 
według następującego zakresu:  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  sprawdzenie kształtu i 
wymiarów. 

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-
80/6775-03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7.  
6. 3.  Badania w czasie robót 
6.3.1. Badanie podłoża - sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy 
sprawdzać w jednym miejscu na każdym odcinku drogi (lub na każde rozpoczęte 200 m2 
powierzchni) oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni - należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania 
nawierzchni na całej długości budowanego odcinka. 
6.3.4. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia - należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej 
na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6. 
6.3.5. Sprawdzenie wypełnienia - wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:  
każdym pełnym lub rozpoczętym odcinku drogi; każdych pełnych lub rozpoczętych 200 m2; 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiału wypełniającego na długości 
około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7. 
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić 
przez oględziny na całej długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie 
wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z 
wymaganiami wg pkt 5.8. 
6. 4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość/Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 2 metrową łatą lub planografem 
dokładność wykonania nie powinna przekraczać ±1 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dok. projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe, różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi projekt. nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi - oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni  nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) - dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć 
natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach, na każdej 
dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej gr. nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowych i granitowych: 
Spadki poprzeczne (wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach i w charakter. punktach niwelety, 
Rzędne wysokościowe (wg normy 10 razy na 1 km) na wjazdach i w charakter. punktach niwelety, 
Ukształtowanie osi w planie (wg normy 10 razy na 1 km) na wjazdach i w charakter. punktach 
niwelety, Szerokość nawierzchni (wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach, Grubość podsypki 
(wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach, 
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6. 5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.5.1.Niewłaściwe właściwości materiałów - Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spełniające 
wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie inspektora nadzoru, wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
6.5.2.Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni - Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które 
wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej, powinny być rozebrane i 
naprawione a podbudowy spulchnione lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
6.5.3.Niewłaściwa nośność nawierzchni, jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to 
wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez wykonawcę robót. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy)  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 
badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8. 3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - przygotowanie podłoża i 
podbudowy, - wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1 .  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
9. 2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni: 

−  prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
−  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
−  wyrównanie podbudowy i zagęszczenie,  
−  rozłożenie warstwy podbudowy, zaklinowanie warstwy , skropienie wodą i zagęszczenie, 
− rozłożenie warstwy górnej nawierzchni, zaklinowanie warstwy, skropienie i zagęszczenie, 
−  ułożenie i wypełnienie nawierzchni z prefabrykatów betonowych,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
Cena 1 m obramowania: 

−  prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
−  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-  ułożenie obramowania z kostki i prefabrykatów betonowych, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 10. 
 
1 0. 1 .  Normy 
1.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.   PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
3.   PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4.   PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5.   PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
6.   PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
7.   BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
8.   BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
9.   BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
11. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
12. PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 
13. PN-S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
14. PN-S-96026  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
15. BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
 
1 0. 2.  Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr SST – 00.06  

WYKOŃCZENIA ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ 
 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) grupa robót 

- CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- CPV 39150000-8  Różne meble i wyposażenie 

 
1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1 . 1  Rodzaj,  nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót i innych elementów wyposażenia wnętrz związanych z projektem wnętrz dla inwestycji. 
1 . 2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy robotach 
montażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1 . 3 Zakres robót objętych ST.  
 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu wyposażenia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną.  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia parametrów, właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
a)Spełnienia co najmniej tych samych właściwości i parametrów technicznych, 
b)Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie 
zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o 
kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania.) 
c)Uzyskania jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora 
albo pełnomocnika inwestora. 
 
2.1.Wyroby - ogólne wymagania 
 Szczegóły w projekcie wykonawczym - projekcie aranżacji pomieszczeń oraz rysunków 
szczegółowych poszczególnych mebli, zabudów meblowych i wyposażenia. 
 
3. SPRZĘT  
 Wykonawca przystępujący do wykonywania montażu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu (ręczne narzędzia montażowe, itp.), zgodnie z 
wytycznymi technicznymi i technologicznymi. 
 
4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do 
transportu 
odpowiednich materiałów. Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu: 
samochód dostawczy 0.9t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. W pierwszej kolejności należy 
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montować zabudowy i stałe elementy wyposażenia. Należy ściśle stosować się do zaleceń producenta 
systemów ujętych w dokumentacji projektowej. Przed wykonaniem ostatecznego montażu 
elementów, należy przeprowadzić montaż próbny. Uchwyty należy montować na końcu. 
 
5.1 Posadzki 
 Projektuje się wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych na podłożu betonowym. Cokoły z 
listwy z tworzyw przyklejona do płyt śiennych na wys. min. 10 cm. Dopuszcza się zastosowanie płytek 
gresowych  60x60 antypoślizgowe (min. Klasy R10) układane w karo, z cokolikiem naściennym wys. 
min. 10cm (nasiąkliwość wodą < 0,5%, twardość w skali Mosha > 6, ścieralność min. klasa IV); na 
stopniach schodów płytki gresowe schodowe – ryflowane; w wiatrołapie wiatrołapie wykonać wnękę w 
posadzce gł. 2 cm na zainstalowanie wycieraczki Wykładziny, płytki przyklejone do powierzchni 
samopoziomującej, uszczelnionie  o wysokiej odporności na ścieranie dla obiektów użyteczności 
publicznej. Kolorytyka płytek -  grafitowa zbliżona kolorem oraz fakturą do naturalnego łupka 
bazaltowego.. 
 
5.2 Wykończenie i okładziny ścian wewnętrznych 
 Wszystkie ściany wewnętrzne wykończone fabrycznie blacha powlekana płyt warstwowych 
kolor biały lub jasnym szarym. Pomieszczenia aneksów kuchennych – do poziomu szafek górnych 
panele ze szkła hartowanego w kolorze jasnym szarym.  
 
5.3 Sufity 
 Wszystkie sufity wewnętrzne wykończone fabrycznie blacha powlekana płyt warstwowych 
kolor biały lub jasnym szarym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z 
dokumentacją projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie 
jakości, kompletności dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów 
dostaw. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: właściwej lokalizacji mebli i osprzętu, 
trwałość zamocowanych urządzeń, zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
 zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 Obmiar należy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze i części opisowej ST. 
Jednostka obmiaru - m2 (metr kwadratowy), mb (metr bieżący), sztuka. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Do odbioru końcowego należy 
przedstawić: protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej dla urządzeń elektrycznych, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje, 
zgodności, dokumentację powykonawczą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 
specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, normy branżowe oraz 
wymagania szczegółowe producentów mebli. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr OST- 01.00 Wykonanie robót instalacyjnych  

Kod CPV:45300000-0 
 
Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) grupa robót 

- CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową i wykonaniem instalacji elektrycznych, wody, kanalizacji i 
wentylacji oraz chłodu. 

1 . 2 Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1 . 3 Zakres Robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem instalacji elektrycznych, wody, kanalizacji, wentylacji oraz przyłączy wod-kan. 

1 . 4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w Specyfikacji Technicznej  zgodne są z odpowiednimi określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II - 
Wymagania ogólne" . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część 
V. Instalacje elektryczne. oraz obowiązujących norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1 . 5.  Roboty towarzyszące i przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych Wykonawca zdemontuje i zmagazynuje na 

placu budowy instalacje, urządzenia i wyposażenie. Ilości i stan techniczny sprawdzane i 
potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru, a forma ich utylizacji lub przekazania (np. elementy 
metalowe przekazane dla inwestora, izolacja na wysypisko śmieci) określone będą w umowie. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2. 2 Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie 
materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych  
 
3 SPRZĘT 
3. 1     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3. 2    Sprzęt stosowany do wykonania robót instalacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, 
itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 



Inwestor : NDL Krzystkowice                Jednostka Projektowa: PROJEKT         

STWiOR – Wiata – Szkółka Tuchola                        Strona  39 

4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

4. 2 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość materiałów i wykonywanych robót.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja powinna zapewnić realizowanemu obiektowi możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
pożarowego, bezpieczeństwa użytkownika, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,  oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej w celu prawidłowego funkcjonowania.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6. 2 Kontrola wykonania prac 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za 
dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją 
Projektową wykonanych robót i użytych materiałów. Kontrola robót instalacji sanitarnych - po 
zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych 
obejmuje: próby szczelności i rozruch instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie,  pomiar wydajności i regulację urządzeń. Z prób montażowych należy sporządzić 
protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy wykonać rozruch.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. Jednostki 
obmiarowe jak w przedmiarze robót i w SST. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8. 2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z 

naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, Dziennik Budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. W ramach odbiorów międzyoperacyjnych - 
odbiorowi podlegają: przebieg tras, sposób prowadzenia przewodów, odbiorowi częściowemu należy 
poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy. 
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8. 3 Odbiór robót końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: aktualną 

dokumentację powykonawczą, protokóły prób montażowych, oświadczenie wykonawcy o zakończeniu 
robót i gotowości instalacji do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urządzeń. Komisja odbioru 
końcowego: bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, bada protokoły odbiorów, 
sprawdza usuniecie usterek, bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia 
wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokóły prób montażowych, dokonuje prób i odbioru instalacji 
załączając media, ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji, spisuje protokół odbiorczy. Po 
ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać 
potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokóle przekazania instalacji do wstępnej 
eksploatacji.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST i SST.  
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosować obecnie obowiązujące. W 
przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia 
branżowe, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.01. ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN i WENTYLACJI 

(CPV:45332000-3) 
 
Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) grupa robót 

- CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
b) kategorie robót: 

- CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  Przedmiotem przedstawionej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych instalacji sanitarnych przy budowie i przebudowie instalacji 
wody i kanalizacji oraz budowie wymiennika gruntowego wentylacji nawiewnej w budynku szkółki. 
Kanalizacji technologicznej dla magazynu środków ochrony roślin. 
1.2. Zakres stosowania. 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wym. pkt 1.1 
1.3 Zakres Robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
wykonaniem instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji i wentylacji. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i OST. 
1.5. Opis przyjętych rozwiązań. 
1.5.1. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Wewnętrzną Instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur i kształtek  kanalizacyjnych 
z polipropylenu w systemie HT (piony i podejścia do przyborów) oraz z rur i kształtek PVC-U klasy 
SN8 SDR34 w systemie KG (przewody prowadzone pod posadzką). Rury i kształtki kielichowe 
dostarczane z zamontowaną uszczelką łączone na wcisk. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce 
z piasku grubości 15 - 20 cm ze spadkiem w kierunku studzienki. Na rurociągu podposadzkowym 
zamontować rewizję przy wejściu przyłącza do budynku. Na wejściu do budynku przejście pod 
fundamentem należy wykonać w rurze ochronnej DN 250. Odpowietrzenie instalacji odbywać się 
będzie za pomocą pionów wyprowadzonych ponad dach min. 50 cm, zakończonych wywiewką 110/160 i 
110/75. U podstaw pionów montować czyszczaki kanalizacyjne.  
Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Kanalizacyjnych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 
1.5.2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej. 

Budynek zasilany będzie z przyłącza wody zimnej wprowadzonego do pomieszczenia 
produkcyjnego. Instalację wody zimnej od miejsca wyprowadzenia z gruntu do wodomierza, wykonać 
z rur i kształtek PE dalej za zaworami odcinającymi przewody wodociągowe rozprowadzające i 
podejścia pod przybory  wykonać z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE łączonych przy użyciu złączek 
mosiężnych. Przewody rozprowadzające należy prowadzić od pogrzewacza do projektowanych 
instalacji pod posadzką. Przewody rozprowadzające wody zaizolować otulinami z pianki 
poliuretanowej.  
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
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2.2. Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń. 
  Materiały zastosowane w robotach musza być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane, a wykonawstwo powinno odpowiadać zasadom 
sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inspektorowi do 
zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców.  
Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Kanalizacja grawitacyjna wewnątrz budynku  przewody, kształtki z systemu przewodów do 
odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budynku wykonane z rur i kształtek 
polipropylenowych HT  zgodnie z PN-EN 1329-1:2001 i wymaganiami producenta. 
Kanalizacja grawitacyjna podposadzkowa - przewody i kształtki - bezciśnieniowy system przewodowy 
do odwadniania i kanalizacji wykonany z tworzyw sztucznych: z rur i kształtek PVC-U klasy SN8 SDR 
34 w systemie KG - zgodne z PN-EN 1401-1:1999 i wymaganiami producenta 
Wymienniki gruntowe  przewody, kształtki z systemu przewodów do wentylacji z rur i kształtek 
polipropylenowych i PVC-U - zgodne z wymaganiami producenta. W projektowanych pomieszczeniach 
zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno i wywiewną na podstawie obliczeń strumienia 
powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach. Zaprojektowano  układ 
dystrybucji powietrza oraz określono parametry i lokalizację urządzeń nawiewnych i wywiewnych. 
Dla wszystkich pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną zrezygnowano z wentylacji 
grawitacyjnej. Projektowany układ wentylacji nawiewno/wywiewnej oparty wentylatory ścienne 
nawiewne i sufitowe wywiewne. Zastosowane wentylatory EC umożliwiają płynne i niezależne 
ustawienie wydajności wentylatorów. Instalacja wentylacji obejmuje wszystkie pomieszczenia 
budynku. Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie normatywów, wyliczonych 
zysków ciepła, ilości wymian powietrza lub warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia.  
Uzbrojenie przewodów rurowych wpust kanalizacyjny wraz z rusztem ze stali nierdzewnej,  z 
kołnierzem dociskowym o średnicy dn 50 mm,  rury wywiewne dachowe PP dn 110/160, czyszczaki 
kanalizacyjne z PP 160 mm, czyszczaki kanalizacyjne z PP 110 mm. 
Instalacje wodociągowe - instalację wody zimnej w miejscu włączenia (wejście do budynku), wykonać 
z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych łączonych na gwint. Dalej instalację wody i podejścia pod 
przybory  wykonać z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE łączonych przy użyciu złączek mosiężnych. 
Armaturę czerpalną stanowią: Przy umywalkach montować baterie mieszające stojące, baterie 
natryskowe ścienne z głowicami ceramicznymi . Przy pisuarach zawory czasowe. Pozostałą armaturę - 
baterie stojące przy zlwozmywakach i płuczkach ustępowych łączyć z instalacją wężykami 
elastycznymi w metalowym oplocie, pozostał armatura - standardowa. 
Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania : umywalki wiszące o szerokości 50 cm, z jednym 
otworem środkowym do przyłączania armatury, wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodne 
z PNEN111, wyposażone w półpostument i syfon umywalkowy. Baterie jednouchwytowe, 
jednootworowe, ze stałą wylewką-umywalkowe, z ruchomą wylewką-zlewowe, stojące, baterie ścienne 
z prysznicem,  grupa akustyczna I, klasa przepływu C zgodna z PN-EN 217:2000, PN-78/B-12630 
(gatunek I). Baterie z głowicą ceramiczną. Miski ustępowe ceramiczne kompaktowe, spłukiwanie 3/6 
zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek I) z deską sedesową systemową. Sedesy „kompakt” z polistyrenu, 
syfon umywalkowy ze spustem, pisuary porcelanowe, syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego. Drzwi 
kabin prysznicowych ze szkła hartowanego z okuciami ze stali nierdzewnej, wnękowe szer. 100-
105cm x wys. 195 cm z profilami poszerzającymi. Brodziki kwadratowe o wymiarach 100 x 100 cm i 
wysokości 17cm z akrylu sanitarnego.  
2.3. Składowanie. 

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Rury powinny być składowane w 
oryginalnym opakowaniu (wiązkach) tak długo, jak to tylko możliwe. Powierzchnia składowania musi 
być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 30 stopni C i 
opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych.  Kształtki i inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany.  
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Należy je przechowywać w kartonach. Należy je chronić przed wilgocią i przechowywać pod 
dachem do czasu rozpakowania. Przybory sanitarne należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach producenta w sposób uporządkowany. Należy je chronić przed wilgocią i przechowywać 
pod dachem do czasu rozpakowania.  
 Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót instalacyjnych. 

Do robót instalacyjnych można stosować następujący sprzęt: wciągarkę ręczną 1-2t, 
spawarka, sprzęt producenta do ciecia i montażu rur PE-X, giętarka do rur miedzianych, palnik 
propan – butan 
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów. 

Rury i urządzenia muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej dł. i ładowności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 
roboty.. 
5.2. Zasady wykonywania robót. 

Do prac objętych dokumentacją przystąpić po wykonaniu prac demontażowych i 
adaptacyjnych terenu przeznaczonego na budowę obiektu. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w 
posadzce.  Przewody  mocować w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody.  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, 
powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym odgałęzieniu 
przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczeń użytkowych, w miejscu łatwo 
dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Przewody instalacji wodociągowej wody 
ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów 
instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociągowej 
wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej 
instalacji. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji 
wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie.  Po zakończeniu montażu 
należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności całej instalacji, na ciśnienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-
10700. Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej instalacji, rury należy płukać wodą 
wodociągową aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie należy 
przeprowadzić dezynfekcję przewodu.  
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  Instalacje kanalizacyjne, do prac objętych dokumentacją techniczną przystąpić po 
wykonaniu prac demontażowych i adaptacyjnych pomieszczeń. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej 
wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Podejścia pod przybory wykonane z rur i kształtek PVC 
prowadzić na ścianach i pod posadzką. Wewnętrzną kanalizację sanitarną podłączyć przez przyłącze 
do projektowanej instalacji tłocznej. Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna kanału, na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite.  
  Po zakończeniu montażu należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności instalacji, zgodnie z 
PN-B-10700, PN-EN 12056. Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane 
przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6.2.Kontrola wykonania prac. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji wodno kanalizacyjnych następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien 
być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która 
była objęta badaniem szczelności. Możliwe jest badanie szczelności instalacji można przeprowadzić 
sprężonym powietrzem niezawierającym oleju. 
 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Elementy ruchome nawiewników i 
wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w 
pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 
zakłucający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Kontrola związana z wykonaniem 
instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami 
normy PN-EN 12599. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt . 
7.2. Obmiar instalacji. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
7.3. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1m dla rurociągu, 1 szt. dla urządzeń i armatury, 1 kpl.wyposż. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, ułożenia przewodów i 
prefabrykatów na podsypce lub fundamencie, długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania 
połączenia rur i prefabrykatów, szczelności przewodów, montażu armatury i wyposażenia budowli, 
materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 
8.3. Odbiór techniczny - częściowy instalacji . 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień 
przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
8.4. Odbiór techniczny - końcowy instalacji . 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami), 
b) dziennik budowy, 
c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 
d) obmiary powykonawcze. 
e) protokoły odbiorów technicznych  protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty  
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
i) instrukcję obsługi instalacji, 
j) protokoły wykonania i sprawdzenia instalacji 
k) świadectwa badania jakości wody. 
 W ramach odbioru końcowego należy: a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym powykonawczym, b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, c) sprawdzić protokoły 
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych (próby 
szczelności), e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, f) uruchomić instalację, 
sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  Odbiór techniczny - końcowy kończy się 
protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół 
odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena wykonania obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót 
przygotowawczych, przygotowanie podłoża, ułożenie przewodów, montaż armatury i elementów 
wyposażenia, wykonanie prób i izolacji dla robót wewnętrznych, wykonanie prób, zasypanie i 
zagęszczenie wykopu dla robót podposadzkowych, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-10735  Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN-86/B-09700    Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych.  
PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Ozn. na rysunkach. 
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-76.B-02440  Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody. Wymagania. 
PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjnej badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-B10720:1998  Wodociągi zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawalnych dla 

przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 806-1  Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 
PN-EN-1717  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu. 

PN-B-01411/1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia, 
PN-B-03434/1999  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 
PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 
PN-B-76002/1976  Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych, 
PN-B-03434/1999  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 
PN-B-76001/1996  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 
PN-EN1751/2001  Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 
PN-EN1505/2001  Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymiary, 
PN-EN1506/2001   Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 

Wymiary, 
ENV 12097/1997  Wentylacja – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów, 
PrPN-EN 12599  Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
PrEN 12236  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.02. ZASILANIE nn 0,4kV  

 
1.WSTĘP. 
1 . 1  Przedmiot SST.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkółce w Tucholi. 
1 . 2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy 
robotach związanych z realizacją i przebudową zasilania podstawowe budynku wiaty szkółki linią 
kablową wyprowadzonej z istniejącej rozdzielni w deszczowni do rozdzielnicy głównej RG i dalej do 
rozdzielnic RW. Ochrona od porażeń dla sieci nn-0,4kV: ochroną podstawową przeciwporażeniową 
będzie stanowiła izolacja oraz osłony czynnych urządzeń elektroenergetycznych, ochronę dodatkową 
stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania, wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1 . 3 Zakres robot objętych SST.  
Zakres robót obejmuje 

- wykonanie i zasypanie wykopów 
- budowę linii kablowych 
- ułożenie rur osłonowych, 
- ułożenie bednarki w wykopie 
- wykonanie pomiarów elektrycznych 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1 . 4 Ogólne wymagania dotyczące robot.  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiona 

specyfikacja techniczną, dokumentacją wykonawczą, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami 
związanymi oraz poleceniami Inwestora.  
 
2.MATERIAŁY 
 Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w urządzenia materiały: do 
szafki ZK1+P z zabezpieczeniem 32A, kabel typu  YKYżo 5x6,10,16, folia służąca do osłony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną koloru niebieskiego z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 1, rury osłonowej DVK 110,50, bednarka 
FeZn 30x4  
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania prac należy zastosować n/w sprzęt:  ubijak spalinowy 
 
4.TRANSPORT. 
Do wykonania prac należy zastosować n/w środki transportu: 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5. 1  Roboty ziemne.  

Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć geodezyjnie trasę budowanej linii kablowej ze 
wskazaniem rzędnych.  

Wykopy i grunt na podkładzie chronić przed zawilgoceniem. Zasypanie kabla należy dokonać 
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypywać warstwami grubości ok. 20 cm i zagęszczać 
ubijakiem spalinowym lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, 
aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar ziemi należy wywieźć na miejsce 
pozyskane staraniem i na koszt własny.. 
5. 2 Układanie kabli.  

Kable ułożyć w wykopie linią falistą z zapasem 3% długości wykopu oraz zaopatrzyć go na 
całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m. W miejscu 
skrzyżowania z sieciami kabel układać w rurach ochronnych DVK-50 i 110mm.  
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Kable należy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku . Pod fundamentami i 
innymi przeszkodami kabel układać na głębokości 0.8m w rurze osłonowej typu DVK . Na ułożony 
kabel należy nasypać 10 cm warstwę piasku, następnie 20 cm warstwę ziemi oraz folie kalandrową 
koloru niebieskiego, po czym kabel zasypać. Wszelkie prace przy układaniu kabla należy wykonać 
zgodnie z N SEP-E-004 zwracając szczególną uwagę na: ułożenie właściwych zapasów kabla, 
zachowaniu właściwych odległości od innych instalacji oraz przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, 
właściwym oznakowaniu kabla i trasy kabla, właściwych głębokości zakopania kabla. 

Po ułożeniu kabla należy przeprowadzić inwentaryzację trasy kabla przez właściwe służby 
geodezyjne. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Przy skrzywianiu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel 
należy układać w rurach osłonowych. 

 Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody pianką 
poliuretanową. Po wykonaniu linii kablowej należy pomiary kontrolne izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV. 
5. 3 Likwidacja kolizji i zbliżeń do innych instalacji.  
 Do likwidacji kolizji i zbliżeń do innych instalacji zastosować rury osłonowe wykonane z DVK . 
Długość rur osłonowych powinna być większa o 0.5m z każdej strony od obiektu kolizji lub zbliżenia. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: głębokości wykopów rowów kablowych, ułożenia 
kabli, montażu opasek z oznaczeniami, podsypanie piasku lub żwiru pod i na kabel, ułożenia folii 
ochronnej, zagęszczenie gruntów na trasie linii kablowej, stanu powłok antykorozyjnych, jakości 
montażu elementów inst. zgodności z dok. powykonawczej, protokółów pomiarów elektrycznych, 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

- dla linii kablowej  - 1metr, 
- dla rury osłonowej  - 1metr,  

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 

- wykopy pod kable, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, głębokość ułożenia kabli, osłonięcie 

kabla rurami osłonowymi przy zbliżeniach i kolizjach z innymi instalacjami, 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów elektrycznych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 
wymaganiach ogólnych po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. 
 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.03.  TABLICE ELEKTRYCZNE 

 
1.WSTĘP. 
1 . 1  Przedmiot SST.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkółce w Ołoboku. 
1 . 2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy 
robotach elektrycznych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1 . 3 Zakres robót objętych SST.  
Zakres robót obejmuje: 

- trasowanie, 
- montaż kabli i przewodów, 
- montaż tablic elektrycznych wraz z wyposażeniem, 
- podłączenie przewodów, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

1 . 4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją 
projektową, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora  
 
2.MATERIAŁY. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną. Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować 
n/w materiały: 

- aparaty tablicowe nn. do montowania na szynie TH 35: 
- wyłączniki nadprądowe 1f charakterystyka B,C zakres prądów 6 do 25 A, 
- wyłączniki nadprądowe 3f charakterystyka C zakres prądów 6 do 25 A, 
- rozłączniki izolacyjne 3-biegun. 63A, 
- ochronnik przeciwprzepięciowy klasa I + II,  
- wyłączniki różnicowo - prądowe 4-bieg. 30mA, 40A 
- rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowy 3f wielkości 000, 
- modułowe bloki listew rozdzielczych 63 A(100 A) czterobiegunowe, 
- modułowe izolacyjne rozdzielnice natynkowe RN-3x18-55 IP55z zamkiem, 
- obudowa OPS24F+OPS24D z rozłącznikiem bezpiecznikowym 00. 
- obudowa OPS44F+OPS44D. 

 
3.SPRZĘT. 
 Sprzęt ręczny (elektronarzędzia) zgodny z projektem organizacji robót. 
 
4.TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do 
transportu odpowiednich materiałów. Do wykonania prac montażowych należy zastosować środki 
transportu:  samochód dostawczy  
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. Przed przystąpieniem do prac 
odłączyć wszystkie tablice elektryczne spod napięcia. Dopuszcza się pozostawienie napięcia na 
zaciskach złącza od strony zasilania. Złącza oznaczyć tabliczką „Pod napięciem„. Po wykonaniu prac 
wszystkie tablice czytelnie oznaczyć. Wewnątrz tablicy trwale przymocować schemat ideowy 
rozdzielnicy. 
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5. 1 .  Montaż tablic rozdzielczych 
Kabel zasilające rozdzielnice osłonić przy przejściu przez ścianę rurą osłonową DVK 50. Po 

wprowadzeniu kabla, otwór uszczelnić pianką poliuretanową. Tablicę RB i RW’ wyposażyć w 
rozłączniki, oraz pozostały osprzęt modułowy oraz ochronnik przeciwprzepięciowy klasa II. 
5. 2.  Ochrona przeciwporażeniowa.  

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- właściwej lokalizacji tablic elektrycznych, 
- prawidłowości doboru aparatów nn. 
- montażu aparatów nn. 
- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
- pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla RB i RW 1 szt.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 
Do odbioru końcowego należy przedstawić : 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz 

deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą. 
- protokoły prób działania. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 
specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 
               elektryczne. 
10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
10.3. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
               przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. 
10.4. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 
10.5. PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.04. OŚWIETLENIE URZADZENIA 

 
1.  WSTĘP. 
1 . 1  Przedmiot SST.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkółce w Ołoboku. 
1 . 2  Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  przy 
robotach elektrycznych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1 . 3  Zakres robót objętych SST.  
Zakres robót obejmuje : 

-trasowanie, 
-montaż przewodów na konstrukcji, 
-montaż osprzętu natynkowego, 
-montaż opraw oświetleniowych, 
-podłączenie instalacji, 
-wykonanie pomiarów elektrycznych, 
-wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
-przygotowanie dokumentów odbiorowych, 

1 . 4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją 
projektową, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną. Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować 
n/w materiały: 

- przewód typu YDY 2 x 1.5   750V,  
- przewód typu YDYżo 3(4) x 1.5   750V, 
- odgałęźnik izol. PON 56-80x80Z 
- wyłącznik natynkowy jednobiegunowy, grupowy, 16A/250 V , IP 44 
- oprawy LED 
- naświetlacz LED z czujnikiem 150W 

 
3. SPRZĘT  
 Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia) adekwatny do rodzaju robót.  
 
4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do 
transportu 
odpowiednich materiałów. 
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu: 
- samochód dostawczy 0.9t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. Przed przystąpieniem do prac 
sprawdzić brak napięcia we wszystkich starych tablicach zasilających. 
 5. 1  Trasowanie.  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy innych instalacji.  
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5. 2 Montaż przewodów.  
Przewody instalacji oświetlenia montować: na tynku na uchwytach i kształtownikach, 
W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: 
- przewody montować na tynku równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym. 
- przewody układać swobodnie tak, aby nie były narażone na naprężenia, 
5. 3 Montaż osprzętu.  

Puszki rozgałęźna montować na tynku. Stosować osprzęt natynkowy 16A, o IP 44.  
Wysokość montażu osprzętu:  - dla łączników - 1.15m, 
5. 4 Montaż opraw oświetleniowych.  

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dobrać zgodnie z PN-EN 12464-1. W 
pomieszczeniach technicznych i wilgotnych należy stosować oprawy oświetleniowe hermetyczne.  
5. 5 Ochrona przeciwporażeniowa.  
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- doboru opraw oświetleniowych, 
- właściwej lokalizacji opraw oświetleniowych i osprzętu, 
- zastosowania opraw i osprzętu o właściwym IP, 
- trwałość zamocowanych urządzeń, 
- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
- pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, natężenia 

oświetlenia, 
- zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników, 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla opraw - 1 szt.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Do odbioru końcowego należy 
przedstawić: 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, sprawdzenia 
samoczynnego wyłączania zasilania 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz 
deklaracje zgodności, 

- dokumentację powykonawczą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 
specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 
               elektryczne. 
10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
10.3. PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
10.4. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
              przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. 
10.5 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 
10.6 PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.05.  INSTALACJA GNIAZD ORAZ ZASILANIE ODBIORNIKÓW 

 
1. WSTĘP. 
1 . 1  Przedmiot SST.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkółce w Ołoboku. 
1 . 2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy 
robotach elektrycznych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1 . 3 Zakres robót objętych SST.  
Zakres robót obejmuje: 

- trasowanie, 
- montaż przewodów na konstrukcji, 
- montaż gniazd 230V, 
- montaż zestawów gn. + wyłącznik, 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych, 
- podłączenie instalacji, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
- przygotowanie dokumentów odbiorowych, 

1 . 4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją 
projektową, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami związanymi oraz poleceniami. 
 
2. MATERIAŁY. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną. Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować 
n/w materiały:  Przewódy YDY-450/750 V; Bednarka FeZn 30x4; gniazda wtyczkowe16A/250V n/t z 
uziemieniem o IP44, zestawy z gniazdem  16A 3P+Z+N i wyłącznikiem IP44 - 6212-130  
 
3 SPRZĘT. 
 Sprzęt ręczny (elektronarzędzia) zgodny z projektem organizacji robót.  
 
4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do 
transportu odpowiednich materiałów. Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki 
transportu:  samochód dostawczy 0.91. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić brak napięcia we wszystkich starych tablicach zasilających. 
5. 1  Trasowanie.  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy innych instalacji.  
5. 2 Montaż przewodów.  
Przewody instalacji gniazd montować:  na uchwytach i w kształtownikach, 
W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: przewody montować na tynku 
równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym, przewody układać swobodnie tak, aby nie 
były narażone na naprężenia, 
5. 3 Montaż gniazd 

Puszki rozgałęźne montować na tynku: stosować osprzęt natynkowy 16A,  IP44, wysokość 
montażu osprzętu:  dla gniazd                - l.2m, 
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5. 4 Zasilanie odbiorników siłowych.  
 Zasilanie odbiorników siłowych wykonać przewodami montowanymi na tynku   
5. 5 Instalacja poł ączeń wyrównawczych i odgromowych.  

Wszystkie metalowe instalacje ułożone w budynku wymagają podłączenia do sieci połączeń 
wyrównawczych. Bednarkę FeZn 30x4 układać na tynk. Metalowe rury wymagają zastosowania 
stalowych lub miedzianych ocynkowanych objemek lub opasek zaciskowych. Przewód połączeń 
wyrównawczych musi być połączony z obejmą przez złącze śrubowe. 
5. 6 Ochrona przeciwporażeniowa.  
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN -S. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-  właściwej lokalizacji gniazd , 
-  zastosowania osprzętu o właściwym IP, 
-  trwałość zamocowanych urządzeń, 
-  podłączenia urządzeń zgodnie z DTR, 
-  zgodności zastosowanych zabezpieczeń instalacji, 
-  zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
-  pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiar ową jest: 
 - dla gniazd 1 faz., 3-faz.                           - 1 szt. 
 - dla podłączenia odbiorników 1 faz., 3 faz, - 1 szt. 
 - dla instalacji połączeń wyrównawczych   - 1 m. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano  w ST 00.00 
 Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej, sprawdzenia samoczynnego 
wyłączania zasilania, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz 
deklaracje zgodności, 

- dokumentację powykonawczą wraz z DTR urządzeń. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 
specyfikacji  
ST 00.00.00 po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. 
 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 

elektryczne. 
10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
               PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne   
               przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych . 
10.3 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 
10.4 PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01.06.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

(CPV 45311200-2, 45310000-3, 45317300-5, 45311000-0, 45316000-5, 45314320-0, 45312100-
8, 45312200-9, 45312310-3) 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania instalacji teletechnicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zgodnie z Dokumentacją Projektową, - 
system kontroli dostępu, włamania i napadu, 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i 
materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 
posiadanymi przez inwestora.  
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w Dokumentacji Projektowej i wykazach materiałowych 
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
2.1. Odbiór materiałów na budowie. 
 Materiały takie jak szafy, osprzęt, urządzenia, przewody należy dostarczać na budowę wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na 
miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy i wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
2.2. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
2.3. Instalacje teletechniczne. 

W budynku projektuje się następujące systemy teletechniczne: system SWWiN i 
okablowania. Centrala Sygnalizacji Włamania zaprojektowano w pomieszczeniu produkcji. System 
włamaniowy jest obsługiwany przez centralę alarmową oraz moduł komunikacyjny. System 
sygnalizacji włamania musi posiadać możliwość aktywacji / deaktywacji dwustrefowej. Jedna strefa 
to pomieszczenia produkcji, natomiast druga strefa to pozostała część budynku. Załączenie strefy 
pierwszej lub drugiej spowodować powinno załączenie aktywacji alarmu dla całego budynku.  
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Instalacje do czujników, klawiatur i modułów rozszerzeń prowadzić kablem YTDY 6x0,5. Aby 
zapobiec zbyt dużym spadkom napięć konieczne może się okazać łączenie ze sobą kilku żył w 
przewodzie Okablowanie niskonapięciowe należy prowadzić w odległości co najmniej 30 cm od 
instalacji elektrycznych. Zasilanie 230 V z tablicy elektrycznej RG.  
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
 
4.TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wszystkie instalowane urządzenia powinny być montowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 
oparciu o instrukcje fabryczne tych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót należy: zapoznać się z 
projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej, zapoznać się z dokumentacją 
pozostałych projektowanych instalacji w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu 
robót. Przy prowadzeniu robót należy: przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego 
wpisu do Dziennika Budowy. 
5.1. Trasowanie. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam 
rodzaj instalacji. 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia 
obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający 
nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą 
być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, korytka 
blaszane itp. 
5.4. Montaż sprzętu i osprzętu. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
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5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w 
podłodze należy wykonywać w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w 
specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.6. Układanie przewodów. 

Układanie rur - Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 
osprzętem należy wykonywać przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem 
połączeń, wkręcanie nagwintowanych końców rur, wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Wciąganie przewodów - Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 
prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach - W zależności od rodzaju pomieszczeń 
instalację należy wykonać: w wykonaniu zwykłym, w wykonaniu szczelnym.  Stosuje się następujące 
rodzaje instalacji: bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, na 
uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, pod tynkiem z osprzętem 
zwykłym lub bryzgoszczelnym, na korytkach prefabrykowanych metalowych, w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 
dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy 

Układanie przewodów na uchwytach - Na przygotowanej trasie należy zamontować 
uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla 
przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości 
między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w 
pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych - Zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 
 Wykonanie instalacji w listwach PCW - Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie 
za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 
zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
5.8. Przyłączanie odbiorników. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane 
jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt. 6. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 
- sprawdzenie   wykonania   systemów   i   instalacji   teletechnicznych oraz technologicznych, 
- wykonanie wymaganych pomiarów systemów i instalacji teletechnicznych oraz 
technologicznych, próby działania systemów teletechnicznych i technologicznych. 
-  

7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

- mb - dla kabli i przewodów, rur, korytek oraz listew instalacyjnych, 
- szt. - dla elementów materiałowych, osprzętu i urządzeń instalacji i systemów, 
- kpi. - dla zestawów. 
-  

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej. 
Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 

zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie. Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 
dokonuje się przed przystąpieniem do robót elektrycznych. Odbioru robót dokonuje Wykonawca 
robót elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy). Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od 
charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 

Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien 
być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. Odbiór robót powinien być 
udokumentowany protokółem. 

Przy przekazywaniu robót Zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć Wykonawcy plan 
instalacji i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne 
oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać 
komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby 
posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy 
osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP 
pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
oględziny instalacji elektrycznych, badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, próby 
rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), 
sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
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Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna 
sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych.  
8.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: spełniają wymagania 
bezpieczeństwa, zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
8.2.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: zastosowanie 
jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, trwałość 
zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, zamocowanie 
sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości 
mocowania, zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, właściwe zabezpieczenie przed korozją 
elementów urządzeń  i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
8.2.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy 
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47. 
8.2.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 

Należy sprawdzić, czy: instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia 
pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, urządzenia 
mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio 
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, dostępne części urządzeń i aparatów nie 
zagrażają poparzeniem, urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy 
PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482. 
8.2.6. Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i 
osprzętu, nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Sprawdza się zgodność instalacji z 
wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  

 
10. Przepisy związane. 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" . 
1) BN-73/9371-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i 

badania. 
2) BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania. 
3) EN 50132-1 Wymagania systemowe. 
4) EN 50167 Okablowanie poziome. 
5) EN 50168 Okablowanie pionowe. 
6) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne. 
7) EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 -Specyfikacja i 

zapewnienie jakości. 
8) EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 2 -Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
9) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków. 
10) Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń. 
11) ISO/IEC 11801 i TIA - Norma dotycząca Kategorii 6 (klasa E) - jest najświeższym 

rozszerzeniem, obejmuje okablowanie, którego parametry są określone do częstotliwości 250 
MHz. Klasa E pozwala na implementację gigabitowego Ethernetu i transmisji ATM 622 Mb/s. 

12) Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wg VdS opracowanie CNBOP i SI i TP 
z 1994 r. 

13) BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Instalacje wnętrzowe. 
14) BN-88/8984-19 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Linie kablowe. 
15) BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
16) ZN-96/TP S.A.-27 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 
17) N-SEP-E-004 Budowa linii kablowych 
18) PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, zakładania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji. 
19) PN-75/T-04400 Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony. 
20) PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
21) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
22) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
23) PN-93/E-08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania czujek. 
24) PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
25) PN-E-04700:1998/2000 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
26) PN-E-08350-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegawcze pożarowe. 
27) PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
28) PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 

grupy wyrobów. 
29) PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne. 
30) PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze. 
31) PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno - białej. 
32) PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno białe. 
33) PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania 
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34) PN-EN 50133-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa, 
wymagania systemowe. 

35) PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

36) PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 
Budynki biurowe. 

37) PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości. 

38) PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

39) PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

40) PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

41) PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania, łącznie z dodatkiem z 2009 r. 

42) PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 
okablowania. 

43) PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 
44) PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
45) PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
46) PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

pasywnych czujek stłuczenia szyby. 
47) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
48) Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
49) Świadectwa dopuszczenia do stosowania poszczególnych elementów sygnalizacji pożaru. 
50) TSB 75 Nowe rozwiązania okablowania poziomego dla biur o zmiennej aranżacji wnętrz. 
51) TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 W Category 5 Cabling. 
52) Warunki organizacyjno-techniczne jakim powinno odpowiadać połączenie urządzeń 

sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 6/44/93). 
53) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom V. Instalacje 

elektryczne. 
54) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 01.08 Roboty instalacyjne chłodu i skroplin 

Kod CPV:45331000-6 
Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) grupa robót 

- NR CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
b) kategorie robót: 

- NR CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- NR CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, went. i klimatyzacyjnych 

 
1 WSTĘP 
1 . 1  .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem układu chłodu, których dotyczy specyfikacja 
STT obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
technologicznych w obiekcie j.w.  
1 . 2 .Zakres stosowania 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wym. pkt1.1 
1 . 3 .Zakres Robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

- montaż jednostek zewnętrznych; 
- montaż jednostek wewnętrznych; 
- montaż instalacji freonowej; 
- montaż instalacji kanałów nawiewno wywiewnych; 
- montaż instalacji odwadniającej, 
- badania instalacji; 
- wykonanie izolacji termicznej; 
- rozruch i regulację instalacji; 

1 . 4 .Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i OST. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt. 
2. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały 
przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia 
certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na 
budowie do czasu użycia. Były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość .Wykonawca jest 
zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, niepowodującego pogorszenia jakości 
robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót 
zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 
2. 2 Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 
 Materiały zastosowane w robotach musza być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane, a wykonawstwo powinno odpowiadać zasadom 
sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi do 
zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane 
materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
Agregaty chłodnicze - Dla schładzania obiektu przyjęto dwa agregaty chłodnicze o jednostkowej 
mocy chłodniczej podanej w dokumentacji np. typu AA-BK-44/2HC-2.2.Y wyposażony standardowo w 
: sprężarki półhermetyczne tłokowe napełnione olejem, wyposażone we wziernik, grzałkę karteru, 
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zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu; wewnętrzny tłumik pulsacji; urządzenie zabezpieczające 
uzwojenia silnika; wewnętrzny filtr mechaniczny na ssaniu;  blok skraplacza wraz z zamontowanym 
wentylatorem (jednofazowym); zbiornik czynnika wyposażony we wziernik i zawór odcinający na 
wyjściu. Dodatkowym wyposażeniem będzie: regulacja wydajności;  odciążony rozruch;  presostat 
HP/LP;  wziernik;  filtr odwadniający. Agregaty zostały umieszczone na zjeździe do piwnic budynku. 
Jako jednostki wewnętrzne przyjęto urządzenia sufitowe o mocach do  3,8 kW. Chłodnica 
podsufitowa wentylatorowa np. typu FC38Li-62307 z dodatkowym wyposażeniem:  odszranianie 
elektryczne 3480 W;  obudowa ze stali nierdzewnej;  lamele powlekane lub z tworzyw sztucznych. 
Przewody, uzbrojenie i izolacja przewodów- Rurociągi na każdej z kondygnacji rozprowadzone 
zostaną w korytkach. Instalację freonową 2 rurową (zasilanie ciecz + powrót gaz) należy wykonać z 
rur miedzianych chłodniczych zgodnych z normą EN 12735-1 łączonych na lut twardy, które należy 
zaizolować izolacją zimnochronną o gr. 13 mm dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku i 
gr. 9 mm dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku lub rur chłodniczych typu (z izolacją 
chłodniczą gr. 9 mm). Instalacje układaną na zewnatrz po zaizolowaniu zimnochronnym obudować 
płaszczem z blachy tytano-cynkowej na uchwytach. Po montażu instalacji i przed jej zabudową 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - na nadciśnieniu zgodnie z wymaganiami producenta 
urządzeń. Podejścia instalacyjne do jednostek wewnętrznych  w listwach maskujących (białych). 
Należy wykonać odwodnienie - odprowadzenie skroplin. Każdą jednostkę wewnętrzną przed 
podłączeniem do kanalizacji zabezpieczyć syfonem o wysokości wymaganej przez producenta 
urządzeń. Przewody skroplinowe, wykonać z rur PVC klejonych ze spadkiem w kierunku odpływu wody 
(minimalny spadek 0,8%).  

Jednostki wewnętrzne podsufitowe ze względu na brak możliwości spływu grawitacyjnego 
skroplin zostaną wyposażone w pompki odwadniające. Wymagania: zgodnie z Polskimi Normami, 
normami branżowymi i Warunkami technicznymi ITB. Opakowanie powinno mieć naklejoną etykietkę 
zawierającą nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie: materiały należy przechowywać w opakowaniu w miejscach suchych z dala od źródeł 
ognia. Transport: materiały izolacyjne należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 
i zasad ruchu drogowego. 

Zaprojektowane urządzenia pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A. Instalacje 
freonowe należy wykonać z rur miedzianych zgodnych z normą PN-EN 12735:2002 odtłuszczonych i 
odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Jedyne połączenia na 
trasach freonowych powinny być przy urządzeniach i elementach rozdzielczych, nie dopuszcza się 
łączenia odcinków rurociągów z kilku części. W miejscach rozgałęzień instalacji stosować wyłącznie 
systemowe rozgałęzienia producenta urządzeń. 

Rurociągi freonowe montować do stropów i ścian przy pomocy typowych uchwytów z wkładką 
gumową M6 z prętami gwintowanymi i dyblami 06. Odległości między podporami Lmax=1,5m. Średnice 
rurociągów freonowych pokazano w części graficznej opracowania (na schemacie instalacji) oraz w 
kartach DTR urządzeń. Trasy rurociągów prowadzone na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć 
rurami osłonowymi odpornymi na działanie promieni UV. Na parterze w korytarzu przewody 
prowadzić w metalowym korytko kablowym typu KPR150H42/2 w pozostałych pomieszczeniach 
przewody prowadzić wspólnie z instalacją elektryczną i skroplin w korytkach PCV z pokrywą np. typu 
rapid min 53x100 i 53x150mm. Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów wykonać rurami PVC 20, PVC25 i PVC 32. Przed 
każdym urządzeniem należy zastosować syfon oraz króciec umożliwiający napełnienie syfonu po 
dłuższym postoju urządzenia. Rurociągi skroplin prowadzić ze spadkiem 0,5-1 % w kierunku odpływu. 
Rurociągi skroplin montować do stropów i ścian przy pomocy typowych uchwytów z wkładką gumową 
M8 z prętami gwintowanymi i dyblami 08. Odległość podpór Lmax=2,0m. 

Rurociągi freonowe należy zaizolować otuliną z kauczuku o grubości 9,13,19 mm dla 
przewodów cieczowych i gazowych. Grubość izolacji dla rurociągów freonowych przedstawia 
poniższa tabela. 

Rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować otuliną z kauczuku  o 
grubości 20,30 mm dla przewodów cieczowych i gazowych wg. poniższej tabeli: 



Inwestor : NDL Krzystkowice                Jednostka Projektowa: PROJEKT         

STWiOR – Wiata – Szkółka Tuchola                        Strona  64 

2. 3 Składowanie 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w 

zamkniętych pojemnikach. Dla każdego stosowanego materiału lub urządzenia, w tym także 
poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i 
składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami 
oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
 
3 SPRZĘT 
3. 1     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2    Sprzęt stosowany do wykonania robót instalacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają 
technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt montażowy musi 
być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 4. 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Dla każdego stosowanego materiału 
lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące 
transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i 
przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
4. 2 Transport materiałów 

Rury i urządzenia muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i 
ładowności.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
przelew i przepust. 
5. 2 Zasady wykonywania robót 

Do prac objętych dokumentacją przystąpić po wykonaniu prac demontażowych i 
adaptacyjnych pomieszczeń. Przed zamontowaniem urządzeń sprawdzić, czy elementy przeznaczone 
do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych i czy są wolne od zanieczyszczeń ściany lub 
inne elementy budowlane, na których mają być montowane jednostki zewnętrzne klimatyzacyjne i 
nasady wentylacyjne powinny być sprawdzone.  
  Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 
uszkodzonych; rury uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, przejścia 
przewodów przez ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych po wykonaniu, instalacji wykonać 
próbę szczelności. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV-U. 
Podejścia pod przybory wykonane z rur i kształtek PCV prowadzić na ścianach. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola wykonania prac 

Kontrola, związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich 
faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
ponowne badania.  

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badanie przewodów obejmuje czynności wstępne, sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i profilu, badanie połączenia rur i kształtek. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i kształtek 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne podczas prób szczelności dla przewodów 
kanalizacyjnych i pomiar ciśnienia dla przewodów ciśnieniowych tłocznych i ssących. 

Dla instalacji klimatyzacji należy przeprowadzić rozruch w czasie którego powinny być 
przeprowadzone wszystkie czynności jakie ma wykonywać użytkownik w czasie codziennego 
użytkowania oraz wszystkie czynności regulacyjne potwierdzone przez spisanie protokołu w 
obecności użytkownika.   

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlanych" Część E: Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 
2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010.  
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są 

- 1 m  - rurociągu, 
- 1 szt.- w odniesieniu do urządzeń i armatury, 
- 1 m2 - wykonanie izolacji, 
- 1 kpl. - elementy wyposażenia. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Odbiór 
robót dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlanych" Część E: 
Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010., normami 
związanymi i wymaganiami dostawców urządzeń-(producentów).  
8. 2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: przydatności podłoża, jakości 
wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi, ułożenia przewodów, długości i średnicy przewodów oraz 
sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, szczelności przewodów, montażu armatury i 
wyposażenia.  
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- przygotowanie podłoża , 
- ułożenie przewodów,  
- montaż armatury i elementów wyposażenia, 
- wykonanie prób i izolacji dla robót wewnętrznych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjnej z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjnej z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów 
z blachy o przekroju kołowym. 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 
PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów 
do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach 
mieszkalnych. 
PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 4: Wentylatory 
stosowane w instalacjach wentylacji budynków mieszkalnych. 
PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i 
dodatkowe charakterystyki działania. 
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania techniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 



Inwestor : NDL Krzystkowice                Jednostka Projektowa: PROJEKT         

STWiOR – Wiata – Szkółka Tuchola                        Strona  67 

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). 
PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków. Wyznaczenie strumienia objętości powietrza w 
mieszkaniach. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagani i badania.  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.  
PN-B-68000:2000 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochrony 
zbiorowej. Wymagania ogólne. 
 
Inne dokumenty: 
„Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych" Część E: Roboty instalacyjne sanitarne 
zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010  
Aktualne świadectwa ITB i atesty PZH.  
Katalogi firmowe 
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