OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.12.2023

Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR SPZ.273.12./Nr cz¢$ci/2023

Wdniu ... FOKU W ..o pomigdzy:
Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, NIP 922-269-74-72,

reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400
Zamos¢,
reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,

(2) Glownego Ksiggowego - Monike Gancarz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a
.................... Zsiedzibg W .o PIZY UL iy e )
.................... zarejestrowang W ...........co......
pod numerem KRS ................ , postugujaca si¢ numerem REGON: ................. , oraz
numerem NIP ... , reprezentowang jednoosobowo/dwuosobowo przez:
L
2. e

zwang dalej ""Wykonawea"

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana "ustawa Pzp") zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej
"roboty"), ktérych przedmiotem jest:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi W Specyfikacji Warunkow Zamowienia Nr SPZ.272.12.2023 (dalej zwanej
"SWZ"), w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym "OPZ"), Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej (dalej zwanej "SST"), dokumentacja projektowa, przedmiarem
robot, zasadami wiedzy technicznej oOraz obowigzujagcymi przepisami prawa,
W szczeg6lno$ci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czgécig sktadowg umowy, ustala si¢ nastepujaca
hierarchi¢ ich wazno$ci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

4) zawarte w oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy.
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Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wigcej réznych wymagan,
jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte W dokumencie wg wyzszej hierarchii.

§ 2 Termin wykonania

Termin rozpoczecia: od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca przedtozy do akceptacji aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
wterminie 3 dni od powziecia wiedzy 0 koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu lub jego aktualizacji
w terminie 3 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia W ciggu 3 dni od
dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane s3
wylagcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego, W przypadkach
okreslonych w § 17 umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci procesu realizacji
umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze
wezwaé Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 3 dni od otrzymania wezwania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowal wszystkie czynnosci, tacznie
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstgpstw i pozwolen, w tym
podziat przedmiotu na etapy podlegajace odbiorom czg¢sciowym wraz ze wskazaniem
procentowego udzialu poszczegdlnych czesci w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie
moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
rozbicie szczegotowe cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju
robot oraz podaniem wartosci robocizny, materiatow i sprzgtu, z narzutami.
Za moment wykonania zobowigzania (Przedmiotu umowy) uwaza sig:
1) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakofczenie robot,
w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, a nastgpnie Przedmiot umowy nie zawierat zadnych
wad i Zamawiajacy podpisat protokét odbioru koncowego Przedmiotu umowy bez
uwag i zastrzezen, lub
2) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakonczenie robot,
W tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, a nastgpnie W toku czynno$ci odbioru koncowego
Przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, a Zamawiajacy podpisat
protokot odbioru koncowego Przedmiotu umowy wyznaczajac przy tym termin na
usunigcie przedmiotowych wad.
Jezeli po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
przez Wykonawce i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, w toku przeprowadzonych przez Zamawiajacego czynnosci odbioru stwierdzone
zostaty wady istotne, W celu ustalenia momentu wykonania zobowigzania (Przedmiotu
umowy) stosuje si¢ odpowiednio postanowienie ust. 6 pkt. 1 lub 2 po ponownym zgtoszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot przez Wykonawce.
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§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, w wysoko$ci:

netto: ..o, PLN

(stownie: .....coocevvnnnee. ztotych)

AVZ.N) LN | PR PLN
brutto: ......ccccvveennee. PLN

(stownie: ....ccoevvreennnns ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone W ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym wynikajace wprost z przedmiaréw robot, SST, jak roéwniez nie ujete W Ww.
dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, W szczegolnosci koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej
utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu
i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Ceny
jednostkowe zawarte w ofercie sg stale I nie podlegaja zmianie przez caly okres trwania
umowy.

3. Zamawiajacy dokona rozliczenia robot na podstawie kosztorysu ofertowego przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. Wysoko$é
wynagrodzenia, okreslona w ust. 1, moze ulec zmianie w wyniku rozliczenia na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy rozliczenia po zakonczeniu robot (odbiorow czgsciowych
i odbioru koncowego), a nie dotyczy przypadku zawarcia przez Strony aneksu na podstawie
postanowien § 17 umowy.

5. Zamawiajacy dokona zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur
VAT czgéciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce po
prawidlowym wykonaniu roboét, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiajacego (lub
przez osobe¢/osoby wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego)
protokotow odbioru czgsciowego lub koncowego. Faktury wystawione beda w terminie 7
dni od daty podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidlowo wykonane roboty po
dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym
w szczegolnosci  oswiadczen ztozonych w formie pisemnej (poswiadczonych przez
podwykonawcow), 0 braku zalegtosci platniczych wobec podwykonawcow. Warunkiem
dokonania ptatnosci naleznej Wykonawcy po dacie odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jest udokumentowany (W sposob, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu) brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Wykonawcy z tytutu
uméw podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
niniejszego o$wiadczenia termin platnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia, 0 ktorym mowa wyzej.

6. Faktura be¢dzie wystawiona na Miasto Zamos$¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, NIP
9222697472, aodbiorcg iptatnikiem faktury bedzie Zarzad Drég Grodzkich
w Zamosciu, ul. J. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$¢. Platnos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy dokonana bedzie przez Zamawiajacego W terminie 21 dni od daty wptywu,
ztozenia W kancelarii Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT lub przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty lub wushugi oraz
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 z p6zn. zm.). Ptatno$¢ nastgpi

na nizej podany numer rachunku bankowego w banku....................

Nrrachunku: ....ccooveeeiiiiicce

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Zamawiajacy sporzadza protokét zmiany

umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych

cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robét oraz podaniem

warto$ci robocizny, materialow | sprzg¢tu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za
roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadaja robotom wycenionym

W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci

danych robot oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast

roboty dodatkowe, dla ktorych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym,
beda rozliczane W nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym W poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, lecz beda do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwini¢cia] cen jednostkowych
rob6t podobnych w ten sposob, ze zostang odjgte wartosci robocizny, materiatlow
i sprzetu zaniechane a dodane warto$ci zamienne,

b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaly robotom wycenionym w poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogow Naktadéw Rzeczowych [KNR Iub KNNR] oraz czynnikéw cenotworczych
nie wyzszych niz $rednie wg. publikacji "Sekocenbud” aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu, po przedlozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud”
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu,

c) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wilasnej Wykonawcy po przedtozeniu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dla materialow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud™
W danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do
umowy dotyczacy robot dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem zmiany umowy, iz niezbg¢dne jest

wykonanie robdt zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys

Z uwzglednieniem réznicy pomig¢dzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng umownag za

prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okre$lajacy warto$¢ robot zaniechanych.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedhug zasad okreslonych w ust. 8. Po

zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do umowy

dotyczacy robdt zamiennych lub zaniechanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot umowy

Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego

dziatalno$ci gospodarczej'.

Zamawiajacy, W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca

2013 r. 0 przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom W transakcjach handlowych (Dz.U.

22023 r. poz.711 zpdézn.zm.) (dalej "Ustawa o0 przeciwdziataniu nadmiernym

! Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.
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opdznieniom W transakcjach handlowych™), o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt. 5 i 6) Ustawy 0 przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom W transakcjach handlowych tj. jest przedsiebiorcg innym anizeli
mikroprzedsigbiorca, maty przedsigbiorca lub $redni przedsigbiorca W rozumieniu
zalgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne Z rynkiem wewng¢trznym W zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, Z p6zn. zm.).

13. Wykonawca zobowigzany jest wskazywa¢ w fakturach numer umowy na podstawie ktorej
wystawiana jest faktura.

§ 4 Zabezpieczenie

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidlowego wykonania
zobowigzan wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5 %
warto$ci umowy brutto, tj. w kwocie ................... PLN (stownie: .......cccoueneen. ztotych)
w formie .......cccceveee

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi W terminie:

1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy (70% warto$ci zabezpieczenia),

2) nie pozniej niz W 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady (30% wartosci
zabezpieczenia).

3. W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie zostal wykonywany W terminie okre$lonym
umowg lub nie zostal wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony
protokot odbioru koncowego Ilub ostatecznego, W terminie wazno$ci takiego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca, najpdzniej na 5
dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzy¢
obowigzujace zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie, lub wplacié¢ pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na okres
niezbedny do zakonczenia umowy i podpisania protokotu odbioru.

4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystapienia z wezwaniem do zaptaty
zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia przestanki do odstgpienia od umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego na pokrycie wszelkich zobowigzah Wykonawcy lub wszelkich szkod
Zamawiajacego powstalych w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy lub z nig zwigzanych.

§ S Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy ujawnione w okresie 3 lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. W okresie rgkojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladéw
wykonanych robot.

3. Przeglady, 0 ktérych mowa w ust. 2, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub
przez osoby/osobe wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajgcego).

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu r¢kojmi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz W terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.

5. Termin, oktorym mowa Wust.4, moze zosta¢c wydluzony lub skrocony przez
Zamawiajagcego W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
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wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkow atmosferycznych.

W przypadku zwloki W wykonaniu zobowigzan z tytutu r¢kojmi, w terminie, o0 ktorym
mowa w ust. 4 lub 5, atakze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkow
Z tytulu rekojmi cigzgcych na Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Koszty wykonania zastgpczego pokrywa W catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw wykonania
zastepczego zZ dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego,
W tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usunigcie b¢dzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia ztytulu rekojmi nie ograniczajag jak rowniez nie wylaczajg prawa
Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajacego na zasadach ogo6lnych prawa cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia Z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 6 Gwarancja

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajac Oswiadczenie
Gwarancyjne stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy.

Okres gwarancji Wynosi .................... liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Zgodna wola Stron ustalono, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji
obejmuje wszystkie wady, w tym w szczegolnosci wady powstate z przyczyn tkwiacych
w rzeczach sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz W terminie 7-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych
przypadkach ustalag w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub od chwili zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czgsci rzeczy
powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienione;j.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy nie mogt z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwiazku z wystapieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajagcemu, niezaleznie od ztozonego
o$wiadczenia gwarancyjnego, W dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentéw
gwarancyjnych pochodzacych od 0s6b trzecich, zapewniajgc ich prawidlowo$¢ i zgodnosé
ze stanem faktycznym oraz prawnym atakze calkowita ich zgodno$¢ z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okre§lonych niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed upltywem tego terminu ujawnit wade i zglosit jej istnienie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza | Z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylacza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego Z tytutu udzielone;j
rekojmi za wady.

§ 7 Obowiazki Stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy;
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2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
umowy;

3) pehienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia na wlasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach
przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpadéow oraz utylizacji odpadoéw szkodliwych
I niebezpiecznych powstatych w trakcie prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty na zasadach okreslonych w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ Dziennik Budowy lub ksigzk¢ obmiaréw.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na wilasny koszt niezb¢dnej dokumentacji

wykonawczej oraz projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz

uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang sit¢ robocza

odpowiednie surowce, materiaty, sprzet | inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty

I wyposazenie niezbedne do wykonania robot oraz usuni¢cia wad W sposob zapewniajacy

osiggnigcie celow umowy.

Wszelkie zmiany zakresu robot w stosunku do SWZ, przedmiaréw dostarczonych przez

Zamawiajacego, kosztorysu ofertowego i SST, dokonywane przez Wykonawce, powinny

by¢ uzgadniane z Zamawiajacym i uzyskac jego uprzednia pisemng akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania

robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Wykonawca w sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny

przylegle, organizuje i wyposaza teren budowy W urzadzenia niezbedne dla realizacji

Przedmiotu umowy a po zakonczeniu rob6t porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu na caty okres prowadzonych robot.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa tak personelu wlasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na

terenach przyleglych.

Wykonawca wykonuje na wilasny koszt wszelkie badania laboratoryjne aich wyniki

biezaco przedstawia Zamawiajacemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu W dniu zgloszenia gotowosci do koncowego

odbioru robdt - dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania robot (w tym

atesty, wyniki badan uzytych materiatow itp.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajacego

dokumentow poswiadczajacych spelienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

w ust. 8-12.

W przypadku niespehienia przez Wykonawce warunkow, 0 ktérych mowa w ust 8-13 oraz

17, Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni

od uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego 7 dniowego terminu na

wykonanie przedmiotowych obowigzkoéw przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacje

powykonawcza zgodnie z uzgodnieniem zawartym w dokumentacji technicznej.

Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
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1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;
2) wersje elektroniczng w formacie pdf;
3) wersje elektroniczng w formacie edytowalnym (.dwg).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce osOb wykonujgcych czynno$ci na terenie budowy w trakcie realizacji
zamoOwienia, Z wylaczeniem osoéb wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) (dalej "Ustawa — Prawo budowlane™).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osOb wykonujacych
wskazane w ust. 17 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest W szczegdlnosci do:
1) zgdania os$wiadczen (W tym os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg) | dokumentéw (W tym umow 0 prace) W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow I dokonywania ich ocen;,
2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, W celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 17 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw 0 prace,
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg
os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Ww.
dokumenty musza zawiera¢ informacje, W tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, W szczegdlnosci imie¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy O prace | zakres obowigzkow
pracownika. Ponadto, oswiadczenie, 0 ktorym mowa powyzej powinno zawieral
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 17 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 11 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
oSwiadczen lub dokumentow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, 0 ktorych mowa
w ust. 19, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 19
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U.
2023, poz. 875 ze zm.) (dalej zwana "Ustawa 0 elektromobilnosci™). W zwigzku z tym,
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu W terminie 7 dni od zawarcia
umowy ina kazde zadanie Zamawiajacego W terminie pozniejszym, os$wiadczenia
w formie pisemnej 0jego spehieniu. Brak zlozenia o$wiadczenia, 0 ktorym mowa
w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
niespetlnienie wymogu Ustawy 0 elektromobilnos$ci. Przedlozenie o§wiadczenia, 0 ktorym
mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu W sposoéb wybrany przez Zamawiajgcego, W szczegoOlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdéow lub dokumentéw dotyczacych pojazdéw. W przypadku nieztozenia
oswiadczenia, 0 ktérym mowa W zdaniu drugim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia spehnienia
przedmiotowej przestanki do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia raportu dotyczacego realizacji Umowy
w odniesieniu do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, kazdorazowo
przy przedtozeniu kosztoryséw powykonawczych niezbednych do podpisania protokotu
odbioru czgsciowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia W trakcie prowadzenia roboét statej
obecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczgcia towarzyszacych robdt brukarskich majacych
bezposredni styk technologiczny z uktadang nawierzchnig jezdni takich jak wymiana
kraweznikow, §ciekow ulicznych itp. przed zasadniczym cyklem weekendowej wymiany
nawierzchni jezdni, prowadzenia ich w oparciu 0 zatwierdzong czasowg organizacj¢ ruchu
przy zatozeniu minimalizacji utrudnien W ruchu komunikacyjnym (szczegdlnie
w tzw. szczycie komunikacyjnym) i zakonczenie ich nie p6zniej niz W terminie okreslonym
w zatwierdzonym, czasowym projekcie organizacji ruchu dla rob6t zasadniczych.

W trakcie trwania robot rozumianych jako weekendowa wymiana nawierzchni jezdni
danego odcinka wulicy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalej
dyspozycyjnosci takich sit is$rodkow, aby mozliwe byto rozpoczecie i ukonczenie
zasadniczych robot w zakresie zgodnym z przedmiarem robot, nie pdzniej niz w terminie
zgodnym z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu dla robdt zasadniczych,
wylaczajacym z ruchu dany odcinek ulicy na okreslony czas.

§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat
okreslony przez Zamawiajacego W SWZ jako cze$¢ Przedmiotu umowy, ktora nie moze by¢
powierzona podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana, jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie  Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg si¢ powierza¢ wykonanie czesSci Przedmiotu
umowy tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja naleZzyte wykonanie
powierzonych im czeéci Przedmiotu umowy. Umowa, ktorej przedmiotem s3a roboty
zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, W szczegolnosci W zakresie sposobu i termindow
wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej od ryzyk i nastgpstw
nieszcze$liwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi i gwarancji. Umowa
0 podwykonawstwo musi rowniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, W sposoéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
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i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy
0 podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego lub
finansowego Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani, na co najmniej 14
dni przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, 0 tresci zgodnej Z niniejsza umowa.
Powyzsze zasady stosuje si¢ takze do projektdéw zmian umow 0 podwykonawstwo.

4. Projekt umowy, ktorej przedmiotem sa roboty, 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z p6zn. zm.) (dalej zwana "K.c.") oraz
ustawy Pzp;

b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce;

C) nie zawieral postanowien sprzecznych zumowg 0 roboty zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace, 0 ktorych mowa
w §7 ust. 18-21;

e) jego integralng czeScig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ
okreslajacej zakres rob6t zlecanych podwykonawcy.

5. Laczna wartos¢ umoéw 0 podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot
sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom iw zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

6. Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia, W szczego6lnosci W przypadku
niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, o ktorych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne
zart. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen W wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy W terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spetlnia ona wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia, gdy przewiduje termin zaplaty dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia faktury
lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia
niezgodne zart. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3a obowigzani przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiang tej umowy,
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w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wylgczeniem umow 0 wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy oraz umow 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajaceg0 W dokumentach zamoéwienia. Powyzsze wylaczenie nie
dotyczy jednak umoéw 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia wskazany w umowie o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 17, Zamawiajacy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod

rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umowne;j.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wraz Zumowg 0 podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci

Gospodarczej okreslajagcy sposob reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do

jego reprezentacji.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty, atakze przedtozenie Zamawiajacemu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za nalezyte iterminowe wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania,
zaniechania, zaniedbania iuchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wtasne.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi

podejrzenie, ze roboty powierzone podwykonawcy sa wykonywane nienalezycie lub

zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub ktéory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe O podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa W pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce 0 mozliwosci zgloszenia pisemnie, w terminie wskazanym

W powyzszej informacji, nie dtuzszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji, uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywac si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okoliczno$ciami sprawy

przekonania:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
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19.

20.

21.

22.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie
Zamawiajacego zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptlaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcoOw

wyptacane jest po spelnieniu dodatkowo nast¢pujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcg jest protokot odbioru czesciowego
lub koncowego robot podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajacego, oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie zaplaty
naleznego im wynagrodzenia za roboty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce
oraz brak roszczen z tytutu realizacji umow 0 podwykonawstwo. W przypadku braku
rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je podwykonawcy,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawce ww.
oswiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktorych nie zostanie dotaczone oswiadczenie, 0 ktorych mowa w pkt. 2 nie
beda stanowily podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 0 dokonanie
zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ W trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty lub ustugi

nastepuje W trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

Z powierzenia wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytulu wykonanych roboét stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy

nie stanowig inacze;j.
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23.

24,

7 uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane W miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych W takie roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym W pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcow 0 warunkach
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez
podwykonawce W sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezb¢dnych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub
zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
powyzszego W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ wciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zdarzeniach
uzasadniajacych odstagpienie.

§ 9 Cesja

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej W formie pisemnie lub elektronicznej,
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji lub innych czynnosci rozporzadzajacych Iub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub
wynikajgce z niniejszej umowy, w tym zawrze¢ umowy faktoringu.

§ 10 Ubezpieczenie

Wykonawca, na czas wykonywania rob6ot objetych umowa poczawszy od dnia zawarcia
umowy zawrze ibedzie kontynuowal umowe ubezpieczenia, W tym ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci 0 sumie ubezpieczenia
Ni€ NIZSZEJ NIZ ..ovvvvvrrrrnnnnns PLN (stownie: .........cooeuee. ztotych)?.

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie polisy beda przedstawione przez
Wykonawce Zamawiajagcemu wraz Z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy. W przypadku zakonczenia lub ustania umowy ubezpieczenia
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
odnowienia na dotychczasowych warunkach ibezzwlocznego powiadomienia 0 tym
Zamawiajacego poprzez ztozenie kopii stosownych dokumentow.

Zmiany warunkOw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie lub jako ogdélne zmiany wprowadzane przez firm¢ ubezpieczeniowa,
wynikajace ze zmian przepisOw prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg W wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja umowy: p.

Wykonawca Wyznacza p. .....ccccceeeeeee. do kierowania robotami stanowigcymi Przedmiot
umowy.

Zmiany dotyczace os6b wymienionych w ust. 1-2 wymagaja uprzedniego pisemnego
powiadomienia Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

2 zgodnie z zapisami SWZ
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Zmiana osoby Kkierujgcej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wylacznie w przypadku, gdy nowy Kierownik
Robot dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania
powierzonych mu funkcji, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 17 ust. 1.5 umowy.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru ipowiadomi otym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad
wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamial niezwlocznie
Wykonawcg. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbiorow
cze$ciowych oraz odbioru koncowego i ostatecznego.

Sprawdzenie jako$ci robodt przez Inspektora Nadzoru W trakcie ich realizacji nie wylacza
I nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia
istnienia wad przedmiotu w chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowiazki zgodnie z umowa, przepisami
prawa, W tym uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgltasza¢ Wykonawcy zastrzezenia W stosunku do osob,
ktore jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub
ktorych obecno$¢ na terenie roboét jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swoj
koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito Zz przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu 0 okres wstrzymania robot
lub o0okres wuzgodniony pomigdzy stronami, w formie aneksu do umowy
uwzgledniajacego zmiang warunkow realizacji umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostgp do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego
informacji.

Inspektor Nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob wykonywania robot do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
wykorzystaniem, na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentoéw zgodnosci (na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213 z p6zn. zm.)), ztozonych na min 3 dni robocze przed planowang datg ich
wykorzystania.

Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym
ich jakos$¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ I materialy potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz dostarczy wymagane probki materiatow do zbadania ich jakosci.
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Probki wszelkich materiatdéw i surowcoéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wilasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze
Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym
laboratorium niz laboratorium Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatow
lub robot nie jest zgodna z dokumentami zamoéwienia. W przeciwnym wypadku koszty
badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.

§ 13 Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody iwypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
W czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty ztytulu szkod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito
zwiny Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem
I kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia
robdt do odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych
I wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

1.

2.

3.

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
§ 14 Odbior przedmiotu umowy

Odbior Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbiorow czesciowych dla robot stanowigcych c¢zes¢ Przedmiotu umowy,
dokonywanych komisyjnie, polegajacych na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot
oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czg¢$¢ Przedmiotu umowys;

3) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego
przedmiotem bedzie odbidr catkowicie zrealizowanego zakresu robdt objetych
Przedmiotem umowy. Odbior ten polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy,
zwigzanego Z realizacja obowigzkoéw z tytulu rekojmi, wtym z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi;

5) odbioru pogwarancyjnego - odbior elementow robdt, ktore podlegaty
naprawie/wymianie w okresie gwarancji, na ktore Wykonawca przedtozyt gwarancjg
Odbidr odbedzie si¢ W ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 zakonczeniu robot,
a nastepnie 0 gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robot.

Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru Przedmiotu umowy lub jego czgsci, w terminie nie
przekraczajagcym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci
odbioru, oile nie zajda okolicznosci uniemozliwiajace dokonanie odbioru, powinno
nastapi¢ W terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru przez komisj¢ odbioru.
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Z czgsciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokot odbioru
czesciowego zawierajacy wszelkie ustalenia | wnioski Zamawiajacego dokonane W czasie
odbioru. Jezeli W toku czynnosci odbioru czgs$ciowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru i wyznaczy
Wykonawcy termin usunigcia wad.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, Wtym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbgdnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego. Data
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunig¢cia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robot i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 8, nie
usunie wad lub nie przystagpi do ich usuwania W terminie 14 dni od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia. Koszt usuni¢cia wad ponosi
Wykonawca.

Odbior ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi
za wady, wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac i robot
zwigzanych 2z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi. Odbiér ostateczny
nastepuje W formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego
pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej W ostatnim
dniu okresu rekojmi. Protokét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy,
stanowi podstawe¢ do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W czgsci
pozostawionej na zabezpieczenie roszczen Z tytutu rekojmi za wady.

. Odbior pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu

gwarancji, wszystkich prac irobot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac
i robot zwigzanych 2z usunigciem wad ujawnionych W okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny nastepuje W formie protokotu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu
umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru
najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawiajacy przerwie procedurg odbiorowg i sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym
wyszczegolni wady podlegajace naprawie W ramach r¢gkojmi lub gwarancji i wyznaczy
obiektywny technologicznie termin na ich usunigcie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
stwierdzonych w protokotach, 0 ktorych mowa w ust. 12 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego
ich usuniecia. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy bedzie uprawniony
do pobrania kosztow usunigcia zastepczego W zakresie wad zgltoszonych w ramach rekojmi
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke W rozpoczeciu lub zakonczeniu robot - kara w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, w stosunku do termindéw okreslonych w §2 ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie
wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwloke W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji - kara w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 4 umowy, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwloke W terminowym usuni¢ciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru
czeSciowego lub koncowego - kara w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak nie
wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy W catosci lub W czesci przez Zamawiajagcego wskutek
okolicznosci, 0 ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3-7 umowy - kara
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie dochodzit kar umownych ktére bytyby nalezne za
te same okoliczno$ci, z powodu ktorych odstgpuje od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3
ust. 1 umowy za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

za nieprzedlozenie Zamawiajacemu, W terminie okres§lonym w § 8 ust. 3 umowy, do
uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty lub projektu jej zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu, W terminie okreslonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapflaty,
W zwigzku ze sprzeciwem Zamawiajacego, lub wezwaniem Zamawiajacego - kara
w wysokosci 1000,00 PLN,

10) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego prowadzenia robot niezgodnie

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem projektem czasowej
organizacji ruchu — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy osob wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
czynnos$ci - kara w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw O minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
czynnosci) oraz liczby miesigcy W okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe¢ nie wykonujgca wskazanych w § 7 ust. 17
umowy czynno$ci na podstawie umowy O pracg¢ W rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowa¢ na podstawie umowy O prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
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W przypadku niedopelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace
w okresie niepelnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna
obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzieh w miesigcu odpowiada 1/30
wysokos$ci kary umownej okreslonej powyzej,

12) za zwloke W przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy
rozbicia kosztorysu ofertowego na elementy z podziatlem rodzaju robét oraz podaniem
warto$ci robocizny, materiatow i sprzetu, z narzutami — kara w wysokosci 1000,00
PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

13)za zwloke W przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie 7 dni od momentu otrzymania od Zamawiajacego wezwania do aktualizacji
— kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za zwloke¢ we wprowadzeniu uwag Zamawiajacego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysoko$ci 1000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2. Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego naliczonych przez
Zamawiajacego kar umownych z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
chociazby wierzytelno§¢ Zamawiajacego O zaptate kary umownej nie byla jeszcze
wymagalna (potragcenie umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych, zgodnie zjego wola, zostang pobrane badZz z kwoty zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce, badz zostang potracone z platnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang jednoczes$nie obie mozliwosci
(potracenie z ptatnosci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem
potracenia Zamawiajacy zawiadomi W formie pisemnej lub elektronicznej] Wykonawce
0 wysokos$ci | podstawie naliczonych kar umownych oraz przes§le not¢ ksiggows.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umowne;j
i wyznaczania terminu do jej zaplaty przed dokonaniem czynnosci, 0 ktérych mowa
W zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty ksiggowe;j.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktérych mowa w ust. 1, na zasadach ogélnych okreslonych w kodeksie cywilnym,
W szczegblnosci w art. 471 K.c., w szczeg6lnosci moze zwolni¢ si¢ Z odpowiedzialno$ci
poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialno$ci za dany przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

6. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ W cato$ci lub czesci od umowy W przypadkach przewidzianych
przepisami K.c. , w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy
moze ponadto odstapi¢ W catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza W sposob
istotny postanowienia umowy.

2. Istotne naruszenia postanowien umowy maj3 miejsce, W szczegolnosci, gdy:

1) wszczgte zostanie postgpowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci
majatku Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy,
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3) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robot,
tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub
w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu kolejnych
7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy i nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu
wykonania rob6t wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

6) na skutek uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajacy dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaplaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10% niniejszej umowy,

7) taczna wysokos$¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowiazek dokonania wszelkich
czynnosci zmierzajacych do jej zakonczenia, W szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt Strony, z ktdrej powodu nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreSlenie stopnia
zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, 0 ktorym mowa wyzej Inspektor
Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegbtowy protokodt
inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci
samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajagcy wzywa Wykonawcg, do udzialu w inwentaryzacji wykonanych prac,
aw przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robot pod katem ilo§ciowym
a takze jakosciowym.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy zZ powodu zajscia okoliczno$ci, 0 ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. Woéwczas Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy W cato$ci lub w czgéci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 17 Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, W ponizej
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi
ponizej:

1.1 Zmiana terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy:

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,
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b)

1.1.2

a)
b)

c)

d)

1.14

1.15

wystgpienie warunkow atmosferycznych utrzymujacych si¢ przez okres co najmniej 7
dni i odbiegajacych od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okreslonych
w SST, uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét lub dokonywanie odbiorow;

Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania budowy,
W szczeg6lnosci:

niewypaly, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

- wystapienie wod gruntowych, 0 ile nie przewidywala ich dokumentacja techniczna
itp.,

- inna niz okreslona W SST wilgotnos$¢ gruntu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczeg6lnos$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow, w tym sieci lub instalaciji,

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnos$cia, szczegdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu
ludzi;

Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegdlnosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego Z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub SST,

opo6znienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
umow3, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajgcego W wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce;

Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji i innych podmiotow
0 kompetencjach zblizonych do organdw administracji W szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz witascicieli gruntdw pod inwestycje, W szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
- typowych wdanych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty, w szczeg6élnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce,
a opoznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,
niedopuszczenia do wykonania robot przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania robot przez uprawnione organy, Z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy;

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa:
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a)

b)

c)
d)

1.16

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot przez
Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wplyw na termin wykonania
umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 —
1.1.5 termin, oktéorym omowa W § 2 ust.2 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz 0 okres trwania tych okolicznosci.

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub sposobu spetnienia §wiadczenia:

121

a)

b)

b)

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatow
przewidzianych ~w dokumentacji  projektowej, spowodowane W szczegdlnosci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

niedostepnos¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub SST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie W postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczegolnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umozliwiajagce uzyskanie
lepszej jako$ci robot, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac,

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub SST,
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot
w sytuacji:

odmiennego od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania  Przedmiotu = umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunki terenowe,
W szczegdlnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw, wtym wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub
znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie;

koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,
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d) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci W dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, W szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy
majg réwny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian W dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg si¢ konieczne, W szczegdlnosci
Z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych;

1.2.3 Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pomini¢cia W przedmiarach
okreslonych robo6t i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
catosci zamowienia podstawowego, a takze W przypadku obiektywnej koniecznos$ci
zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych zamdwienia podstawowego
(nie dotyczy zamowien dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest
objety przedmiotem zamowienia zawartym W SWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢
robot dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt1.2.1 — 1.2.3

termin, o ktorym omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz 0 okres trwania tych okolicznosci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajga dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

1.3 Zmiany postanowien umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,

uzgodnien itp.:

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czeSciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdowienia przez Wykonawce,
w szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w sytuacji,
gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktore moga wptyna¢ na mozliwosé
wykonania umowy przez Wykonawce.

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegolnych

czesci wynagrodzenia) polegajaca na:

141 Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych
etapow lub robot, zmianie zakresu robot do wykonania W poszczegdlnych etapach lub
zmianie terminu platno$ci wynagrodzenia, w przypadku:

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.4.1.2 Innej zmiany umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2 Ograniczenia zakresu rob6t przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
platnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sa
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
w takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystgpienia przestanki dotyczacej
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio
zastosowanych okolicznosci okreslonych w pkt 1.1.
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1.5 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia, w odniesieniu do
oso6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postegpowania 0 udzielenie zamoOwienia
publicznego lub zmiana podwykonawcow:

1.5.1 Zmiany 0s6b i podmiotow zdolnych do wykonania zamoéwienia, W przypadku zdarzen

losowych niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystapienie wykonawcy,

1.5.2 Zmiany osoby pehigcej funkcje Kierownika Robot wskazanej w ofercie w przypadku

sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na zgdanie Zamawiajacego, jezeli nie
wywigzuje si¢ on Z natozonych obowigzkow,

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujaca dotychczasows
0sobe bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu
W postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo
punktow w ramach kryterium oceny ofert "Doswiadczenie kadry wykonawcy"” za
doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;

1.5.4 Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy,
w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu, jezeli wykaze, ze zastgpujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach
zamoOwienia warunki udziatu W postepowaniu,

155 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej,
dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy
realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu
w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczenh wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji robot. Forma zaptaty naleznos$ci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem
podpisanym przez Strony umowy.

1.6 Pozostale zmiany, W szczeg6élnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci Przedmiotu umowy,

c) kolizja zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, 0 ktorych mowa w art. 357* K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwosécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy.

1.7 Wszystkie powyzsze postanowienia W punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia W stosunku do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie,
w jakim zmiany okre$lone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te maja wptyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, nastgpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami okreslonymi w § 3
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ust. 8 umowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 10% pierwotnej
warto$ci umowy, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie
pisemnej lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajace opis
proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu zmiany umowy okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych w niniejszym
paragrafie. Protokotl zmiany umowy bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane rowniez W przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany umowy W zakresie wymagan Ustawy
0 elektromobilno$ci, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 24 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o0 elektromobilno$ci, majace wplyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy 0 elektromobilnosci, majace
wplyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.

§ 18 Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie w formie pisemnego aneksu.

W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej
ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania
tego obowiazku Strona, ktora nie przekazala powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego
konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne doreczenie wszelkich przesylek
skierowanych pod poprzedni adres.

Spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda kierowane przez obie Strony
w pierwsze] kolejnosci do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem
sadowym, a spory co do ktorych nie udato si¢ zawrze¢ ugody beda rozstrzygniete przez
sady cywilne wlasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.

W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 19 Dostep do informacji publicznej. RODO

Wykonawca o§wiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a W szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, Przedmiot umowy iwysokos¢ wynagrodzenia podlegaja
udostgpnieniu W trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ze wzgledu na tajemnice przedsigbiorcy udostepnieniu, 0 ktorym mowa W ust. 1, nie beda
podlegaty informacje zawarte W § .............. /zatgczniku Nr.............. do umowy
stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto§¢ gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej
wiadomosci, W odniesieniu do ktorych przedsi¢biorca podjgt dziatania w celu zachowania
ich w tajemnicy, ktore jako catos$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementow
nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo
nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
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rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

3. Strony o$wiadczajg, ze znane jest im I stosujg W swojej dziatalno$ci rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych).

4. Strony os$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikow, wspdtpracownikow
| reprezentantéw Stron udost¢pniane wzajemnie W niniejszej Umowie lub udostgpnione
drugiej Stronie w jakikolwiek sposob w okresie obowigzywania niniejszej Umowy
przekazywane sa W zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu
Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres e-
mail, stanowisko stluzbowe inumer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
Strony zobowigzuja si¢ W zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostgpnit, informacji, 0 ktérych mowa wart. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 20 Zalaczniki

Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,
2) Oferta z zatgcznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Os$wiadczenie Gwarancyjne,
5) Pismo powiadamiajace 0 wyborze Wykonawcy,
6) Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot budowlanych.

§ 21 Egzemplarze umowy

Umowg sporzadzono W 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egz. dla Zamawiajacego, a 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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