

epz. 405

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 06.10.2022r.

**w sprawie powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie realizacji zadania
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie
poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa”**

Stronami Porozumienia są:

Województwo Podkarpackie, reprezentowane przez:

1. Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
2. Pana Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Podkarpackiego: Pani Janiny Jastrząb,

Gmina Wielopole Skrzyńskie, zwana dalej Gminą, w imieniu, której działa Wójt Pan Marek Tęczar przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Janiny Drygaś.

przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, zwanego dalej PZDW, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Piotra Miąso,

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2022 poz. 547 t.j.)

Strony zawierają zgodnie Porozumienie o następującej treści:

§1

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia Województwo powierza Gminie Wielopole Skrzyńskie wykonanie zadania pn. **„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa”**, obejmującego budowę chodników na dł. ok 3,3 km w m. Broniszów, Glinik i Wielopole Skrzyńskie.
2. Województwo przekaze Gminie prawo dysponowania terenem niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. Gmina jest uprawniona do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, w tym uzyskiwania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień umożliwiających jego realizację, oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy zadania.

§2

1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 realizowane będzie w latach 2022 – 2024.
2. Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania wynosi 5 260 999,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
3. Wykonanie zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 sfinansowane zostanie ze środków rządowych pozyskanych przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 997 940,00 zł oraz środków dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 263 059,00 zł.
4. Województwo Podkarpackie prześle Gminie dotację celową w 2023 na realizację zadania w wysokości 263 059,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100). Klasyfikacja budżetowa: Dział 600, rozdział 60013, § 6610.
5. Gmina po otrzymaniu faktur lub innych dokumentów rodzących zobowiązania związane z realizacją zadania, wystąpi do Województwa Podkarpackiego z pisemnym wnioskiem o przekazanie środków, o których mowa w ust. 4. Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo na rachunek Gminy nr **67 9173 0002 0000 0273 2000 0010** w BS Wielopole Skrzyńskie, w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
6. Gmina zobowiązuje się do przeznaczenia w całości kwoty określonej w ust. 4 na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1.
7. Realizatorem zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie Gmina.
8. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4 winna być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.
9. Niewykorzystana część dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nr **29 1090 2750 0000 0001 4752 0735** w Santander Bank Polska.
10. W terminie do 31 stycznia 2024 r. Gmina przedstawi Województwu rozliczenie wykorzystanej dotacji celowej. Dokumentami potwierdzającymi wydatek na realizację zadania będą uwierzytelnione przez umocowane osoby kserokopie faktur potwierdzających poniesione nakłady na przedmiotowe zadanie oraz protokoły odbiorów.
11. Jeżeli w trakcie realizacji zadania wystąpią roboty dodatkowe, zgoda na ich wykonanie będzie uzależniona od możliwości finansowych stron. To samo dotyczy będzie sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość planowaną. Uzgodnione zmiany wymagają zawarcia aneksu.

§3

1. Gmina w ramach realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 zobowiązuje się do:
 - a) zrealizowania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 - b) zapewnienia inspektora nadzoru nad realizowaną inwestycją,

- c) dokonywania wszelkich uzgodnień z PZDW i uzyskania jego akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych,
 - d) wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
 - e) umożliwienia przedstawicielom PZDW dokonywania kontroli realizacji zadania,
 - f) pisemnego powiadomienia Województwa i PZDW o każdej okoliczności, która może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zadania,
 - g) dokonania odbioru i rozliczenia zadania.
2. PZDW jako Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna będzie uprawniony do:
- a) dokonywania wszelkich uzgodnień z Gminą w zakresie przygotowania i realizacji zadania określonego w §1 ust. 1.
 - b) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości zadania lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,
 - c) uczestnictwa w odbiorze zadania, o którym mowa w §1 ust. 1.

§4

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, Prawo Budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§5

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszego porozumienia nie może być zrealizowane w przyjętej formie, strony mogą odstąpić od porozumienia terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić w formie pisemnej.

§6

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§7

Porozumienie zawiera się na okres trwania realizacji zadania.

§8

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle z niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§9

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§10

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz 1 egzemplarz dla PZDW.

Województwo Podkarpackie

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

Gmina

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczyński

PZDW

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso

SKARBNIK GMINY

Janina Drygaś

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

Z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ewa Stawarz
GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO