Data: 01.12.2022

Projekt: . Inwestor: . L.
Firma Handlowo-Ustugowa Gmina Sedziejowice,

PROMARK Mariusz Mréz, ul. Wielunska 6,
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20, 98-160 Sedziejowice

98-105 Wodzierady

Kosztorys inwestorski
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
zadanie inwestycyjne pn. :

LPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI GRABNO NA ODCINKU OK. 420 mb WZDLUZ
DZIALEK NR EWID. 45, 46/1, 170 OBREB 7 - GRABNO”

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna w m. Grabno, Gmina Sedziejowice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 45, 46/1, 56, 170 obreb 7 Grabno, Gmina Sedziejowice

Poziom cen: 3 kwartat 2022
Stawka roboczogodziny: 30.00 zt
Narzuty:
Koszty posrednie [Kp] 65.00%
Zysk [Z] 15.00%
VAT [V] 10.00%
. - Jednostka L. L.
L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu miary llosé Cena netto Wartos¢ netto
1 = Roboty przygotowawcze - - - -

KNR-W 2-01 0113-03 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i
1.1 . punktéw wysokosciowych - trasa km 0.42 3 500.00 zt 1470.00 zt
9902-01 analogia , L,

drég w terenie rowninnym

Wdrozenie i ustawienie oznakowania w
1.2 Kalkulacja wtasna |ramach tymczasowej organizacji kpl 1 3000.00 zt 3000.00 zt
ruchu

Razem dziat 1 4470.00 zt

2 = Roboty ziemne = - o -

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 20
cm - $ciecie istniejacych poboczy, usuniecie
humusu ze zjazdéw

2.1 KNR-W 2-01 0119-01 m3 126 60.00 zt 7 560.00 zt

Razem dziat 2 7 560.00 zt

3 - Jezdnia - - - -

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
3.1 KNR 2-31 0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1596 2.00 zt 3192.00 zt
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

KNR 2-31 0114-07 |niezwigzanej z kruszywem C90/3,
0114-08 0/31,5mm - warstwa o grubosci po

zageszczeniu 10 cm - odcinek 350 mb

3.2 m2 1295 28.00 zt 36 260.00 zt




KNR 2-31 0114-07

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3,

. 56.00 zt 14 560.00 zt
3.3 0114-08 0/31,5mm - warstwa o grubosci po m2 260 z z
zageszczeniu 20 cm - odcinek 70 mb
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
3.4 KNR AT-03 0202-01 |emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2 1520 2.50 zt 3 800.00 zt
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
KNR 2-31 0310- N.awie.rzchnie z mieszanek mineralno-
3.5 05 0310-06 bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 m2 1470 80.00 zt 117 600.00 zt
warstwa Scieralna o gr. 5 cm
Razem dziat 3 175 412.00 zt
4 = Zjazdy - - - -
KNR 2-01 0207- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
01 + KNR 2-31 kat. I-IV gtebokosci 15 cm z
4.1 0101-01 0214- wywozem urobku samochodami m2 285 15.00 zt 4275.00 zt
03 samowytadowczymi poza teren budowy
analogia wraz z kosztami utylizacji
Nawierzchnia zjazdéw z destruktu
KNR 2-31 0114- bitumicznego - warstwa o grubosci po
4.2 07 0114-08 € g P m2 285 37.00 zt 10 545.00 zt
analogia zageszczeniu
15cm
Razem dziat 4 14 820.00 zt
5 - Pobocza - - - -
KNR 2-31 0103- Mechz‘miczne profilowanie i zages‘zczenie
5.1 04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 630 2.00 zt 1260.00 zt
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
R 2:31 0114 L P oot po
5.2 07 0114-08 g & P m2 630 37.00 zt 23 310.00 zt
. zageszczeniu
analogia
15cm
Razem dziat 5 24 570.00 zt
: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego
Stupki do znakéw drogowych z rur
6.1 KNR 2-31 0702-01 |stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 szt. 6 240.00 zt 1 440.00 zt
mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
6.2 KNR 2-31 0703-01 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 8 280.00 zt 2 240.00 zt
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Razem dziat 6 3 680.00 zt
7 Roboty wykornczeniowe
KNR 2-31 1406- R lacja pi tudzi kdl ¢
7.1 esuiacja pionowa studzienek dia zaworow szt. 7 250.00 zt 1.750.00 zt
04 wodociggowych
7.2 analiza indywidualna |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.42 4 000.00 zt 1 680.00 zt
Razem dziat 7 3430.00 zt

tacznie netto:

233 942.00 zt

Podatek VAT (23%):

53 806.66 zt

tacznie brutto:

287 748.66 zt




