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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VVI-EXD-1KD *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania

przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybudu;j.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Szkic orientacyjny.

Rejezuchy,
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Zrédto: http://google.pl

mmmm—— |okalizacja inwestycji

1.2. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowanie drogi powiatowe] nr
1467N, na odcinku od przebudowanego odcinka drogi powiatowej w rejonie kanatu
Kiermas do km okoto 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny) wraz z przebudowa


http://google.pl/

skrzyzowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z budowg infrastruktury
towarzyszacej w postaci: kanatu technologicznego oraz przebudowy infrastruktury
technicznej (w przypadku kolizji z inwestycjg) na terenie gminy Barczewo na dziatkach o nr
ewidencyjnych 46 oraz 36 w obrebie 0018 Mokiny.
Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektu;j
| wybuduj i sktada sie z dwdch czesci:

1. Opracowania dokumentacji projektowej:

e branzy drogowej,

e branzy teletechnicznej (kanatu technologicznego),

e branzy teletechnicznej i energetycznej (w przypadku przebudowy kolizji)

e projektu statej organizacji ruchu.

2. Wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia, polegajacych na wykonaniu:

e przebudowy odcinka drogi,

e przebudowy skrzyzowan,

e budowy/przebudowy zjazdéw do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosc),

e wycinki krzewéw, drzew,

e przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznos¢),

e budowy kanatu technologicznego,

e wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentac;ji:

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowe;j i teletechnicznej,

e sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej i teletechnicznej,

e opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
wszystkich realizowanych robét budowlanych,

e opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych (punkty graniczne pasa
drogowego muszg spetnia¢ warunki doktadnos$ciowe),

e przygotowanie przedmiaru robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajacych
nastepujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegétowe] specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt. Przedmiary robdt winny zawierac
szczegbtowe wyliczenia ilosci robét,

e wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych (jezeli bedzie taka koniecznos¢),

e wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowe] organizacji ruchu,

e wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

e opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz,

e pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na $rodowisko



(oile zostanie natozony obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami
sieci, koniecznych do zgtoszenia robdt budowlanych lub pozwolenia na budowe,

przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji rowniez w formie
cyfrowej (na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiaréw robdét powinny by¢ mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy opracowac projekty

ich przebudowy oraz je uzgodnic.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, teletechnicznej, pozostatych
dokumentacji w przypadku ich opracowania,

zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia
do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robét
W oparciu o obowigzujgce przepisy.

Nadzor autorski:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 z pdzniejszymi
zmianami),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon,
mail lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentac;ji projektowe;j:
opracowanie harmonogramu realizacji prac,



1.2.1.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy,

wykonanie robdét budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

odtworzenie terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robdt,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robdt
zakrywanych, badania materiatdéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakorczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych
kierownikdéw robdét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakonczeniu prac,

przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét i parametry techniczne
drogi.

Zakres robodt polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 1467N o dtugosci okoto 950mb obejmuje:

przebudowe odcinka drogi,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe istniejgcej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestordéw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznosé,

wykonanie wycinki drzew i krzewoéw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycj3)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.

dopuszcza sie konieczno$é poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

klasa techniczna — L,
kategoria obcigzenia ruchem — KR3,



e dopuszczalna no$nos¢ nawierzchni 115kN/os,

e jezdnia o szerokosci 5,50m,

e szerokos¢ pasa ruchu — 2x2.75m,

e pobocza 2x0,75,

e odwodnienie powierzchniowe do rowdéw (rowy oczyscic i wyprofilowac),

e korytka odwodnieniowe, jesli potrzebne o szacunkowej dtugosci 82 mb,

e kanat technologiczny na catej dtugosci drogi (nalezy rozwazy¢ ztozenie wniosku do

Ministra ds. informatyzacji na podstawie art.39 ust.6, pkt 6c).

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
| ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw
realizacja inwestycji moze zaktdcié tryb zycia mieszkancéw oraz bedzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie nowego uktadu komunikacyjnego wptynie
pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie czesci ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza
sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wéd na terenach
znajdujacych sie w poblizu drég, ktore zostang odcigzone przez wybudowang droge.
Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii, w tym utwardzonej nawierzchni,
systemow odwodnienia, systemdéw bezpieczeAstwa ruchu drogowego przyczyni sie do
zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla sSrodowiska oraz polepszy warunki bezpieczeristwa dla
uzytkownikow.

1.3. Warunki geologiczne.

Informacje na temat warunkoéw geologicznych zawarto w opracowaniu wykonanym przez
firm¢ GEOXX z Olsztyna w sierpniu 2020 r.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

10



e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

e opracowania dokumentacji projektowe], zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

e wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

e opracowania informacji BiOZ,

e opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

e petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
| potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymogi miedzy innymi:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z pdzn. zm.),
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z pézn.zm.),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129).
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pézn.zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z pdin.
zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310),
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 z dnia 14.04.2017 r.),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie
i budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
Zat. Nr 1-4 (Dz.U.2019.2311 z dnia 26.11.2019.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,

zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.2019.1437 z pdzn. zm.),
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z pdzin.
zm.),
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U.2019.155),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow,
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a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzagdzen wodnych (Dz.U.2019.1311),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z pdzZniejszymi
zmianami).

Projekty nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celéw
projektowych.

1.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotdéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robdt
budowlanych, nalezy segregowad i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdéw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
zabezpieczac w taki sposdb, aby uniemozliwié zagniezdzenie sie ptakdw w skarpach. Prace
niwelacyjne nalezy prowadzié¢ w taki sposob, aby unikngé¢ odwodnienia pobliskich terenow.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e nos$nosci i statecznosci konstrukgji,
e bezpieczendstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,
e ochrony srodowiska,
e odpowiednich warunkdéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr1467N na odcinku od
kanatu Kiermas do km okoto 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny- Silice)
umozliwig poprawe uktadu komunikacyjnego, ktory pozwoli dotrze¢ do przylegtych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawe warunkéw ruchu drogowego, bezpieczenstwo
oraz komfort uczestnikow ruchu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr 1467N, na
odcinku od kanatu Kiermas do km okoto 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny-
Silice) miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124, z pdzniejszymi zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Po stronie Wykonawcy jest wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie
i zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowe;j
organizacji ruchu, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajgcy ruchem. W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zawarte
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
drogowego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
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bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli w
szczegblnosci przed:

e hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wdd

i powietrza,

® zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

e ograniczeniem dostepu do terendw i obiektow zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzacych
z rozbidrki (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢é na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze
ograniczaty utrudnienia przy wtaczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwe] jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdt przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Inwestora o wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowe;j
organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

e organizacje robét budowlanych,

e zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

e ochrone srodowiska,

e warunki bezpieczenistwa pracy,

e warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
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e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e sposob wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze
specyfikacjg techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
e jakos¢ wykonania robdt i doktadnosé montazu,
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy
inie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robét moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia. Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa ihigieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu  dokumentacje  budowy, inwentaryzacje oraz = dokumentacje
powykonawczg.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
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Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych sie w pasie robét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odhniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencdw nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokryé warstwg
humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym, dostosowaé wtaczenia elementéw remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy
i kraweznikdw, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepujg na obszarze
inwestycji).

3. Whytyczne do realizacji inwestycji.
3.1. Woytyczne dla budowy drogi powiatowe;.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia, dotyczgcego przebudowy drogi powiatowej nr 1467N,
na odcinku od kanatu Kiermas do km okofo 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny-
Silice) obejmuje:
e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowang droge, skrzyzowania, zjazdy,
e wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5,5m - nawierzchnie drogi nalezy
ograniczy¢ obustronnie obrzezem 8x30 na tawie betonowej z oporem,
e budowe $ciekéw odwodnieniowych betonowych na fawie betonowej na dtugosci ok.
82mb,
e wykonanie nawierzchni skrzyzowan, zjazdéw,
e wykonanie poboczy 2x0,75,
e wykonanie odwodnienia powierzchniowego do rowdéw (rowy oczyscic
i wyprofilowac)
e usuniecie drzew (ok. 45 sztuk)
e wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
o regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosé),
e budowe kanatu technologicznego (jesli bedzie potrzeba),
e uporzadkowanie terenu inwestycji.
Elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drdg sasiednich.
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Dopuszczalne jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich
spadkdéw podtuznych i poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowq w odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposdb, by spetniaty wymagania
obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, proéb, badan
i przedstawié¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczna.
W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

e rzednych wysokosciowych,

e réwnosci podtuznej,

e roéwnosci poprzecznej,

e spadkdw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:
a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:
e nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm,
e nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-18cm,
e warstwa podbudowy stabilizowana geosiatkg komodrkowa wys. 12cm wypetniona
pospotka,
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,
e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.

Prace rozbiorkowe:
Rozbidrce podlegajg nastepujace elementy:
e istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej

Materiat rozbiérkowy nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty nalezy zutylizowac.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu z rozbiorki jako wypetnienia geosiatkg komédrkowej
po osiggnieciu odpowiedniej granulacji materiatu.
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Elementy wyposazenia drog:
e wbudowanie obrzezy betonowych o przekroju poprzecznym 8x30cm (obrzeza
powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15),

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego:
e oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie
nowych znakéw pionowych na stupkach do znakdw.
e oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,
e ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.2. Woytyczne dla odwodnienia.
3.2.1. Stan istniejacy.

Obecnie system odwodnienia (wody opadowe i roztopowe) terenu pod inwestycje odbywa
sie powierzchniowo podlegajgc procesom wsigkania i odparowania.
W obrebie opracowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

e podziemna sie¢ teletechniczna,

e podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,

e podziemna sie¢ wodociggowa,

3.2.2. Stan projektowany.

Wody opadowe beda odprowadzane do rowéw drogowych za pomocg odpowiednich
spadkdw poprzecznych i podtuznych. W miejscach, gdzie moze dochodzi¢ do wymywania
pobocza nalezy zastosowa¢ korytka odwodnieniowe.

3.3. Wytyczne dla sieci teletechnicznej/ energetyczne;j.

Przebudowa Ilub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
warunkami przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej sieci
teletechnicznej/energetycznej powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
lokalizacje kolizji oraz sposdb postepowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien
zawierac szczegotowy opis postepowania w likwidacji kolizji. Kolejnos¢ prowadzonych prac
zwigzanych z likwidacjg kolizji powinna by¢ scisle powigzana z etapami robét drogowych.

3.4. Budowa kanatu technologicznego.

W obszarze realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowaé i wybudowacd
infrastrukture teletechniczng w postaci kanatu technologicznego.
Modut kanatu technologicznego powinien skfadac¢ sie z:

e jednejrury RDV-s 125/108;
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e dwoch rur RHDPE 40/3,7;

e jednej wigzki mikrorur 7x10/8 w ostonie @40;

e jednej wigzki mikrorur 4x12/10 w ostonie g40.
W miejscach uzgodnionych na etapie wstepnej koncepcji zaprojektowa¢ i wybudowac
studnie kablowe SKR-1 (w wypadku rozgatezien lub w uzasadnionych przypadkach
zaprojektowac studnie kablowe SKR-2).
Nalezy rozwazyé rezygnacje z budowy kanatu technologicznego na podstawie zapiséw
Ustawy o drogach publicznych

3.5. Woytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszaricom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest aby:

e roboty oznakowac znakami odblaskowymi z folii min. Il generaciji,

e projektowane czasowe oznakowanie dostosowa¢ do istniejagcych znakdéw
drogowych w taki sposéb, aby zachowana byta czytelnos¢ i funkcjonalnos$¢
zastosowanych znakoéw,

e roboty wykonywaé etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce
harmonogramem robdét,

e ruch pieszych pokierowaé¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren
budowy osobom nieupowaznionym.

Projekt COR nalezy opracowac na podstawie harmonogramu robét. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzadce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzgdzajagcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyriskim — Starosta Olsztynski.

Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdét, wéwczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:

e Komendg Wojewddzka Policji, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg lub krajowa,

e Zarzadem Drdg Powiatowych, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge powiatows,

e Zarzadem Drég Wojewddzkich, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka.

e GDDKiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.
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Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajac geometrie projektowanej drogi, istniejagcy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego i pieszych.
Na skrzyzowaniach projektowanej drogi gminnej z innymi drogami ustawi¢ znaki A-7, D-52,
D-53, D-1, B-21, B-2. Projektowane oznakowanie pionowe wykonac¢ z blachy ocynkowane;j
oghiowo o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym
gieciem na catym obwodzie, licem z folii odblaskowe]j Il generacji, ustawi¢ na nowych
stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej
minimum 60,3 mm. Wielko$¢ projektowanych znakéw drogowych — mate i srednie.
Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

e min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

e min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielerficach.
Oznakowanie poziome wykona¢ farbami chemoutwardzalnymi o grubosci min. 0.7mm (nie
dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyja¢ na poziomie 5 lat. Zaleca
sie ujg¢ w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5mm
Dla projektu SOR nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.5.
W zwigzku z koniecznoscig poprawy bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi oraz geometrig
drogi, tj. tuki poziome i pionowe, zachodzi konieczno$¢ ograniczenia predkosci na catym
przebudowywanym odcinku drogi do 70 km/h.

3.6. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualnej
wycinki krzewéw i drzew, odtworzenia trawnikdw i terenéw zielonych, przylegajacych do
miejsc prowadzenia robot drogowych. Szacuje sie, ze do wycinki bedzie ok. 45 drzew.
Podczas realizacji prac nalezy zwrécié szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawié
sposdb ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robét przy przewidzianej inwestycji wynoszg:
e jezdnia i skrzyzowanie o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 5600 m?,
e obrzeze betonowe o dtugosci ok. 1900mb,
e pobocze z kruszywa ok. 1425 m?,
e wykopy ok. 4 840 m°,
e nasypy ok. 1312 m?,
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Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:

e kanat technologiczny — ok. 950 mb.

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po

wykonaniu mapy do celéw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robdét stanowig ryzyko wykonawcy

i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z pdzniejszymi zm.)
i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowal reguty
wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843
z pbézniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na
wilasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktéore mogg by¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci
wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrdcié¢ do stanu pierwotnego
teren zaplecza budowy.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowa
DP1467N na odcinku od kanatu Kiermas do km okoto 3+700.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi

wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu

funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:
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e koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdéwieniem,

e koszty robdét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych koniecznych do realizacji zadania,

e koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,

e koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét
zgodnie z tym projektem,

e koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

e koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty nadzoru autorskiego,

o koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji:
e rysunkow wykonawczych,
o szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia
zgodnie z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:
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e Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.

e Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.

e Projekt budowlany branzy teletechnicznej - 6 egz.

e Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 6 egz.

e Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz —
3 egz.

¢ Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.

e Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

e Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

e Przedmiary robét i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.

e Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACJA BIOZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Emilia Sienkowska NIP 845-186-24-46
ul. Lakowa 10 REGON 381293691
11-500 Gizycko tel. 508 150 887
e-mail: emiliasienkowska@o2.pl

INFORMACIA BIOZ

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N, na odcinku od kanatu Kiermas do km
okoto 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny).
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ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

1.

Zakres robot przy realizacji przedsiewziecia.

Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

Roboty przygotowawcze i porzagdkowe.

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia.

Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.

Dostawa materiatéw.

Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem terenu.

Formowanie i zageszczenie nasypow.

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.

Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;.
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych
zwigzanych z inwestycja.

25



e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzenia robdt znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
e podziemna sie¢ teletechniczna
e podziemna | nadziemna sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwyzszy stopiend zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi,
utozeniem nawierzchni — wypadbki i zdarzenia drogowe.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$¢ przysypania ziemia
lub wpadniecie do wykopu,

e Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,

e Zaftadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,

e Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprdcz instruktazu
ogolnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpos$rednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okoliczno$é.

6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
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Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach.

Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.
Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych.

Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatéw i innych obcigzen wystepujacych w sgsiedztwie wykopdéw. Gtebokie
wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopow
nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gfebokie
wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu.
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac
stan skarp, umocnien i zabezpieczen.

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.

Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty
sygnat dZzwiekowy.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatdw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomié Urzad Gminy i Policje.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy.

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie

o zdarzeniu bezpos$redniego przetozonego, ktory:

podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej
poszkodowanym,

informuje niezwtocznie kierownika budowy,

realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktoéry
wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy. Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada
okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przestuchaniu s$wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony
z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych
zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP t;j.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy
wydajac stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego
prowadzenia robdt, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osdb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

e kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét
usuwajgc ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci mogg byé stosowane na budowie przenosne Zrdodta Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie
moze powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.
Nowych pracownikdéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdw majgcych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
e kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozigcy materiaty niebezpieczne -
Swiadectwa ADR,
e obstuga urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD,
e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
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Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong
i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy
nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie
lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem
tego sprzetu. Ruch $rodkdéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy
i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kofa lub w inny sposdéb skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odftamu. Przy pracach
koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw. Kierowca
samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszqgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietlic, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze. CzeSci maszyn i urzgdzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania
i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn
i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi prgdem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym moga by¢é dokonywane
wytgcznie po odtgczeniu Zrdodta zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzgdzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na pochytym terenie
nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie
maszyny i urzgdzenia powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,
powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
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Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wijezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byc
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczedstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed
dostepem 0sdb nie nalezgcych do obstugi. Urzgdzenia grzewcze na budowie powinny byé
eksploatowane zgodnie z instrukcjag producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujgcy sprzet przeciwpozarowy -—
gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i diwiekowe np. cofania oraz fgcznos¢
telefoniczng komdrkowa w tym zestawy gtoSnomowigce w samochodach.

12.  Zabezpieczenie medyczne.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe 1z lekarzem sprawujgcym opieke
profilaktyczng. Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego,
miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych
i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazyé w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny.

Statych pracownikdw obstugujgcych sprzet, kierowcdéw, sprawujgcy nadzér wyposazyd
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona $rodowiska naturalnego
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Nalezy przestrzegac realizacji wymogdw gwarantujgcych zachowanie przepiséw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwfaszcza poprzez:

15.

16.

zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i sSrodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio
zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

Nalezy przestrzegaé nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 .
(Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
(Dz.U.2003.169.1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowe]j eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych,

niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja

budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika

budowy na terenie objetym inwestycja.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Rudzki

31



