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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129). 
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego ma na celu ogłoszenie postępowania 

przetargowego na realizację przedmiotowych robót w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 przygotowania oferty Wykonawcy, 

 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Szkic orientacyjny. 

 
 

 

 Źródło: http://google.pl 

 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowanie drogi powiatowej nr 

1467N, na odcinku od przebudowanego odcinka drogi powiatowej w rejonie kanału 

Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny) wraz z przebudową 

Legenda: 
                              

                     lokalizacja inwestycji 

http://google.pl/
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skrzyżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z budową infrastruktury 

towarzyszącej w postaci: kanału technologicznego oraz przebudowy infrastruktury 

technicznej (w przypadku kolizji z inwestycją) na terenie gminy Barczewo na działkach o nr 

ewidencyjnych 46 oraz 36 w obrębie 0018 Mokiny. 

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj          

I wybuduj i składa się z dwóch części: 

1. Opracowania dokumentacji projektowej: 

 branży drogowej, 

 branży teletechnicznej (kanału technologicznego), 

 branży teletechnicznej i energetycznej (w przypadku przebudowy kolizji) 

 projektu stałej organizacji ruchu. 

 

2. Wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia, polegających na wykonaniu: 

 przebudowy odcinka drogi, 

 przebudowy skrzyżowań, 

 budowy/przebudowy zjazdów do nieruchomości (jeżeli będzie taka konieczność), 

 wycinki krzewów, drzew,  

 przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną (jeżeli będzie taka konieczność), 

 budowy kanału technologicznego, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

Zamówienie obejmuje: 

1. Sporządzenie dokumentacji: 

 sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej i teletechnicznej, 

 sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej i teletechnicznej, 

 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

wszystkich realizowanych robót budowlanych, 

 opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych (punkty graniczne pasa 

drogowego muszą spełniać warunki dokładnościowe), 

 przygotowanie przedmiaru robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających 

następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest 

wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać 

szczegółowe wyliczenia ilości robót, 

 wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych (jeżeli będzie taka konieczność), 

 wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

 wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 

wszystkich branż, 

 pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień 

dokumentacji tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, raport oddziaływania na środowisko 
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(o ile zostanie nałożony obowiązek jego sporządzenia), uzgodnienia z gestorami 

sieci, koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, 

 przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie 

cyfrowej (na nośniku CD – 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że 

opracowania przedmiarów robót powinny być możliwe do odczytania i edytowania. 

W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy opracować projekty 

ich przebudowy oraz je uzgodnić. 

 

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym: 

 uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, teletechnicznej, pozostałych 

dokumentacji w przypadku ich opracowania, 

 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

 zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

 przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót 

w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

3. Nadzór autorski: 

 wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 z późniejszymi 

zmianami), 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

 uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

 ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

 udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

 wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

 bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 

wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 

budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, 

mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w 

dokumentacji projektowej: 

 opracowanie harmonogramu realizacji prac, 
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 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

zagospodarowania terenu budowy, 

 wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

 wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów 

 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót, 

 uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

 odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

 prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD                               

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań przekazać do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

 przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót 

zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania 

techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych 

kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie  z przepisami, 

 zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczęciu i zakończeniu prac, 

 przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
 

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót i parametry techniczne 

drogi. 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy odcinka drogi 

powiatowej nr 1467N o długości około 950mb obejmuje:  

 przebudowę odcinka drogi,  

 budowę kanału technologicznego, 

 przebudowę istniejącej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestorów 

sieci – jeżeli będzie taka konieczność, 

 wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przewidzianą inwestycją) 

po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

 dopuszcza się konieczność poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup 

nieruchomości 
 

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu: 

 klasa techniczna – L, 

 kategoria obciążenia ruchem – KR3, 
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 dopuszczalna nośność nawierzchni 115kN/oś, 

 jezdnia o szerokości 5,50m,  

 szerokość pasa ruchu – 2x2.75m, 

 pobocza 2x0,75, 

 odwodnienie powierzchniowe do rowów (rowy oczyścić i wyprofilować),  

 korytka odwodnieniowe, jeśli potrzebne o szacunkowej długości 82 mb,  

 kanał technologiczny na całej długości drogi (należy rozważyć złożenie wniosku do 

Ministra ds. informatyzacji na podstawie art.39 ust.6, pkt 6c). 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

I ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 

samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 

realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców oraz będzie czasowo wpływać 

na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych 

uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie 

nowoczesnego sprzętu. Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie 

pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie części ruchu, który w obecnej chwili porusza 

się po drogach sąsiednich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach 

znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez wybudowaną drogę. 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym utwardzonej nawierzchni, 

systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do 

zmniejszenia uciążliwości drogi dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa dla 

użytkowników. 

 

1.3. Warunki geologiczne. 

 

Informacje na temat warunków geologicznych zawarto w opracowaniu wykonanym przez 

firmę GEOXX z Olsztyna w sierpniu 2020 r.  

 

 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania                  

w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do: 
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 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

 opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

 opracowania informacji BiOZ, 

 opracowania harmonogramu realizacji prac, 

 uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu                       

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie               

I potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi między innymi: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn.zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129). 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.           

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 z późn.zm.), 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310), 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 z dnia 14.04.2017 r.), 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

 PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe,  

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie               

i budowa, 

 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – 

Zał. Nr 1-4 (Dz.U.2019.2311 z dnia 26.11.2019 r.) 

-  załącznik nr 1 - znaki drogowe pionowe, 

-  załącznik nr 2 - znaki drogowe poziome, 

-  załącznik nr 3 – sygnały drogowe, 

-  załącznik nr 4 – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2019.1437 z późn. zm.), 

 Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z późn. 

zm.), 

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U.2019.155), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
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a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2018.1935), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Projekty należy opracować na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów 

projektowych.  

 

1.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji. 

Plac budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie            

z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz 

obszarami zalewowymi rzek. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować             

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót 

budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza 

sezonem lęgowym ptaków.  

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) 

zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Prace 

niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.  
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W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.  

 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Obiekt musi spełniać wymagania dotyczące: 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 nośności i stateczności konstrukcji, 

 bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

 ochrony środowiska, 

 odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi. 

 

Zamawiane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr1467N na odcinku od 

kanału Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny- Silice) 

umożliwią poprawę układu komunikacyjnego, który pozwoli dotrzeć do przyległych działek. 

Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawę warunków ruchu drogowego, bezpieczeństwo 

oraz komfort uczestników ruchu.  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania do realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudowa drogi powiatowej nr 1467N, na 

odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny-

Silice) miały trwałość określoną zgodnie z: 

 art. 148 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124, z późniejszymi zmianami). 

 

W odniesieniu do przygotowania terenu robót. 

Po stronie Wykonawcy jest właściwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie                         

i zabezpieczenie placu budowy.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej 

organizacji ruchu, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny 

zarządzający ruchem. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje           

i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zawarte                    

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, 

poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów 

komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

drogowego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór       

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz 
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bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku 

z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie za pomocą maszyn, urządzeń i 

sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli w 

szczególności przed:  

 hałasem, wibracją, drganiami i wstrząsami,  

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód                            

i powietrza,  

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych,  

 ograniczeniem dostępu do terenów i obiektów zlokalizowanych wzdłuż drogi.  

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących                 

z rozbiórki (nadające się do ponownego wykorzystania), możliwości urządzenia czasowych 

placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni    

z Inwestorem. 

Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także 

ograniczały utrudnienia przy włączeniu do istniejącego układu drogowego. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca robót przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do 

Inwestora             o wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań w czasowej 

organizacji ruchu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

 organizację robót budowlanych, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 ochronę środowiska, 

 warunki bezpieczeństwa pracy, 

 warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów     

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
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 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności wykonania ze 

specyfikacją techniczną. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

 jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane          

i postanowień umowy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, 

 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy   

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 

organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 

środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację 

powykonawczą. 

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci                  

o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
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Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 

zarządców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w pasie robót budowlanych przy 

budowanej drodze. 

 

 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót 

naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu  gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące     

w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących            

z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni dróg, chodników, obrzeży    

i krawężników, czy innych elementów architektonicznych (jeżeli występują na obszarze 

inwestycji). 

3. Wytyczne do realizacji inwestycji. 

3.1. Wytyczne dla budowy drogi powiatowej. 

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1467N, 

na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny-

Silice) obejmuje: 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowaną drogę, skrzyżowania, zjazdy,  

 wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,5m - nawierzchnie drogi należy 

ograniczyć obustronnie obrzeżem 8x30 na ławie betonowej z oporem, 

 budowę ścieków odwodnieniowych betonowych na ławie betonowej na długości ok. 

82mb, 

 wykonanie nawierzchni skrzyżowań, zjazdów, 

 wykonanie poboczy 2x0,75, 

 wykonanie odwodnienia powierzchniowego do rowów (rowy oczyścić 

i wyprofilować) 

 usuniecie drzew (ok. 45 sztuk) 

 wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montażu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej 

uzbrojenia podziemnego (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

 budowę kanału technologicznego (jeśli będzie potrzeba), 

 uporządkowanie terenu inwestycji. 

Elementy pasa drogowego powinny być dostosowane do istniejących rzędnych 

wysokościowych istniejących nawierzchni, a także do niwelety dróg sąsiednich. 
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Dopuszczalne jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich 

spadków podłużnych i poprzecznych. 

 

Wymagania związane z budową w odniesieniu do konstrukcji. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania 

obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami             

i spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i przekroje 

poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego,    

w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas 

realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań                    

i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

 rzędnych wysokościowych, 

 równości podłużnej, 

 równości poprzecznej, 

 spadków poprzecznych.  
 

Elementy konstrukcji powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane 

zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.  

 

Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej: 

a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego: 

 nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm, 

 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm, 

 nadsypka z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 15-18cm, 

 warstwa podbudowy stabilizowana geosiatką komórkową wys. 12cm wypełniona 

pospółką, 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm, 

 warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej. 

 

Prace rozbiórkowe: 

Rozbiórce podlegają następujące elementy: 

 istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej 

 

Materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania należy przekazać 

Zamawiającemu. Pozostałe materiały należy zutylizować.  

Dopuszcza się zastosowanie materiału z rozbiórki jako wypełnienia geosiatką komórkowej 

po osiągnięciu odpowiedniej granulacji materiału. 
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Elementy wyposażenia dróg: 

 wbudowanie obrzeży betonowych o przekroju poprzecznym 8x30cm (obrzeża 

powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15), 

 

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

 oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii II generacji. Ustawienie 

nowych znaków pionowych na słupkach do znaków. 

 oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe, 

 ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2. Wytyczne dla odwodnienia. 

3.2.1. Stan istniejący. 

Obecnie system odwodnienia (wody opadowe i roztopowe) terenu pod inwestycję odbywa 

się powierzchniowo podlegając procesom wsiąkania i odparowania.  

W obrębie opracowania znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

 podziemna sieć teletechniczna, 

 podziemna i naziemna sieć energetyczna, 

 podziemna sieć wodociągowa, 

 

3.2.2. Stan projektowany. 

Wody opadowe będą odprowadzane do rowów drogowych za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych. W miejscach, gdzie może dochodzić do wymywania 

pobocza należy zastosować korytka odwodnieniowe.  

3.3. Wytyczne dla sieci teletechnicznej/ energetycznej. 

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zostać wykonana zgodnie  z 

warunkami przebudowy.  

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej sieci 

teletechnicznej/energetycznej powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 

lokalizację kolizji oraz sposób postępowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien 

zawierać szczegółowy opis postępowania w likwidacji kolizji. Kolejność prowadzonych prac 

związanych z likwidacją kolizji powinna być ściśle powiązana z etapami robót drogowych. 

3.4. Budowa kanału technologicznego. 

W obszarze realizacji zadania inwestycyjnego należy zaprojektować i wybudować 

infrastrukturę teletechniczną w postaci kanału technologicznego. 

Moduł kanału technologicznego powinien składać się z: 

 jednej rury RDV-s 125/108; 



20 

 

 dwóch rur RHDPE 40/3,7; 

 jednej wiązki mikrorur 7x10/8 w osłonie ø40; 

 jednej wiązki mikrorur 4x12/10 w osłonie ø40. 

W miejscach uzgodnionych na etapie wstępnej koncepcji zaprojektować i wybudować 

studnie kablowe SKR-1 (w wypadku rozgałęzień lub w uzasadnionych przypadkach 

zaprojektować studnie kablowe SKR-2). 

Należy rozważyć rezygnację z budowy kanału technologicznego na podstawie zapisów 

Ustawy o drogach publicznych 

3.5. Wytyczne dla czasowej i stałej organizacji ruchu. 

Czasowa organizacja ruchu.  

Przystępując do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) należy uwzględnić 

warunki terenowe oraz istniejący układ komunikacyjny. Należy zapewnić mieszańcom oraz 

służbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi 

dojazdowej oraz objazdów. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest aby: 

 roboty oznakować znakami odblaskowymi z folii min. II generacji, 

 projektowane czasowe oznakowanie dostosować do istniejących znaków 

drogowych w taki sposób, aby zachowana była czytelność i funkcjonalność 

zastosowanych znaków, 

 roboty wykonywać etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę 

harmonogramem robót, 

 ruch pieszych pokierować w taki sposób, aby uniemożliwić wtargnięcie na teren 

budowy osobom nieupoważnionym. 

Projekt COR należy opracować na podstawie harmonogramu robót. Zaopiniowany przez 

Komendę Powiatową Policji, Zarządcę drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarządcę drogi 

powiatowej należy przedstawić do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem 

drogowym w powiecie olsztyńskim – Starosta Olsztyński. 

Jeżeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robót, wówczas należy 

przedmiotowy projekt uzgodnić z: 

 Komendą Wojewódzką Policji, jeżeli projektowana czasowa organizacja ruchu 

obejmuje swym zakresem drogę wojewódzką lub krajową, 

 Zarządem Dróg Powiatowych, jeżeli projektowana czasowa organizacja ruchu 

obejmuje swym zakresem drogę powiatową, 

 Zarządem Dróg Wojewódzkich, jeżeli projektowana czasowa organizacja ruchu 

obejmuje swym zakresem drogę wojewódzką. 

 GDDKiA Oddział w Olsztynie, jeżeli projektowana czasowa organizacja ruchu 

obejmuje swym zakresem drogę krajową. 

 

Stała organizacja ruchu. 
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Projekt stałej organizacji ruchu (SOR) wykonać na podstawie projektu budowlanego 

uwzględniając geometrię projektowanej drogi, istniejący układ komunikacyjny oraz 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych. 

Na skrzyżowaniach projektowanej drogi gminnej z innymi drogami ustawić znaki A-7, D-52, 

D-53, D-1, B-21, B-2. Projektowane oznakowanie pionowe wykonać z blachy ocynkowanej 

ogniowo o grubości minimum 1,25 mm z krawędzią usztywnioną ciągłym podwójnym 

gięciem na całym obwodzie, licem z folii odblaskowej II generacji, ustawić na nowych 

słupkach do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 

minimum 60,3 mm. Wielkość projektowanych znaków drogowych – małe i średnie. 

Wysokość montowanego oznakowania od dolnej krawędzi znaku do podłoża wynosi: 

 min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciągach pieszych, 

 min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zieleńcach. 

Oznakowanie poziome wykonać farbami chemoutwardzalnymi o grubości min. 0.7mm (nie 

dotyczy przejść dla pieszych). Okres gwarancyjny należy przyjąć na poziomie 5 lat. Zaleca 

się ująć w cenie powtórne malowanie po roku eksploatacji. Na przejściach dla pieszych 

należy zastosować masy termoutwardzalne o grubości min. 3.5mm 

Dla projektu SOR należy uzyskać stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR –

punkt 3.5. 

 W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz geometrią 

drogi, tj. łuki poziome i pionowe, zachodzi konieczność ograniczenia prędkości na całym 

przebudowywanym odcinku drogi do 70 km/h. 

 

3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”. 

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawierać dane dotyczące ewentualnej 

wycinki krzewów i drzew, odtworzenia trawników i terenów zielonych, przylegających do 

miejsc prowadzenia robót drogowych. Szacuje się, że do wycinki będzie ok. 45 drzew. 

Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie 

drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawić 

sposób ewentualnego zabezpieczenia drzew). 

II. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Szacunkowe obmiary robót przy przewidzianej inwestycji wynoszą: 

 jezdnia i skrzyżowanie o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 5600 m2, 

 obrzeże betonowe o długości ok. 1900mb,  

 pobocze z kruszywa ok. 1425 m2, 

 wykopy ok. 4 840 m3, 

 nasypy ok. 1 312 m3, 
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Szacunkowe długości sieci do budowy: 

 kanał technologiczny – ok. 950 mb. 
 

 

UWAGA: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

wykonaniu mapy do celów projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy       

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późniejszymi zm.) 

i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

 Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 

z późniejszymi zmianami). 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na 

własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości 

wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

 Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego 

teren zaplecza budowy. 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową 

DP1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodności zakresu prac z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Cena oferty powinna zawierać: 



23 

 

 koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno-użytkowy, 

 koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

 koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych koniecznych do realizacji zadania, 

 koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tym projektem, 

 koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

 koszty obsługi geodezyjnej, 

 koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 

drogowego pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone                            

w programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,  

 koszty nadzoru autorskiego, 

 koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 20 km, 

 podatek VAT w wysokości 23%. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań    

i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

 rysunków wykonawczych, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia 

zgodnie z punktem 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
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 Projekt budowlany branża drogowa - 6 egz. 

 Projekt wykonawczy branża drogowa - 6 egz. 

 Projekt budowlany branży teletechnicznej - 6 egz. 

 Projekt wykonawczy branży teletechnicznej - 6 egz. 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż – 

3 egz. 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 

 Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

 Przedmiary robót i kosztorysy wszystkich branż – 4 egz. 

 Kosztorys powykonawczy dla każdej z branż – 4 egz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACJA BIOZ 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

 
 

Emilia Sieńkowska                                                                                                                                                                                          NIP 845-186-24-46 

 

ul. Łąkowa 10                                                                               REGON 381293691 

 

11-500 Giżycko                                                     tel. 508 150 887 

 

e-mail: emiliasienkowska@o2.pl 
 

 

 

INFORMACJA BIOZ 

 
Nazwa zadania: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N, na odcinku od kanału Kiermas do km 
około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo-Mokiny). 

E.M.I. PROJEKT 
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ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie 

ul. Cementowa 3 

10-429 Olsztyn 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakres robót przy realizacji przedsięwzięcia. 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe. 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi. 

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia. 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania. 

 Dostawa materiałów. 

 Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej jezdni z istniejącym podziemnym 

uzbrojeniem terenu. 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 

podbudowy. 

 Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej. 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych 

związanych z inwestycją. 
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 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 podziemna sieć teletechniczna 

 podziemna I nadziemna sieć energetyczna 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, 

ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią 

lub wpadnięcie do wykopu, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem 

prefabrykowanym,  

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed 

przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu 

ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na 

stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków 

ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik 

robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami 

odbycia właściwych szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn             

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                           

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 

rok. Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, 

powinni być szkoleni każdorazowo na tę okoliczność. 

6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze. 
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Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej 

taśmą ostrzegawczą na słupkach. 

 Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy. 

 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych. 

 Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem 

przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem 

typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie 

wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów 

należy ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie 

wykopy”, natomiast w nocy stosować czerwone światło ostrzegawcze. 

 Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia. 

 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu. 

 Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać 

stan skarp, umocnień i zabezpieczeń. 

 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci.  

 Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały 

sygnał dźwiękowy.  

 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych                  

do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce 

niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu 

niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie 

powiadomić Urząd Gminy i Policję. 

7. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku 

przy pracy. 

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie 

o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce 

wystąpienia zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej 

poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym 

śmiertelnym zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który 

wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby 

swojej firmy. Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada 

okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, 

przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi 

stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony 

z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych 

zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

8. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy 

wydając stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego 

prowadzenia robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad 

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót 

usuwając ewentualne zagrożenia.    

9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła 

sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie 

może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez 

służbę BHP. Do pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, 

właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – 

świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi 

odpowiednich maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 
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Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem 

istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich 

istnienia należy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi 

znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli 

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm powinno odbywać się 

sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną 

i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy 

należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie 

lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem 

mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem 

tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza 

klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy 

i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je 

oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka 

powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. Przy pracach 

koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca 

samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu 

towarzyszącemu temu zadaniu transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 

ostrzegawcze, każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny 

w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła 

ostrzegawcze. Części maszyn   i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w odpowiednie 

osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania 

i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn 

i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy 

zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane 

wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub 

niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie 

należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie 

maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane 

przez przeszkolone osoby. 

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 
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Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez 

Inwestora terenie. Przy wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica 

informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być 

zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice 

informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym 

przez Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być 

wyposażone we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto 

urządzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem,                      

a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt 

poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które 

podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 

powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie 

i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem 

sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed 

dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być 

eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 

samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – 

gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność 

telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

12. Zabezpieczenie medyczne. 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę 

profilaktyczną. Dopuszcza się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, 

miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia    do wykonywania badań profilaktycznych 

i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy                      

z podstawowym wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

13. Odzież i sprzęt ochronny. 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć 

w odzież i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt 

ochrony osobistej, szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek 

ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków ochronnych przy robotach 

załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

14. Ochrona środowiska naturalnego 
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Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie 

środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc 

składowania bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska                       

w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio 

zamkniętych zbiornikach    i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

(WC, TOY-TOY). 

15. Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. 
(Dz.U.2003.47.401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów                    
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 
(Dz.U.2003.169.1650 z późniejszymi zmianami). 

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 

niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja 

budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika 

budowy na terenie objętym inwestycją. 

 
               

                                   Opracował: 

           mgr inż. Wojciech Rudzki 
    

                                              

 


