POLSKI
tAD

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu .............. 2024 r. w Izabelinie, pomiedzy:

Gming lzabelin z siedzibg przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

reprezentowang przez Dorote Zmarzlak - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Agnieszki Wozniak - Skarbnika,
NIP: 1181762339, REGON: 013271861,
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajagcym”

rePrezeNtOWaANYM PIZEZ ...ccoovreeeereeesereressesnsesesssessssseesssnsenns

zwanym dalej , Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Postepowanie: ZP.271.02.2024

Nazwa sprawy: REMONT KONSERWATORSKI CMENTARZA 1939-45 W LASKACH, GMINA IZABELIN

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie

podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.

1605 z pdzn. zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§ 1. Definicje i skréty

1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrotow:

1)
2)
3)

4)

KC - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.).

PrBud - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z péin. zm.).

SWZ - Specyfikacja warunkow zamodwienia.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdéw stuzgcych do opisu irealizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catoSci, poszczegdlnych czesci (etapow) irodzajéw robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania
do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego izgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci
przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element umowy z Wykonawca.



7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Materiaty - surowce iinne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem irodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg
zostad zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbidér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér ostateczny - odbidor po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktéry okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych przedmiotu Umowy.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa  zWykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym  Podwykonawcg  zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry zpodanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie
spraw realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotéw.
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki isposoby wykonywania, kontroli iodbioru robdét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;j.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcy a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lubinne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, wtym roszczen ztytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
orazinnych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia ikontynuowania realizacji Umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz zjej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na pracach

remontowo-konserwatorskich na Cmentarzu Wojennym 1939-1945 w lzabelinie - opisane Dokumentacjg

projektowa, zgodnie z Ofertg Wykonawcy oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie, wskazane przez Zamawiajgcego, roboty budowlane opisane

Dokumentacjg projektowa, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
budowlanej a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

1)  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamowienia (OPZ)

2)  Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3)  Zatacznik nr3 -SWZz,

4)  Zatacznik nr 4 - Kosztorys ofertowy.

§3. Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 240 dni - tj. do dnia ........... - co oznacza
zakonczenie catosci robdét do tego terminu, z uwzglednieniem §13 ust. 3 pkt 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie okreslonym w § 11 ust. 2,
liczonym od dnia Odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw oraz inne wymagane dokumenty, zgodnie z przepisami PrBud.
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy
w catosci lub w czedciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy; wraz z przekazaniem Terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacje projektowg oraz Dziennik budowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w nastepnym dniu roboczym, po dniu
przekazania mu przez Zamawiajgcego Terenu budowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdéw, ktérych dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu

budowy wymagaja przepisy PrBud.

§ 4. Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach ina zasadach okreslonych w Umowie oraz
do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie robat.
Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektowg w wersji
papierowe]j ielektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego imoze byc
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym Terminie rozpoczecia robaot.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywac¢ odbioréw robdt w terminach
wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

4) wyznaczania terminéw odbioréw robdét zgodnie z §8 niniejszej Umowy od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych;
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 5. Nadzér nad realizacjg Umowy
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ...........ccceericeereennns Stel e,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

Umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
PrBud.

Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody iakceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji ipolecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub winny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci ipolecen zwigzanych z bezpieczeristwem ihigieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego i oraz innych zaproszonych oséb, celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ..........cceeeeiveiinieiecsecscnnnannnes s el e,
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach
co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, prowadzgcym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi otym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgacym
do zawarcia Umowy.

Zmiana o0s6b, o ktéorych mowa w poprzednim ustepie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza sie:

- Jacka Kuzniewicza, tel. (22) 722-89-68, email: j.kuzniewicz@izabelin.pl;

- Katarzyne Fronczak, tel. (22) 722-89-51, email: k.fronczak@izabelin.pl.

§ 6. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowsa,
Oferty, Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jak rowniez w catosci przy
uzyciu wtasnych Materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane zrealizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé
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za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody iinne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i przekaza¢ go
we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru korncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, niezaleznie od tego,
czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do robdt Materiatow.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiadaé¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom wtasciwym
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wifasciwe dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatéw, zgodne z wtasciwymi przepisami, normami i Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktédre moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakosé¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowanej daty zakoniczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjng zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2)  wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

4)  wykonywania robdt budowlanych orazinnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, wtym zzakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej;

6) wykonanie prébnych wymalowan na bocznych i tylnym ogrodzeniu cmentarza w celu uzgodnienie przez
Zamawiajgcego ostatecznej kolorystyki muru z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

7) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce;

8)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

10) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy
oraz utrzymania Terenu budowy w odpowiednim stanie iporzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

11) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie

Strona 6z 21



13.

14.

15.

16.

17.

18.

do wykonywania powierzonych im robét iinnych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach
wykonania Umowy;
13) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;
14) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placéw, drég ichodnikéw, uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robot;
15) w przypadku zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na zajecie od zarzadcy drogi — Zarzadu Drég
Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim;
16) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy;
17) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyja¢;
18) zapewnienia dostepnosci do pomieszczen, w ktdrych wykonywany jest przedmiot Umowy, dla innych ekip
budowlanych, skierowanych przez Zamawiajgcego w celu wykonania pozostatych robdt wewnetrznych
(w szczegdlnosci wyprowadzenie instalacji teletechnicznych i zwymiarowanie pomieszczen pod meble).
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
od 22.00 do 06.00, poza wyjgtkowymi przypadkami, w szczegdlnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa
robét.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad oraz odpowiadat
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie robét, ktére
wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wtasnosé. Wykonawca przewiezie i ztozy wskazane wartosciowe materiaty
w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty bezuzyteczne, pozostajgce z rozbidrki, Wykonawca
usunie poza Teren budowy przestrzegajgc przepiséw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usuniecia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajgcemu na etapie Odbioru koricowego.

§ 7. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw.
Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U.z 2021 ., poz. 1213);
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
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w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3)  byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych;

5)  byc wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z Terenu budowy,

w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$s¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
Dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
Materiaty iroboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.
Biezace pomiary ibadania Materiatéw orazrobdét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.
Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placdwce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w Dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatow lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami iposiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
zUmowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 8. Odbiory robét
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji zestawienie wartosci wykonanych robot
budowlanych.
Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo,
w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbidr korcowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia
roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania Odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek iorgandw, protokoty odbioréw technicznych iodbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz z udziatem
pracownikow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilubzpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob isprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokoét odbioru kornicowego robdt
jest podstawg do dokonania rozliczenia Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
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w Protokole odbioru konncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.
Coroczne Przeglady gwarancyjne mogg by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub gwarancji, przez caty
okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia corocznego Przeglgdu gwarancyjnego oraz jego
dacie podejmuje Zamawiajacy, informujgc o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Koncowe Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg dwukrotnie:

1) na 10 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,

w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi i dokonania

Odbioru gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne (coroczne ikoncowe) przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usunigecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 22,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§9. Podwykonawstwo
Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy wtasnymi sitami,
bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje konieczno$s¢ wprowadzenia podwykonawcy,
zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane zPodwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, a takze projekt
jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc¢
przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje sie dochowa¢ obowigzku przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi Podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg spetniaé¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe dla Wykonawcy,
gwarantujgce wykonanie czesci robét okreslonych w Umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania
roboét specjalistycznych musza posiadac¢ stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu
robét.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, aPodwykonawca zwrdci sie zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robot, ktére wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktérej uptynat
termin ptatnosci, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacy przedmiotem jego zgdania,
bez odsetek.

Zamawiajgcy zaptaci, oile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne wynagrodzenie przystugujgce
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczg one wartos¢
umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez Podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego
paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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§ 10. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci:

[\ 1= 4 {o JO ORI ZE (STOWNIE: ettt et et st s e s et et eaeste e es et st aseseeseeensesaesensaeas ),
Brutto .....ccceeeeeeeveernnrensnnnnens 4 B 03 (171 o L= O RTRPST ),
wraz z podatkiem......% VAT w wysokosCi ......c.cccuneen.. ZE (STOWNIE: et e );

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow zawartych
w art. 632 KC.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowej.

Faktura koricowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu Odbioru koricowego.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru robdt, wterminie okreslonym Umowa na podstawie wystawionej faktur VAT,
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,

Ptatnos¢ realizowana bedzie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wypfaty zaliczek.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku braku lub niezgodnosci numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze prowadzonym
przez Ministerstwo Finanséw (Wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT), Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego.

Za date ptatnosci uznaje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za poniesione dodatkowe koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Fakture nalezy wystawic nastepujaco:

Nabywca: Gmina lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 1181762339;

Odbiorca: Urzad Gminy lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztéw w zwigzku z realizacjg Umowy,
opracz zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyze;j.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych dokumentéow
zgodnie z Ustawg zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézin. zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowang
datg wysytki tych dokumentow.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w walucie ztoty polski na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone zzastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku nieterminowe] ptatnosci faktury, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wobec podwykonawcow obcigzajg Wykonawce
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§ 11. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy,
na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosSci Na okres .ceeeeeereeseesnnnnens miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robdt, zgodnie z Ofertg Wykonawcy.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach w terminie 7 dni roboczych
od dnia ich ujawnienia.
W okresie trwania rekojmi lub gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladéw
wykonanych robdét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w takich
przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany
jest, wterminie do14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach lub usterkach,
do ich usuniecia.
W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady lub usterki z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady lub usterki
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
ich usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Udzielone rekojmia igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto, w formie .......ccccceevevrvurcnrireceenens
- W WYSOKOSC «.oueenrennieninrnisennnninnnns ZE (SFOWNIE et e ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczert Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wptyw na moc wigzacyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ izakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony protokotu

odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okresSlony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdiniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zrealizowania
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dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

9. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane ztytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

§ 13. Zmiana umowy
1.  Zmiana istotnych postanowiern Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy
Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
2.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z ewentualng zmiang terminu
realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lubinnych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a ktorych nie mozna byto przewidzieé
wczesniej;

2)  wrazie stwierdzenia w trakcie realizacji budowy brakéw, pomytek lub btedéw w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci wynikajacych z btednie wykonanej
inwentaryzacji lub niezinwentaryzowanych istniejacych instalacji;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu technologii innej niz wskazana
w Dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan miato
grozi¢ niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4)  w przypadku wystgpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnacej przez teren budowy oraz urzadzen i
instalacji, powstatej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakorczenia prac
zostanie okredlona po usunieciu awarii i jej skutkéw

5)  na skutek zmian technologicznych w przedmiocie Umowy, spowodowanych w szczegdlnos$ci nastepujgcymi
okolicznosciami: niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzer spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw iurzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw i urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

6) w razie koniecznosci zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu zmiany
przepiséw, norm lub normatywdw majgcych zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile zmiany te majg
wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) w przypadku braku zgody Ministra Klimatu i Srodowiska na prowadzenie robét w okresie legowym,
termin realizacji bedzie wydtuzony o podany w decyzji Ministra Klimatu i Srodowiska nr DOP-
WOPPN.61.336.2023.DW z dnia 07.11.2023 okres legowy, tj. od 1 kwietnia do 15 sierpnia;

2)  gdy zmiana terminu wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 2 i zwigzana jest z koniecznoscig zapewnienia
dodatkowego czasu na wykonanie tych robadt;

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w zwigzku z przyjetg technologig realizacji robdt, okreslonej w szczegdlnosci: specyfikacjg producenta
materiatéw lub urzadzen, normami lubinnymi przepisami - wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

4) w przypadku przedtuzajacych sie procedur administracyjnych (m.in. wydawanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien) oraz innych terminéw formalno-prawnych urzedowych, majacych wptyw na termin realizacji
przedmiotu Umowy, wykraczajgcych poza terminy okreslone powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa - o ile ich przyczyna nie sg zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy;

5) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji lubinne podmioty wymaganych decyzji,

Strona 14z 21



10.

odstepstw od decyzji, warunkdw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania doich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

7)  wystgpienie awarii infrastruktury, urzadzen lub instalacji, wptywajgcej na termin wykonania przedmiotu
Umowy, powstatej bez winy Wykonawcy;

8) w razie pisemnego zgdania wstrzymania robot, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile
zgdanie nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) w razie zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére powodujy wstrzymanie
wykonywania przedmiotu Umowy - za ktére bezposrednio on odpowiada;

10) w przypadku wystgpienia Sity wyiszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

11) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

O wystapieniu okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego niezwtocznie po ich
stwierdzeniu. Kazdorazowo, w przypadku zamiaru ubiegania sie ozmiane Umowy, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia wnioskowanych zmian.

Oproécz okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3, przewiduje sie mozliwos¢ istotnej zmiany Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkdw publicznych;

2)  wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie przewidzieé¢, ani im zapobiec.
W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi,
powddz oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne oraz nadzwyczajne warunki
atmosferyczne. Za nadzwyczajne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci kleski zywiotowe
oraz wystepowanie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
zgodnie z technologig i sztukg budowlang lub uniemozliwiajgcych dokonywanie odbioréw.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktére prowadzg do zmiany zakresu przedmiotu
Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego zakres oraz wartosc robot, objetych tg zmiang.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy, gdy zmiana jest uzasadniona okolicznosciami, o ktorych
mowa w art. 357" KC.
W razie podjecia przez Rade Gminy lzabelin uchwaty skutkujgcej zmianami w Budzecie Gminy lub w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, ktdre majg wptyw na wykonanie Umowy, przewiduje sie mozliwos¢ zmiany sposobu
lub termindéw wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy;
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w drodze pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie koniecznosci zmian Umowy, z uwagi na wykonanie robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp, rozliczenie tych robdt nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe roboét, okreslone w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych odpowiadajgcych tym robotom, rozliczenie robét odbedzie sie
na bazie nosnikéw cen zawartych w Kosztorysie oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz srednie
ceny materiatéw dla wojewddztwa mazowieckiego, opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji sporzadzonego kosztorysu oraz wnoszenia
ewentualnych zastrzezen do jego tresci.
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§ 14. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich wznowienia w okresie 3 dni roboczych,
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

2)  uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna robét w ustalonym terminie,
pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia tych czynnosci;

3)  zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowat koniecznos¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2.  Poza sytuacjami, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie wywigzuje sie nalezycie zUmowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania Umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

4.  Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdét, poza majacymi na celu ochrone zycia iwtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatno$¢ orazinng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

9. Umowne prawo odstgpienia nie ogranicza mozliwosci wykonania prawa odstgpienia od Umowy w przypadkach
wskazanych w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Warunki, dotyczagce zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych wskazane szczegétowo w SWZ, w opisie przedmiotu zamdwienia, czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

1)

2)
3)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 16. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

zwtoke w wykonywaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; kara umowna
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy naliczana jest réwniez w przypadku stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego wad lub usterek - w tym przypadku w stosunku do terminu
usuniecia stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 Umowy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

zwioka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki; termin zwtoki liczony bedzie
od nastepnego dnia od uptywu terminu okreslonego w § 11 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust.1 za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego wynagrodzenia;
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6) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien uchybienia tego terminu;

7) kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

8) kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

9)  brak wprowadzenia zgdanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany doich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak spetnienia warunkow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 15 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych przez Wykonawce
faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 7 dni od otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

3.  Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie
opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé¢ odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

4.  Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw izobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokosc kar umownych.
taczna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

7.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania instytucji nowacji, o ktérej mowa w art. 506 KC - tj. zamiany kar
umownych na $wiadczenie niepieniezne, w przypadku tgcznego spetnienia ponizszych warunkow:

1) Przedmiot Umowy byt realizowany w sposéb nalezyty, a nalezna kara umowna dotyczy wytgcznie zwtoki
Wykonawcy w jego wykonaniu;

2)  taczna wartos$¢ naleznosci z tytutu kar umownych podlegajgcych zamianie na Swiadczenie niepieniezne,
a takze wartos¢ samego Swiadczenia niepienieznego, nie mogg by¢ wyzsze niz:

a) limit wartosci kar umownych, okreslony w ust. 6, oraz

b)  prdg stosowania ustawy Pzp, okreslony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
- przy czym limit wartosci kar oraz prég zastosowania ustawy Pzp stosuje sie osobno do weryfikacji wartosci
kar umownych podlegajgcych zamianie oraz osobno do weryfikacji wartosci $wiadczenia niepienieznego,
ktére ma zostac zrealizowane w zamian za kary umowne;

3)  Swiadczenie niepieniezne bedzie polegato na powtdérzeniu podobnych robét budowlanych, dostaw lub
ustug, w stosunku do zakresu okreslonego przedmiotem Umowy.

4) Podstawg zamiany kar umownych na s$wiadczenie niepieniezne bedzie porozumienie lub umowa
odnowienia, zawarta pomiedzy wierzycielem (Zamawiajgcym) a dtuznikiem (Wykonawcg).

§ 17. Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 Umowy
w nastepujgcych przypadkach:
1)  zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
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ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 2207);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46).
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$s¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZ zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajgcego.

§ 18. Zasady porozumiewania sie stron

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza Umowg miedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia moga byc
przesytane poczty elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak rowniez doreczane osobiscie, przesytane
kurierem lub listem poleconym.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby,
Strony uznaja za doreczone.
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§ 19. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Izabelin jest Wojt Gminy Izabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722-89-30; faks (22) 722-80-06;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy lzabelin jest Mariola Ktos, z ktorg kontakt
mozliwy jest pod adresem: iod@izabelin.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego zadania pn. REMONT KONSERWATORSKI
CMENTARZA 1939-45 W LASKACH, GMINA IZABELIN, prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi w Urzedzie Gminy lzabelin
zasadami archiwizacji dokumentdw;

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, ktérej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, posiada:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

c)  napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg
art. obowigzki wynikajgce z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osdéb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdyi w zakresie,
w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wtaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 20. Postanowienia koricowe
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony sie zobowigzuje przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg Strone roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad miejscowo wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy, a takze jej rozwigzanie lub odstgpienie, dokonywane sg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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