Zalacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa inwestycji: Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin

Realizowana na podstawie warunkéw i zasad Regulaminu Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw ustanowionego uchwatg Rady Ministrow nr 232/2022 z
dnia 23 listopada 2022 r. oraz na podstawie wstepnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z

powyzszego Programu, Nr Edycja2RP0Z/2023/1691/PolskiLad

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji bedzie przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich na Cmentarzu
Wojennym 1939-1945 w lIzabelinie. W ramach zadania planuje sie przeprowadzenie nastepujacych
prac:

1) przebudowa i remont przeset muréw ogrodzen bocznego i tylnego;

2) renowacja ogrodzenia frontowego;

3) renowacja naroznikow ogrodzenia frontowego;

4) prace renowacyjno - konserwatorskie przy bramie gtéwnej (wejsciowej);

5) prace konserwatorsko-zachowawcze przy kwaterach - min. krzyze, obrzeza;

Cmentarz wojskowy w Izabelinie zatozono wiosng 1940 r. Spoczywa tu 837 Zotnierzy polegtych we
wrzeéniu 1939 r., w walce konspiracyjnej i w Powstaniu 1944 roku. Na cmentarzu znajduje sie 76
zbiorowych kwater grzebalnych czesciowo murowanych, zwienczanych betonowymi krzyzami oraz
dwa pomniki kubaturowe. Cmentarz zostat wpisany do rejestru zabytkdw w 1994 r. Obecny stan
cmentarza wymaga remontu konserwatorskiego niektdrych jego elementow. Na przestach murdw,
ogrodzeniu, bramie, krzyzach wida¢ skorodowanie, spekania, rozszczelnienia i rozwarstwienia. Obiekty
betonowe nie posiadajag warstwy przeciwwilgociowej przez co s narazone na negatywne
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. Fragmenty muru sg pokryte tynkiem, ktdry na przestrzeni
lat w znacznym stopniu ulegt erozji wietrznej. Widoczne sg liczne ubytki elementéw betonowych: mur,
brama, oftarz, ogrodzenie, mogity, chodnik, postument.

Wszelkie elementy objete pracami zostaty wyszczegdlnione w projekcie remontu konserwatorskiego.
Realizacja inwestycji posiada wszelkie pozwolenia wymagane prawem, w tym decyzje konserwatora
na przeprowadzenie planowanych prac oraz decyzje pozwolenia na budowe Nr 264/2021 z dnia

22.02.2022r.

Zakres inwestycji nie obejmuje:

— fragmentu muru B-C 02 oraz fragmentu muru D-A 13 oznaczonych na zdjeciach (str. 16 i str.

21) oraz na rysunkach A.2 (str. 26), A.3 (str. 27) oraz A.7 (str. 31).
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— wycinki oraz prac pielegnacyjnych przy drzewostanie, na ktére nalezy uzyska¢ osobne

pozwolenie MWKZ

Il. Miejsce realizacji

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ew. 1780/1 w obrebie 0001 lzabelin, w jednostce
ewidencyjnej 143202_2 Izabelin. Cmentarz usytuowany jest przy ul. 3 Maja, z dojazdem tylko od strony

tej ulicy.

Zalecenia konserwatorskie

1. Przebudowa przeset muréw z zachowaniem parametréw i ich pierwotnego charakteru z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczeniem tynkdw przed zamakaniem;

2. Usuniecie plesni, porostéw oraz zanieczyszczen z powierzchni betonu oraz zabezpieczenie przed
ponowng korozjg biologiczng (krzyze, obrzeza, fragmenty muru);

3. Uzupetnienie ubytkéw elementéw betonowych;

4. Oczyszczenie w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia cegty i zgodny ze sztukg konserwatorskg;

5. Uzupetnienie ubytkéw i zabezpieczenie przed zamakaniem oraz korozjg biologiczng muréw bramy
oraz ottarza;

6. Remontiizolacja przeciwwilgociowa naroznikéw bocznych muru frontowego;

7. Oczyszczenie, ocynkowanie ogniowe i pomalowanie bramy gtéwnej;

8. Oczyszczenie - w porozumieniu z Dyrekcjg Kampinoskiego Parku Narodowego - pasa terenu o
szerokosci 3 metréw z krzewdw, igliwia i lisci w celu zabezpieczenia muru przed degradacja na
skutek wilgo¢;

9. Na terenie cmentarza przyciecie konaréw drzew oraz ograniczenie rozrostu ptozacych krzewdw;

10. Nalezy zmienic¢ lokalizacje kosza na $mieci, gdyz jego usytuowanie wptywa negatywnie na odbiér
estetyczny gtéwnego wejscia na teren cmentarza;

11. Nalezy rozwazy¢ likwidacje niesymetrycznych nasadzen zieleni niskiej w bezposrednim sgsiedztwie
gtéwnej alei;

12. Wskazana jest wymiana daszku z dachéwki ostaniajgcego mur frontowy. Nalezy zastosowac
dachéwke odwzorowujgcy stan pierwotny zachowany na zwienczeniu ottarza;

13. Przedniego muru cmentarza nie nalezy tynkowaé — powinien zachowac swdj ,,surowy” charakter;

14. Nalezy wykona¢ prébne wymalowania na bocznych i tylnym ogrodzeniu cmentarza i uzgodnié z

MWKZ ostatecznej kolorystyki muru.

IV. Rodzaj zamdwienia

Roboty budowlane.



V. Termin wykonania

1.

Termin wykonania zamdwienia wynosi do 240 dni od dnia zawarcia umowy z uwzglednieniem

pkt 2

Zamawiajacy posiada decyzje Ministra Klimatu i Srodowiska zezwalajac na odstepstwa od
zakazéw obowigzujacych na terenie KPN z terminem obowigzywania do dnia 31.10.2024 r. oraz
wymogiem realizacji inwestycji poza okresem legowym ptakéw tj. poza okresem od 1
kwietnia do 15 sierpnia. Zamawiajgcy wystgpit o wydtuzenie terminu obowigzywania decyzji
do dnia 30.06.2025 r. oraz mozliwo$¢ prowadzenia prac rowniez w okresie legowym ptakow.
W przypadku braku zgody na prowadzenie robét w okresie legowym, termin wykonania

zamowienia bedzie wydtuzony o podany w decyzji okres legowy.

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
Odbioru koncowego niezawierajgcego uwag odnosnie wad i usterek., tj. po zakonczeniu przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, wraz z
wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego,
prawomocnych decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznych zawiadomien
o zakonczeniu budowy sieci, oraz po usunieciu wad i usterek wskazanych w protokole Odbioru

robét budowlanych.

Odbidér robdét budowlanych oraz odbiér koricowy nastgpig z udziatem pracownikow

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w Warszawie.

VI. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

zamowienia.

W harmonogramie nalezy wyszczegdlni¢ poszczegdlne prace.

VIIl. Pfatnosci

Warunki wyptaty wynagrodzenia zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu, tj.: w

przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy wyptata petnej

kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie nastepuje po zakonczeniu realizacji catego

zadania inwestycyjnego.

VIIl. Wymagania ogolne.

1. Zamawiajacy posiada nastepujgcg dokumentacje projektows, decyzje i uzgodnienia zwigzane z

realizacjg przedmiotowego zadania inwersyjnego:
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1) Projekt remontu konserwatorskiego elementéw Cmentarza Wojennego 1939-1945 w lzabelinie
wraz z decyzjg pozwolenia na budowe Nr 264/2021 z dnia 22.02.2021 r.

2) Decyzje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr WN.5142.156.2020.WER z
dnia 04.11.2020 r. oraz decyzje zmieniajacg z dnia 20.10.2023 r. — termin obowigzywania decyzji
do dnia 30.06.2025 r.

3) Opinia Kampinoskiego Parku Narodowego — pismo nr DOso-07/86/20-23 z dnia 20.10.2023 r.

4) Decyzja Ministra Klimatu i Srodowiska DOP-WOPPN.61.336.2023.DW z dnia 07.11.2023 — termin
obwigzywania decyzji do dnia 31.10.2024 r. (Zamawiajacy wystgpit z wnioskiem o zmiane
terminu obowigzywania do dnia 30.06.2025 r. oraz zmiane zapiséw dotyczgcych mozliwosci
prowadzenia prac w okresie legowym ptakéw.)

5) Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z rzgdowego programu odbudowy zabytkow Nr
Edycja2RP0Z/2023/1691/PolskiLad z dnia 04.10.2023 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg wymieniong
w pkt 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji i organizacji prac nie moze utrudnia¢ ruchu pojazdéw na ulicy 3-go
Maja. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zgode od zarzadcy

drogi — Zarzagdu Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim.



