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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

   Opis do programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami) 
 
Nazwa zadania: 

,, Przebudowa i rozbudowa urządzeń wodnych - stawu nr 1 w Starym Dzikowie” 

 

 
Adres obiektu budowlanego:  

dz. nr ewid.:2253/1 

Inwestor: Gmina Stary Dzików 

  ul. Kościuszki 79 

                        37- 632 Stary Dzików 

 

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu umożliwiającego wykonania w formule 

zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,, Przebudowa i rozbudowa urządzeń 

wodnych - stawu nr 1 w Starym Dzikowie” 

Gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. 

 

Zamówienie ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącego stawu poprzez jego 

pogłębienie, przebudowę grobli, mnicha, odprowadzenia wody i wylotu oraz zwiększenie 

powierzchni stawu (rozbudowa)  

 
urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do 
kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: 
 a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i 
rowy,  
c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo 
rekreacji,  
 f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub 
do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do 
urządzeń wodnych, 

 
1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

 

Opracowaniem objęto część dz. nr ewid: 2253/1 
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Na terenie objętym opracowaniem znajduje się staw nr 1 . Pierwotnie staw służył do 

podczyszczania wód z oczyszczalni. Obecnie zmieniono technologie oczyszczania ścieków 

 i wody oczyszczone z oczyszczalni są odprowadzane odrębnym wylotem do Potoku 

Dzikowskiego. Do stawu są odprowadzane wody opadowe i roztopowe z rowu. 

W związku ze zmniejszonym dopływem wód (pierwotnie 400m3 na dobę) zaprojektowano 

przebudowę i rozbudowę stawu. 

Planowana powierzchnia stawu 17 743,50m2- 1,743ha 

Długość linii brzegowej – 536,0m 

Głębokość 2,63m 

Wysokość wody 2,35m 

Nachylenie skarp 1:2 

Poziom grobli i otaczającego terenu 215,63,00m n.p.m 

Poziom lustra wody 215,35m n.p.m 

Poziom dna 213,00m n.p.m 

Pojemność V=  39 463,00m3 

 
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Staw nr 1 znajduje się na działce nr ewid: 2253/1 w jej południowej części. Od strony 

zachodniej znajduje się działka z potokiem Dzikowskim  i potokiem Jasienica natomiast od 

strony wschodniej droga dojazdowa gminna a od strony południowej działki oczyszczalni 

ścieków. Od strony północnej na tej samej działce znajduje się staw nr 2 będący w stanie 

bardzo silnego zamulenia z minimalnym napełnieniem wodą. Przy drodze gminnej od strony 

wschodniej  i od strony południowej znajduje się otwarty rów na wody opadowe i roztopowe. 

Wody te są doprowadzone do stawu nr 1 i nr 2 od strony wschodniej na zakończeniu rowu. 

W stawie nr 1 w jego południowej części znajduje się zlikwidowany wylot z doprowadzeniem 

wód z oczyszczalni ścieków.  

Odpływ wody ze stawu nr 1 znajduje się w północno-zachodniej części stawu. Odpływ z rur 

Ø600 betonowych zakończony wylotem betonowym typu E1, w stawie mnich betonowy. 

Odpływ wód ze stawu do potoku Jasienica 

Na dnie stawu przewiduje się zaleganie silnie uwodnionych osadów dennych pochodzenia 

organicznego.  

Charakterystyczne parametry istniejącego stawu nr 1 

Powierzchnia istniejącego stawu 12 449,0m2- 1,2449ha 

Długość linii brzegowej – 463,34m 

Głębokość 2,8-3,0m 

Wysokość wody 1,91m 

Nachylenie skarp 1:2 

Poziom grobli i otaczającego terenu 216,54m n.p.m – 216,24m n.p.m 

Poziom lustra wody 215,35m n.p.m 

Poziom dna 213,44m n.p.m 

Pojemność V=20 458,0m3 
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1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Projektuje się pogłębienie, przebudowę: grobli, mnicha ,odprowadzenia wody i wylotu. 

oraz zwiększenie powierzchni stawu poprzez rozbudowę stawu. 

Projektuje się pogłębienie istniejącego stawu o ok. 44cm na całej powierzchni projektowanego 

dna oraz usuniecie ziemi na części rozbudowywanej do projektowanego poziomu stawu  

tj.213,00m n p. m. 

Istniejącą groble od strony północnej w związku z rozbudowa stawu przeznacza się do 

rozbiórki. Istniejące groble od strony zachodniej, południowej i wschodniej projektuje się do 

przebudowy poprzez obniżenie jej poziomu o ok. 0,81cm tj do poziomu 215,63m n.p.m.  

Projektowane obniżenie poziomu grobli przywróci poziom istniejącego terenu a zbiornik 

wodny będzie znajdował się poniżej poziomu przyległego terenu. 

Od strony północnej ograniczono projektowana rozbudowę stawu poprzez wykonanie nowej 

grobli o przekroju trapezowym.  

Góra grobli o szerokości 3,50m na poziomie 215,63m n.pm. 

Skarpy grobli o nachyleniu 1:2.  

Dół skarpy od strony projektowanego stawu 213,00m n.p.m a od strony istniejącego stawu nr 2 

istniejący poziom dna stawu. 

Wysokość grobli 2,63m.   

 
1.5.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe wyrażone w wskaźnikach  

powierzchniowo- kubaturowych  

 

Planowana powierzchnia stawu 17 743,50m2- 1,743ha 

Długość linii brzegowej – 536,0m 

Głębokość 2,63m 

Wysokość wody 2,35m 

Nachylenie skarp 1:2 

Poziom grobli i otaczającego terenu 215,63,00m n.p.m 

Poziom lustra wody 215,35m n.p.m 

Poziom dna 213,00m n.p.m 

Pojemność V=  39 463,00m3 

 

1.5.1. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 

parametrów powierzchni , kubatur lub wskaźników  
 

Przyjęte parametry na etapie realizacji i opracowywania projektu mogą ulec zmianie  

z tolerancją ± 2% 

 

2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1.Przygotowania terenu budowy 

 
Teren wolny od zabudowy kubaturowej z dojazdami drogą gminną.  
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Warunki BHP na placu budowy 
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności należy zapewnić: 
właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową; zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; ustawienie 

odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

Aspekty ochrony środowiska 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci: 

-  betonowych elementów (przebudowa mnich i wylotu) 

-  rur  betonowych  

- humusu i ziemi powstałej po pogłębieniu stawu i kształtowaniu istniejących grobli( część do 

wykorzystania przy  budowie nowej grobli  

Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie 

w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać analizy 

(zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu 

budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub 

złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 

poziomu: 

• emisję hałasu; 

• wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn  

 i urządzeń wykorzystywanych na budowie. 

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczeń lub skażeń wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni. 

Drogi dojazdowe do placu budowy muszą być codziennie poddawane kontroli czystości przez 

Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiałów 

budowlanych i sprzętu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrócone do stanu 

czystości. 

 

Infrastruktura na placu budowy 

 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące koszt 

Wykonawcy: 

• ogrodzenie placu budowy; 

• ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym; 

• wytyczenie geodezyjne obiektów zagospodarowania przez uprawnionego geodetę 
i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia; 

• spuszczenie wody ze stawu 

• urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów; 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 

zatrudnionych w terenie budowy pracowników; 

• Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy; 

• opracowanie planu BIOZ (zgodnie z założeniami uwzględnionymi w projekcie); 
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• zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu: włamań i kradzieży, dewastacji 

i zniszczeń, wypadków losowych, anomalii pogodowych. 

Personel Kierowniczy Wykonawcy 

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z 

wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich 

wymaganych branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce. 

Umocowany prawnie Kierownik Budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane branży 

budowlano – konstrukcyjnej i przebywał w terenie przez cały czas pracy, pracowników 

fizycznych na budowie. 

Kierownicy grupy robót instalacyjnych będą przebywali w terenie budowy przez cały czas 

pracy, pracowników fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na budowie. 

 

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

 

Staw ziemny. Groble i skarpy ziemne o nachyleniu 1:2. 

Mnich betonowy , wylot betonowy prefabrykowany , rura PVC Ø 600. 

 

2.2.1.Mnich spustowy 

Mnich spustowy będzie utrzymywał wodę w stawie na rzędnej 215,35 m n.p.m. Części 

składowe urządzenia przelewowo - spustowego to stojak, leżak, rura odpływowa. 

2.2.2 Stojak 

Stojak wykonany będzie z połówki rury stalowej, na wysokości 40 cm wbudowany w betonowy 

fundament (beton C20/15) o wys. 50cm, na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 

Dla prawidłowego doprowadzenia wody do urządzenia przelewowo - spustowego projektuję się 

profilowanie skarpy stawu z nachyleniem 1:2  

W stojaku, jako zamknięcie projektuje się 2 ceowniki [ 80 połączone z rurą stalową (poprzez 

wykonanie spawu) i wpuszczone na głębokość 5 cm w betonowy fundament. 

Szandory do regulacji poziomu wody - deski drewniane, dębowe, okute końcówki blachą na 

szer. ceownika , grubości 5 cm, szerokości 15 cm. 

Przy wlocie mnicha na szerokość 2 m skarpy zostaną umocnione dwoma rzędami koszy 

siatkowo - kamiennych kotwione między sobą i do gruntu palami drewnianymi, kotwicznymi 

Ø10 cm, długości 170 cm. 

2.2.3. Leżak i przewód odpływowy 

Przewód odpływowy wykonany będzie z rury PE karbowanej DN 600 mm, L= 23,00 m, 

ułożonej na podsypce 20 cm, wokół rury leżaka należy wykonać przesłonę filtracyjną z gliny o 

wymiarach: grubość 30 cm, 100 cm x 100 cm. 
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Wylot odpływu w korycie cieku naturalnego obudowany narzutem kamiennym (kamień łamany 

średnicy min. 30 cm na geowłókninie jednowarstwowej gr. 5 mm o gramaturze min. 600 g/m2). 

Rzędna dna stawu - 213,00 m n.p.m. 

Rzędna dna cieku przy wylocie  - 212,95 m n.p.m. 

Rzędna  rury na wylocie  - 213,45 m n.p.m. 

 

Rzędna dna leżaka spustowego wody ze stawu 213,49 m n.p.m. 

Rzędna piętrzenia wody w stawie 215,35 m n.p.m. 

Parametry cieku naturalnego potoku Jasienica b = 1,50 m, nachylenie skarp 1:2 

Doprowadzenie wody z  rowu istniejącym dopływem. 

 

2.3. Zagospodarowanie  

 

Zagospodarowanie terenu zgodnie z załącznikiem nr 1  

W ramach zagospodarowania należy wykonać: 

• przebudowę grobli 

• wykonanie nowej grobli 

• pogłębienie stawu 

• przebudowę odpływu z mnichem i wylotem 

• oczyszczenie istniejącego dopływu wody  

 

2.7.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nazwa zamówienia oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 

umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 

 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy między innymi: 

• uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia ( budowle piętrzące  

o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1m 

• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę stawu 

• opracowanie kompletnej dokumentacji (decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia 

wodnoprawnego –  przebudowę i rozbudowę stawu z urządzeniami wodnymi, 

• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Kierownikowi Budowy i Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego projektów wykonawczych, uszczegółowiający projekt 

budowlany (zgodnie z odpowiednimi przepisami),  

• sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 
w trakcie prac projektowych i realizacji, 
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• sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego szczegółowego pomiaru robót w rozbiciu na branże 

i poszczególne elementy robót, 

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji 

zamierzenia, 

• sporządzenie projektu harmonogramu płatności, 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 

harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia , 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenie  

materiałów i urządzeń, 

• ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej, 

• zarejestrowanie (z upoważnieniem Zamawiającego) dziennika budowy, 

• dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń, 

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego. 

• zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopii 

• zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 

nadzoru budowlanego, 

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem 

wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 



 

 

10 

• zapewnienie comiesięcznego pisemnego raportowania Zamawiającemu przez 

Kierownika budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, 

harmonogramu rzeczowego robót, 

• zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej, 

• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, 

harmonogramami, projektami i planami, 

• prowadzenie dokumentacji budowy, 

• bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

• bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 

• przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w 

zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu. 

 

Zakres prac budowlano – instalacyjnych: 

• wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z 

opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 

funkcjonowania i obsługi wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w 

projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz 

zagospodarowaniem terenu 

 

 Inne 

• Oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami 

polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji 

• Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji, 

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 

działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy 

o wykonanie zamówienia. 

 

Ponadto: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 

budowlanym, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość 
i ilość wykonanych robót, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót  i harmonogram  

płatności, 
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• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencję i akceptuje cotygodniowe 

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy). 

 

Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował 

w tym zakresie działania Wykonawcy (Zastosowane materiały parametrami nie mogą być 
gorsze od materiałów wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym a jakość 
wykonywanych prac winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami i 

cechować się wysoką estetyką). 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzą i sztuką budowlaną oraz 

obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy, 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty. 

 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych 

urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres 

wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzaniem ścieków od 

momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

ponosi w całości Wykonawca. 

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu 
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i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - użytkowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowanie obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru objętego terenu budowy. Urobek 

winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, 

rozplanowany. 

Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru końcowego. 

Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach 

ryczałtowej ceny umownej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Trasę przebiegu sieci uzgodnić z właścicielami działek otworzyć wszystkie nawierzchnie na 

trasie sieci na działkach sąsiednich. Przejście pod drogami i rzeką należy uzgodnić z ich 

właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej 

wymienionymi robotami 

(np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem uszkodzeń instalacji podziemnych przez Niego 

dokonanych itp.) 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest obowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

-utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

-prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

-zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

-możliwością powstania pożaru 

-hałasem 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
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Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane 

z realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 

etapie wykonywania robót budowlanych Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie. 

 

Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

oznakowany CE albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub 

oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 

w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe techniczne oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

-inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
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obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 

budowlanym, a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno 

zawierać: 
-nazwę i adres wydającego oświadczenie 

-nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia 

-identyfikację dokumentacji technicznej 

-stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną 
-adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany 

-miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 

Ponadto: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/ Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły, 

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca, Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca 

wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem 

za takie roboty, 

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowały swoje parametry, jakość 
i własności, Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 

funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informację dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, 

zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazanego przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi. Które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów: 

Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do 

akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

Materiały nie odpowiadające wymogom: 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłacenia za takie roboty. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować w sposób 

przewidziany prze producentów składowanych materiałów. 

 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 
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Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt winien 

odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 

za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 
normą i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarcza Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości robót i nie spełniające warunków umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy użyciu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach) 

 

Wykonanie robót 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje 

techniczne wykonania odbioru robót Sprzęt i transport 

dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
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umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, 
a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 

złożone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych: 

Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 

Kontroli będą w szczególności poddane: 

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych) – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno– użytkowym oraz 

warunkami umowy. 

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany do 

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora 

Nadzoru. 

Zakres PZJ obejmuje: 
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Część ogólną: 

• organizację wykonania robót, terminy, sposób prowadzenia prac organizację ruchu na 

terenie budowy oraz oznakowanie 

• wytyczne BHP i ochrony środowiska 

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych 

elementów robót, 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością. 
Część szczegółową dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych 

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku 

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów 

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów 

• sposób gospodarowania odpadami 

 

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać 
ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne 

dokumenty muszą być przekazane Inspektorowi Nadzoru. 

Próbki do badań będą pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 

dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty 

dodatkowych badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 

odpowiednio opisane i oznakowane. 

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 

programem Funkcjonalno- Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 

prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, 

a w przypadku rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może 

zlecić kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. 

W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające 

atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z wymaganiami odrzucone.  

Dokumenty budowy  
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Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 

z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i zarządzającego realizację umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót postęp robót, 

problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i okresy 

trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 

zarządzającego realizacją umowy 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków klimatycznych 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone inne 

istotne informacje o postępie robót 

• Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizację umowy. 

• Wszystkie decyzje zarządzającego realizującą umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 

 

Książka obmiaru robót 
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Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

Inne istotne dokumenty budowy  

Dokumenty budowy zawierają też: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę 

• Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy 

• Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne 

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 

• Protokoły odbioru robót 

• Korespondencja dotycząca budowy 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu 

budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• dokumentacja powykonawcza 

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę 
Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
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rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy 

zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej 

(pliki pdf i dwg). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas, tak żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

• Nazwa inwestycji 

• Nr umowy 

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

• Tytuł dokumentu 

• Numer dokumentu lub rysunku 

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w której omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 

(wykonawca) je u zatwierdził oraz że, roboty w nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych 

przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonych w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 

lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrządzającego realizacją umowy 

w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy 

o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

• Spis treści 

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

• Gwarancje producenta 

• Wykresy i ilustracje 

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

• Dane o osiągach i wielkości nominalne 

• Instrukcje instalacyjne 

• Procedura rozruchu 

• Właściwa regulacja 

• Procedury testowania 

• Zasady eksploatacji 

• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

• Środki ostrożności 

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
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• Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecana 

częstotliwością smarowania 

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela Producenta 

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

• i alarmowych 

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących 

• i oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

Odbiór robót 

Rodzaje i opis odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi po okresie rękojmi 

• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. ,,Dokumenty do odbioru końcowego robót” 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST (Specyfikacją techniczną) i Dokumentacją 
Projektową. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Umowę 
Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 

(3 egz.) 

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

Ustalenia technologiczne 

Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru 

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych 

urządzeń 

Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 
i uporządkowaniu terenu 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów 

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.) 

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowisk, gospodarki wodnej 

i gospodarki odpadami 

Komplet umów z dostawcami mediów 

Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. również koszty związane z placem budowy 

pokrywa w całości Wykonawca. 

 

Wytyczna podstawa realizacji dzieła umownego 

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Część informacyjna 

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych jest: 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – do 

uzyskania 

• Decyzja o warunkach zabudowy ( rozbudowa stawu ) – do uzyskania 

• Pozwolenie wodnoprawne ( do uzyskania) 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę -do uzyskania 

 

3.2. Dokument stwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
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• Do uzyskania oświadczenie inwestora na etapie projektowania robót wymagających 

pozwolenia na budowę  
3.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Ustawa z dnia 3 października  2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (DZ.U. z 2020r z późn. zm) 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z późn. zm.( DZ. U. z 2022 poz. 2625) 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zm.(Dz. U. z 2021) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm 

• Normy Polskie 

3.4 Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności 

a) Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1 

b) Mapa do celów projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu 

zagospodarowania 

c) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy - wymagane 

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wymagana  

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska –  karta informacyjna do decyzji 

środowiskowej do wykonania ewentualnie raport po postanowieniu organów 

uzgadniających wydanie decyzji środowiskowej  

      f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – planowana inwestycja nie  
          będzie źródłem hałasu ani innych uciążliwości – nie wymagane 

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu – do wykonania  
c) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przyłączenia inwestycji do istniejących 

sieci – nie wymagane 
d) Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- nie wymagane 
e) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

• Koncepcja zagospodarowania zał. nr 2 

• Koncepcja przebudowy mnicha i wylotu zał. nr 3,4 
 
Opracowanie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego  
wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia  
na budowę i na wskazany wyżej zakres inwestycji.  
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO  

 

1.Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1 

2.Koncepcja zagospodarowania zał. nr 2 

3. Koncepcja przebudowy mnicha i wylotu zał. nr 3,4 
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