CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:
,» Przebudowa i rozbudowa urzadzen wodnych - stawu nr 1 w Starym Dzikowie”

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr ewid.:2253/1

Inwestor: Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79

37- 632 Stary Dzikow

1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamOwienia jest opracowanie programu umozliwiajgcego wykonania w formule
zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,, Przebudowa i rozbudowa urzadzen
wodnych - stawu nr 1 w Starym Dzikowie”

Gmina Stary Dzikéw, powiat lubaczowski, wojewodztwo podkarpackie.

ZamoOwienie ma na celu poprawe funkcjonowania istniejgcego stawu poprzez jego
pogtebienie, przebudowe grobli, mnicha, odprowadzenia wody i wylotu oraz zwigkszenie
powierzchni stawu (rozbudowa)

urzadzeniach wodnych — rozumie si¢ przez to urzadzenia lub budowle stuzace do
ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym:

a) urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i
rowy,

c) stawy, w szczeg6lnosci stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekdw albo
rekreacji,

f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekow do wod, do ziemi lub
do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do
urzadzen wodnych,

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Opracowaniem objeto czes$¢ dz. nr ewid: 2253/1
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Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ staw nr 1 . Pierwotnie staw stuzyt do
podczyszczania wdd z oczyszczalni. Obecnie zmieniono technologie oczyszczania SciekOw
1 wody oczyszczone z oczyszczalni sg odprowadzane odrgbnym wylotem do Potoku
Dzikowskiego. Do stawu sg odprowadzane wody opadowe i roztopowe z rowu.

W zwigzku ze zmniejszonym doptywem wéd (pierwotnie 400m? na dobe) zaprojektowano
przebudowe i rozbudowe stawu.

Planowana powierzchnia stawu 17 743,50m>- 1,743ha

Dtugos$¢ linii brzegowej — 536,0m

Gtebokos¢ 2,63m

Wysokos¢ wody 2,35m

Nachylenie skarp 1:2

Poziom grobli i otaczajacego terenu 215,63,00m n.p.m

Poziom lustra wody 215,35m n.p.m

Poziom dna 213,00m n.p.m

Pojemno$¢ V= 39 463,00m?

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Staw nr 1 znajduje si¢ na dziatce nr ewid: 2253/1 w jej potudniowej czgsci. Od strony
zachodniej znajduje si¢ dziatka z potokiem Dzikowskim i potokiem Jasienica natomiast od
strony wschodniej droga dojazdowa gminna a od strony potudniowej dziatki oczyszczalni
sciekow. Od strony poinocnej na tej samej dzialce znajduje si¢ staw nr 2 bedacy w stanie
bardzo silnego zamulenia z minimalnym napetnieniem woda. Przy drodze gminnej od strony
wschodniej 1 od strony potudniowej znajduje si¢ otwarty réw na wody opadowe i roztopowe.
Wody te sg doprowadzone do stawu nr 1 i nr 2 od strony wschodniej na zakonczeniu rowu.
W stawie nr 1 w jego potudniowej czgsci znajduje si¢ zlikwidowany wylot z doprowadzeniem
wod z oczyszczalni SciekOw.

Odptyw wody ze stawu nr 1 znajduje si¢ w pétnocno-zachodniej cz¢sci stawu. Odptyw z rur
@600 betonowych zakonczony wylotem betonowym typu E1, w stawie mnich betonowy.
Odpltyw wdd ze stawu do potoku Jasienica

Na dnie stawu przewiduje si¢ zaleganie silnie uwodnionych osadow dennych pochodzenia
organicznego.

Charakterystyczne parametry istniejgcego stawu nr 1

Powierzchnia istniejagcego stawu 12 449,0m?- 1,2449ha

Dtugos$¢ linii brzegowej — 463,34m

Gtebokos¢ 2,8-3,0m

Wysokos¢ wody 1,91m

Nachylenie skarp 1:2

Poziom grobli 1 otaczajacego terenu 216,54m n.p.m — 216,24m n.p.m

Poziom lustra wody 215,35m n.p.m

Poziom dna 213,44m n.p.m

Pojemno$¢ V=20 458,0m?




1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje si¢ pogtebienie, przebudowe: grobli, mnicha ,odprowadzenia wody i wylotu.

oraz zwigkszenie powierzchni stawu poprzez rozbudowe stawu.

Projektuje si¢ pogtebienie istniejgcego stawu o ok. 44cm na calej powierzchni projektowanego
dna oraz usuniecie ziemi na cz¢sci rozbudowywanej do projektowanego poziomu stawu
tj.213,00m n p. m.

Istniejaca groble od strony poinocnej w zwiazku z rozbudowa stawu przeznacza si¢ do
rozbidrki. Istniejgce groble od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej projektuje si¢ do
przebudowy poprzez obnizenie jej poziomu o ok. 0,81cm tj do poziomu 215,63m n.p.m.
Projektowane obnizenie poziomu grobli przywrdci poziom istniejgcego terenu a zbiornik
wodny bedzie znajdowat si¢ ponizej poziomu przyleglego terenu.

Od strony pétnocnej ograniczono projektowana rozbudowe stawu poprzez wykonanie nowej
grobli o przekroju trapezowym.

Gora grobli o szerokosci 3,50m na poziomie 215,63m n.pm.

Skarpy grobli o nachyleniu 1:2.

D6t skarpy od strony projektowanego stawu 213,00m n.p.m a od strony istniejacego stawu nr 2
istniejacy poziom dna stawu.

Wysokos¢ grobli 2,63m.

1.5.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Planowana powierzchnia stawu 17 743,50m>- 1,743ha
Dtugos¢ linii brzegowej — 536,0m

Gtebokos¢ 2,63m

Wysokos¢ wody 2,35m

Nachylenie skarp 1:2

Poziom grobli i otaczajacego terenu 215,63,00m n.p.m
Poziom lustra wody 215,35m n.p.m

Poziom dna 213,00m n.p.m

Pojemno$¢ V= 39 463,00m>

1.5.1. Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni , kubatur lub wskaznikow

Przyjete parametry na etapie realizacji 1 opracowywania projektu moga ulec zmianie
z tolerancja + 2%

2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Przygotowania terenu budowy

Teren wolny od zabudowy kubaturowej z dojazdami drogg gminng.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Warunki BHP na placu budowy



Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegdlnos$ci nalezy zapewnic:
wlasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa; zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakdéw i tablic informacyjnych.
Aspekty ochrony §rodowiska
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:
- betonowych elementéw (przebudowa mnich i wylotu)
- rur betonowych
- humusu i ziemi powstalej po poglebieniu stawu i1 ksztattowaniu istniejacych grobli( cze¢$¢ do
wykorzystania przy budowie nowej grobli
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania rob6t winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie
w zakresie ochrony srodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokona¢ analizy
(zr6znicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub
ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

* emisje¢ hatasu;

* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn

i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy muszg by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materialow
budowlanych i sprzetu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrdcone do stanu
czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:
* ogrodzenie placu budowy;
* ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;
* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania przez uprawnionego geodetg
1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;
* spuszczenie wody ze stawu
* urzadzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobéw i odpadéw;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow;
*  Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;
* opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w projekcie);
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+ zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytulu: wiaman i kradziezy, dewastacji
i zniszczen, wypadkéw losowych, anomalii pogodowych.

Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiazujacymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadal uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat w terenie przez caty czas pracy, pracownikoéw
fizycznych na budowie.
Kierownicy grupy robdt instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caty czas
pracy, pracownikéw fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Staw ziemny. Groble i skarpy ziemne o nachyleniu 1:2.
Mnich betonowy , wylot betonowy prefabrykowany , rura PVC @ 600.

2.2.1.Mnich spustowy

Mnich spustowy bedzie utrzymywat wode w stawie na rzednej 215,35 m n.p.m. Czg¢sci

sktadowe urzadzenia przelewowo - spustowego to stojak, lezak, rura odptywowa.

2.2.2 Stojak

Stojak wykonany bedzie z potéwki rury stalowej, na wysokosci 40 cm wbudowany w betonowy
fundament (beton C20/15) o wys. 50cm, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Dla prawidtowego doprowadzenia wody do urzadzenia przelewowo - spustowego projektuje si¢
profilowanie skarpy stawu z nachyleniem 1:2

W stojaku, jako zamknig¢cie projektuje si¢ 2 ceowniki [ 80 potaczone z rurg stalowg (poprzez
wykonanie spawu) i wpuszczone na giebokos¢ 5 cm w betonowy fundament.

Szandory do regulacji poziomu wody - deski drewniane, dgbowe, okute koncowki blachg na
szer. ceownika , grubosci 5 cm, szerokosci 15 cm.

Przy wlocie mnicha na szeroko$¢ 2 m skarpy zostang umocnione dwoma rzgdami koszy
siatkowo - kamiennych kotwione migdzy sobg i do gruntu palami drewnianymi, kotwicznymi

@10 cm, dtugosci 170 cm.
2.2.3. Lezak i przewod odptywowy

Przew6d odptywowy wykonany bedzie z rury PE karbowanej DN 600 mm, L= 23,00 m,
ulozonej na podsypce 20 cm, wokoét rury lezaka nalezy wykona¢ przestone filtracyjng z gliny o

wymiarach: grubos¢ 30 cm, 100 cm x 100 cm.



Wylot odptywu w korycie cieku naturalnego obudowany narzutem kamiennym (kamien tamany

$rednicy min. 30 cm na geowtdkninie jednowarstwowej gr. 5 mm o gramaturze min. 600 g/m?).

Rzedna dna stawu - 213,00 m n.p.m.

Rzedna dna cieku przy wylocie - 212,95 m n.p.m.

Rzedna rury na wylocie - 213,45 m n.p.m.

Rzgdna dna lezaka spustowego wody ze stawu 213,49 m n.p.m.

Rzedna pigtrzenia wody w stawie 215,35 m n.p.m.

Parametry cieku naturalnego potoku Jasienica b = 1,50 m, nachylenie skarp 1:2

Doprowadzenie wody z rowu istniejacym doptywem.

2.3. Zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu zgodnie z zatacznikiem nr 1

W ramach zagospodarowania nalezy wykonac:

przebudowe grobli

wykonanie nowej grobli

poglebienie stawu

przebudowe odptywu z mnichem i wylotem
oczyszczenie istniejagcego doptywu wody

2.7.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa zamoOwienia oraz kody okreslajace kategorie robot objetych przedmiotem zaméwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych rob6t 1 czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

uzyskanie decyzji sSrodowiskowej na realizacj¢ przedsiewzigcia ( budowle pigtrzace

0 wysokosci pietrzenia wody nie mniejszej niz Im

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowe stawu

opracowanie kompletnej dokumentacji (decyzji o pozwoleniu na budowe i pozwolenia
wodnoprawnego — przebudowg i rozbudowe stawu z urzadzeniami wodnymi,
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu i Kierownikowi Budowy i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego projektow wykonawczych, uszczegétowiajacy projekt
budowlany (zgodnie z odpowiednimi przepisami),

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni si¢

w trakcie prac projektowych i realizacji,



sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegétowego pomiaru robdt w rozbiciu na branze

i poszczegdlne elementy robot,

sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegdtowego (miesi¢ecznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (miesiecznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu platnosci oraz projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajgcemu gwarancji bankowych, wykonania robot, dostarczenie
materiatoéw i urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartosci umownej,

zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen,

zapewnienie obj¢cia kierownictwa budowy i kierowania rob6t przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajgcego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego 1 po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wlasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robo6t i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,



* zapewnienie comiesiecznego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

* zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

* zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

* prowadzenie dokumentacji budowy,

* biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i1 sprawdzen,

* biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

* przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

* przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w
zakresie obstugi urzadzen 1 wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

* wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikajacych z
opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii; niezbednych do
funkcjonowania i obstugi wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi ujgtymi w
projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz
zagospodarowaniem terenu

Inne

* Oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi 1
eksploatacji

* Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

* Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swoje;j
dziatalnosci zapewni zespot specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajacym z przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy
o wykonanie zaméwienia.

Ponadto:
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladéw i1 odbioréw, stwierdza jakos¢
i ilos¢ wykonanych robot,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci,
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* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robo6t, jako$¢ uzytych materiatéw i jakos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat

w tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie moga by¢
gorsze od materialdéw wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a jakos¢
wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujagcymi normatywami i
cechowac si¢ wysokg estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej dziatalno$ci zapewni zesp6t
specjalistow réznych branz w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzg i sztukg budowlang oraz
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie 1 utrzymanie wymaganych i1 niezbednych
urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazdoéw i pieszych.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robét (PZJ). Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich medidéw i odprowadzaniem $ciekéw od
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t
ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowac $ci§le warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
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i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktorej nieodtagcznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robd4t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowanie obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest do przywrocenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywac i1 zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach
ryczattowej ceny umowne;j.

Zabezpieczenie interesdw 0sOb trzecich

Trase przebiegu sieci uzgodni¢ z wiascicielami dzialek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie na
trasie sieci na dziatkach sgsiednich. PrzejsScie pod drogami i rzekg nalezy uzgodnic z ich
wiascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi robotami

(np. z zajeciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego
dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz bgdzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do wszystkich
przepisOw i normatywOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami

-mozliwo$cig powstania pozaru

-hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprz¢tu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywatl w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeh biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sOb nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywolanym w skutek
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne 1 biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na zwigzane
z realizacja zamoéwienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
etapie wykonywania rob6t budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materialty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
oznakowany CE albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub

oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usung¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposOb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

-nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
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obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowg i informacje dotyczacg projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O§wiadczenie powinno
zawierac:

-nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie

-nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

-identyfikacj¢ dokumentacji technicznej

-stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyr6éb budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Materialy i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat
zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob
ciagly,

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi
Wykonawca, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usunig¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktorych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem
za takie roboty,

Wiszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swoje parametry, jako$¢

i whasnos$ci, Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t muszg spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania,
zamo6wienia lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazanego przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOow na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatlow:

Wytwornia materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajagce wymogom:

Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,

w ktorym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy nalezy sktadowa¢ w sposéb
przewidziany prze producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
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Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkOw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciagtos¢ 1 odpowiedni
postep robét oraz zakonczenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wilasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprze¢tu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprz¢tu muszg odpowiadac
normg i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakoSci robot i nie spetniajace warunkOw umowy moga zostac przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

Przy uzyciu srodkoéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego, w tym przepisOw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robot

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru rob6t Sprzet i transport

dla poszczegd6lnych rodzajow prac oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegdlnione
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac btedéw lub opuszczen

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty

1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takze z przepisami obowigzujacymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja
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umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajagcemu realizacjg umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje¢ sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete,

a w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce¢ obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw

1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci rob6t

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych:

Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow
robot budowlanych) — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakosci robot i zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6ot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:
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Czes¢ ogblna:
e organizacj¢ wykonania robdt, terminy, sposOb prowadzenia prac organizacj¢ ruchu na
terenie budowy oraz oznakowanie
* wytyczne BHP i ochrony srodowiska
* wykaz zespotdéw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania kolejnych
elementow robot,
e sposéb i procedure kontroli i sterowania jakoscig.
Czes¢ szczegdtowy dla kazdego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i urzgdzen z podaniem parametroéw technicznych
* rodzaj i ilo$¢ srodkdw transportu z metodami zatadunku i roztadunku
* sposOb ochrony, zabezpieczenia przed utrata wartosci 1 magazynowania materialéw
* sposéb i procedure badan podczas dostaw materiatéw
*  sposOb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogoéw
*  sposOb gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzil kontrole jakosci z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
jakosci dla robot objetych Umowa. Czestotliwos$¢ kontroli jako$ci materiatéw musi by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne musza posiadac
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.
Probki do badan bedg pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udzial w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.
Badania prébek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatéw
u zrodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami ogélnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacja oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jako$ci materialow i rob6t na koszt Zamawiajgcego,
a w przypadku rozbiezno$ci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze
zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ si¢ na wiasnych badaniach.
W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty i urzagdzenia posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng przydatnos¢ i zgodno$¢ z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego 1 dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia posiadajace
atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci
z wymaganiami odrzucone.
Dokumenty budowy
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Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardOwno wykonawce jak
1 zarzadzajgcego realizacje umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot postep robot,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny i okresy
trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacjg umowy
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
» daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkéw klimatycznych
* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie
* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
* dane na temat jakoSci materialéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane
* wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot
*  Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacje umowy.
*  Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujgcg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Ksigzka obmiaru rob6t
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Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
*  Dokumenty wchodzace w sktad umowy
* Decyzja o pozwoleniu na budowe
* Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy
*  Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne
* Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie
* Protokoty odbioru rob6t
* Korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca zobowiazany
do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
* rysunki robocze
+ aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
* dokumentacja powykonawcza
* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa

przedsigwzigcia i nazwg Zamawiajacego.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢

z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub

wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazéw, rysunk6éw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane

dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
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rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjag umowy
zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i1 przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkoéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej
(pliki pdf 1 dwg). Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczeg6towych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
* Nazwa inwestycji
*  Nrumowy
* Tlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
*  Tytul dokumentu
e Numer dokumentu lub rysunku
e Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
* Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérej omdéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzit oraz ze, roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postepu robot by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajgcego realizacja umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
* Spis tresci
* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
* Gwarancje producenta
*  Wykresy i ilustracje
* Szczeg6lowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu
* Dane o osiggach i wielkosci nominalne
* Instrukcje instalacyjne
e  Procedura rozruchu
*  Wiasciwa regulacja
e Procedury testowania
» Zasady eksploatacji
* Instrukcja wylaczania z eksploatacji
* Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
*  Srodki ostroznosci
* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
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* Instrukcje odno$nie smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

* Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

* Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikOw sterujgcych

* ialarmowych

* Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadéw sterujacych

* ios$wietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i1 elementéw dodatkowych.

Odbidr robot
Rodzaje 1 opis odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
» odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
* odbiorowi czgsciowemu
* odbiorowi koncowemu
e odbiorowi po okresie r¢kojmi
* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpowania robot.
Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji ze ST, dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy:
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
i ilosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzagdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
Umoweg

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(3 egz.)

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wiascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen

i uporzgdkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodnej

1 gospodarki odpadami

Komplet uméw z dostawcami mediow

Protokét ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediéw na dzien odbioru

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i1 towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia. Robot tych Zamawiajacy nie begdzie optacat odrebnie. Jako roboty
towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego
Dzieto umowne, w ramach ryczaltowej warto§ci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajacymi z przepisOw odrebnych jest:

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia — do

uzyskania

* Decyzja o warunkach zabudowy ( rozbudowa stawu ) — do uzyskania

* Pozwolenie wodnoprawne ( do uzyskania)

* Decyzja o pozwoleniu na budowe -do uzyskania

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

26



* Do uzyskania o§wiadczenie inwestora na etapie projektowania robot wymagajacych

pozwolenia na budowe
3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie (DZ.U. z 2020r z p6zn. zm)

* Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z p6zn. zm.( DZ. U. z 2022 poz. 2625)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.(Dz. U. z 2021)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzn. zm

* Normy Polskie

3.4 Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w szczegdlnosci
a) Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1
b) Mapa do celéw projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu
zagospodarowania
¢) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy - wymagane
d) Inwentaryzacja zieleni — nie wymagana
e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — karta informacyjna do decyzji
srodowiskowej do wykonania ewentualnie raport po postanowieniu organéw
uzgadniajacych wydanie decyzji sSrodowiskowej
f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci — planowana inwestycja nie
bedzie zrodlem hatasu ani innych ucigzliwosci — nie wymagane
g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu — do wykonania
¢) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytaczenia inwestycji do istniejacych
sieci — nie wymagane
d) Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej- nie wymagane
e) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
» Koncepcja zagospodarowania zat. nr 2
* Koncepcja przebudowy mnicha i wylotu zat. nr 3,4

Opracowanie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego

wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe i na wskazany wyzej zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

1.Kopia mapy zasadniczej — zaltacznik nr 1
2.Koncepcja zagospodarowania zat. nr 2
3. Koncepcja przebudowy mnicha i wylotu zat. nr 3,4
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