Zatacznik nr 7a do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccoeurveenrinraane
zawarta w Debowcu w dniu .................. 2024 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) dalej jako ustawa
/ustawa Pzp/ uPzp, na zadanie pn. ,,Przebudowa i remont drég na terenie Gminy Debowiec w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog” w zakresie czesci nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 113256R Debowiec k. Piekarni w miejscowosci Debowiec” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie ,Przebudowa i remont
drég na terenie Gminy Debowiec w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég” w zakresie
czesci nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 113256R Debowiec k. Piekarni w miejscowosci
Debowiec”.

Zadanie polegato bedzie na przebudowie drogi gminnej Nr 113256R Debowiec k. Piekarni
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2300, 2292 i 2293, potozonych w m. Debowiec

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci: przebudowe odcinka drogi o dtugosci 269 m, w tym:
budowe lewostronnego chodnika dla pieszych w km 0+000 — 072 (szerokos¢ chodnika tacznie
z obramowaniem od strony wewnetrznej betonowym kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm
oraz betonowym obrzezem trawnikowym 8x30x100 cm od strony wewnetrznej, wynosi¢ bedzie
223 cm, nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm
z poprzecznym spadkiem 2% w kierunku jezdni na podbudowie z kruszyw kamiennych oraz
bezposrednio na podsypce piaskowo cementowej), remont odcinka prawostronnego chodnika
w km 0+000 — 0+136, poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
na catej dtugosci drogi (nawierzchnia asfaltowa dwuwarstwowa — warstwa profilowa o gr. 3 cm
oraz warstwa $cieralna o gr. 4 cm), wyprofilowanie i utwardzenie mieszanka ttuczniowa poboczy



drogowych z uwzglednieniem powierzchniowego utrwalenia poprzez skropienie asfaltem
z podwdjnym rozsypaniem grysow.

Szczegbtowy zakres do realizacji zostat okreslony w zatgczniku nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu
zamoéwienia) oraz w Dokumentacji Projektowej stanowigcej zatgcznik nr 8a do SWZ. Na
dokumentacje projektowg sktadajg sie projekty zagospodarowania terenu, opisy techniczne,
przekroje, przedmiar robét, rysunki oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Wszystkie powyisze dokumenty naleizy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziataé

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdéwienia.
Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

TERMIN
§2.
Przekazanie terenu budowy nastgpi do dnia 29 listopada 2024 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwac na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzyé odpowiednio
termin wykonania zamdwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powofanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszag umowa.

Strona2z19



§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, w szczegélnosci
jesli realizacja robdt budowlanych badz ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda niezgodne
z dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacja,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji zaktualizowany harmonogram. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materialty nie mogg byé gorsze niz wymagane
w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przedtozonych
przez Wykonawece okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozycji.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen winien uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkdéw pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty medidw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Materiaty z robdt oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddow (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokos$ci minimum
200 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizowanie z wilasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikow procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, oraz innych osdb, ktérych obecnos$¢ okaze sie wymagana. Terminy
narad beda kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptynacé na jako$¢é robot, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewnié warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé zbedne materiaty z rozbiérki i odpady z terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru

o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

§6.
Zamawiajgcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robét budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robét i koszty
korzystania z mediow ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggdw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organdéw, lub innych podmiotéow, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. Obowigzek ten dotyczy
takze uzyskania koniecznych zgdéd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych Ilub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.
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SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robdét budowlanych wynikajacych z przedmiaru robdt i Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie osdb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:

1. wterminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2. wterminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
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mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdcié sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

Jezeli czynnosci, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 14 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi  umowg przez osoby posiadajgce stosowne  kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
e ——————— — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika budowy;
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robét.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiane kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 3, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robot, a kierownik robét podczas realizacji prac z jego zakresu.

§o9.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:

e ——————— — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamodwienia bez udziatu Podwykonawcdéw.
. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:
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(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamodwienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcdw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

§11.

. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takize do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktdrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest difuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcdéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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21.

22.

23.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

Strony nie przewidujg dokonywania odbioréw czesciowych.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajacemu roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu

w celu dokonania ich odbioru. Sprawdzenia tych robét dokonuje Zamawiajacy, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o tym fakcie.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie wszystkich robdt Zamawiajgcemu. O osiggnieciu

gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.

. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru korcowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek

petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw w dwéch
egzemplarzach, zawierajacych:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
oferte,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
recepty i ustalenia technologiczne,

)
)
)
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB,
) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB,
)

dziennik budowy.
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. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczagc od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie
dni robocze dla Zamawiajacego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

. Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru gwarancyjnego bedg spisane protokoty, zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokot
korncowego odbioru robdét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

11.

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowag, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 14 umowy.
Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1
lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od
daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.

. Wykonawca udziela .... lat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane), liczac

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jako$ci na pozostate zastosowane materiaty.

. Wykonawca na zastosowane materiaty udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty Wykonawca udziela gwarancji producenta i gwarancja

producenta na pozostate zastosowane materiaty bedzie krétsza niz 2 lata od daty protokolarnego
odbioru petnego zakresu robot, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej uzupetniajgcej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.
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7.

10.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzerh mechanicznych i zdarzen losowych.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystaé.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robdt).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu korncowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwaranc;ji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac¢ zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.
Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1-5 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).
KARY UMOWNE
§ 14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okres$long w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzier nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom— w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego kart
materiatowych —w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 15 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie fgczacej Wykonawce
z Podwykonawca - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 18 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 umowy.
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3. tgczna wysokosc kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na potracenie

naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 15.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI vuvrrenrrennrsnnssnesnnssnannes ZE brutto (STOWNIe:......cocieeeee e zt).
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkéw
zmiany wynagrodzenia przewidzianych w umowie.

WALORYZACIA
§ 16.
1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 7% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej ogtaszanym
co miesigc w komunikacie Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego w pordwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym
nastgpito otwarcie ofert nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym poziom cen wzro$nie o co
najmniej 7%. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 6
miesiecy, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 7% w stosunku do poziomu z daty ostatniej
waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatéw i kosztow winna miec¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamdwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okres$lonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych
materiatow i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamodwienia wykazane
zostaty we wniosku) przez wskaznik cen budowlano montazowej budowy obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych do
wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw czesciowych.
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3. Maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na 7% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

4. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§17.
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury.
2.  Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie po odbiorze koricowym.
Podstawag do ztozenia Zamawiajagcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokdét koricowego odbioru robét.

4. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w 2024 r., catos¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona
w 2025r.
5. Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 21 dni od doreczenia

faktury do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate zgodnie
z § 11 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktére nalezy ztozyé w siedzibie urzedu
Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 15 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

7. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
— w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

8.  Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

9. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robdt,
dokumentacjg projektowg, STWiORB, normami, ustaleniami Zamawiajgcego;

Wykonawca wykonuje zamodwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsg;

wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamodwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez

Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1)

2)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robodt;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawg okreslenia wartosci robot bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy;

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
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terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.
. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§19.
. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie umowy,

c) wystgpienia zdarzen losowych,

d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:

— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

h) wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

j) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robdt zasadniczych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) koniecznoscia wykonania zamdwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych,
ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

0) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) sposobu i zakresu wykonania robét w przypadkach:
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a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu robdt jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej,

c) wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

3) Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

4) trybu, zasad, termindw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane

5) zmiany limitéw fakturowania w poszczegélnych latach realizacji inwestycji;

6) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych

na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych

uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu

realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

7) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robét dodatkowych lub
innych zamodwied powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia,

. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten

przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub

do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetfniajagcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczgcy wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposéb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostata przyjeta.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 20.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec/Wéjt Gminy Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktorej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) 0Osobom, ktérych dane dotycza nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 22.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary,
2) Specyfikacja Warunkdw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.
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§ 24.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec

Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 25.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 26.

Wszelkie spory moggce wynikngé w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Strona19:z19



