UMOWA NR ZP. 272.8.2024 z dnia ... 2024 r.

zawarta pomiedzy:

Miastem i Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy Placu Powstancow Wielkopolskich 13
62—-290 Miescisko NIP 766-189-60-08 REGON 572140590 um@miescisko.pl reprezentowang przez:

Pana

Przemystawa Renna — Burmistrza Miesciska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miesciska — Pani Pauliny Durak

zwanym dalej Zamawiajacym

...... z

siedzibg ......, ce.eu... reprezentowang przez:

— e zwanym dalej Wykonawca,

Zwani dalej Stronami lub osobno Strong.

W zwigzku z zakonczeniem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym,
sygnatura akt sprawy ZP.271.8.2024, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) na realizacje inwestycji pn. ,REMONT DACHU BYtEGO DWORCA
KOLEJOWEGO W MIESCISKU” postanawia sie, ze:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ remont dachu budynku bytego dworca w Miescisku. W ramach
realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:
1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ...... miesiecy — liczony od

2)
3)

4)

5)

6)
2.

dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdt, a w przypadku odbioru koncowego robét z
usterkami liczony od dnia udokumentowanego naprawienia usterek;
dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamdwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze i ewentualnym w projekcie wykonawczym;
w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci dokumentacji technicznej opracowania na witasny koszt
projektu wykonawczego;
w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania na witasny koszt projektu zamiennego,
ktory musi zosta¢ zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
usuniecia na wtasny koszt kolizji, ktére wystgpig w wyniku prowadzonych robot, ktére sg widoczne (mogty
by¢ zauwazone podczas wizji lokalnej);
wykonywaniu wszystkich zapiséw niniejszej umowy.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie wszystkich robdt, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 10 do

specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ);

2) Odpowiednie oznakowanie terenu budowy i jego zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich — przy

czym nalezy uwzglednic, ze obiekt jest czesSciowo zamieszkaty i bedg na nim przebywac osoby niezwigzane
z prowadzong inwestycjg;

3) Wykonanie prac pomocniczych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia

tj. w szczegdlnosci;

a) oznakowanie terenu budowy,

b) badania i pomiary,

c) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji powykonawczej,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien,

decyzji niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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e) wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi zawartymi na stronie
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-

pierwsza,
f) wykonanie wszystkich prac (robot budowlanych), dostaw, ustug niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania obiektu, o ktérych mowa cho¢ w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatgcznik
nr 10 do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt ZP.271.8.2024). Na przedmiot
zamowienia sktadajg sie rowniez zapisy zawarte w SWZ.

§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny dla osdéb trzecich,
niezwigzanych z realizacja inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ szczegdlne Srodki ostroznosci
i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czesciowo zamieszkatym. Roboty
nalezy tak zorganizowaé, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawecy i 0séb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokot terenu placu budowy
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okre$lonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami
wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonac przy uzyciu nowych dostarczonych przez Wykonawce wyrobdéw spetniajgcych
wymogi, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.
725), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji
dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdbw nieobjetych certyfikacjg
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywac polecenia osdb sprawujgcych nadzér nad realizacjg
niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub
w innym ustalonym pomiedzy Stronami umowy terminie.

Woraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecen w zakresie realizacji robot budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycj3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosSci robot. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, wymaganiami
przewidzianymi w SWZ, czy obowigzujgcymi przepisami i normami to koszty badan obcigzaja Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonane roboty s3 zgodne z umowa, wymaganiami
przewidzianymi SWZ, czy obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg, wymaganiami przewidzianymi
SWZ, czy obowigzujgcymi przepisami i normami Zamawiajgcy ma prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt
Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot z materiatow wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez upowaznienia sadu.
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§3

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
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prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia;

organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;
zgtoszenia odpowiednim organom informacji o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac i przedtozenia
tych zgtoszen Zamawiajgcemu;

dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

dostawy i montazu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w ciggu 30 dni od dnia przejecia terenu
budowy;

prowadzenia robdt zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolen, uzgodnien itp.,
nadzoru Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — jesli bedzie wymagany;

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

systematycznego prowadzenia dziennika budowy;

zapewnienia medidw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytaczy bedacy wtasnoscig
Zamawiajacego / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych ze
zuzytymi mediami oraz innych kosztédw wynikajacych z korzystania z nich;

prowadzenia robot w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokoét budowanego obiektu;
prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;

zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie;
zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektora nadzoru;

zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;

utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drég komunikacyjnych;

przywrécenia lub odtworzenia terenu, na ktéorym nie bedg prowadzone roboty, a ktére zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten z przed rozpoczecia
prowadzenia robot;

zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia
wraz z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego (w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzadzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w 4
egzemplarzach;

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne;

zagospodarowanie odpaddéw komunalnych (wytwarzanych przez pracownikéw Wykonawcy) oraz
powstatych w wyniku prowadzonych robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

zagospodarowanie (wywdz i utylizacja) odpadow powstatych w wyniku prowadzonych robdt
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd
komunikacyjnych;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowane, lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725);

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej;

uzyskania opinii / decyzji / uzgodnien / pozwolen na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
po wykonaniu robét budowlanych.
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10.

11.

Z dniem przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych. Zobowigzany jest dostarczy¢
na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.
potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego do
wykonania robdt budowlanych, ustug lub dostaw, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyrainie wymienione w Umowie, jego
Zatacznikach lub wykraczaly poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektow, znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw;

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkéd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego;

3) ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencja oséb trzecich — opéznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewniodpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong
Ofertg;

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy;

7) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy;
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8) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum 500.000
zt. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia koniczy sie przed zakonczeniem realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na
kwote minimum 500.000 zt;

9) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu przed uptywem terminu polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci Zamawiajgcy moze wykupi¢ stosowng polise a sktadke, ktorg zaptaci
za polise potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale osdb, ktére beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):

1) roboty przygotowawcze;
2) roboty budowlane branzy budowlanej i elektryczne;j.

2. Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) w szczegdlnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

1. Termin zakonczenia prowadzenia robdt budowlanych: 2,5 miesigca od dnia podpisana umowy.
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2. Termin wykonania przedmiotu (w tym spisanie protokotu odbioru korncowego bez uwag, przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej) 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:

1) wykonanie wszystkich robdét budowlanych wskazanych w niniejszej umowie;

2) przygotowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej;

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozytywnych decyzji stuzb w zakresie uzytkowania wybudowanego
obiektu;

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) lub zgtoszenie do
PINBU zakoriczenia prowadzenia robdét budowlanych;

6) spisanie pomiedzy Stronami protokotu koncowego odbioru robot bez usterek.

§6
1. Za_wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci brutto ........ zt (stownie......... ztotych, ..../100 zt wraz z podatkiem VAT 23%) wynagrodzenie netto
WYNOSi - ... zt.
W tym:
1) Kwota Promesy —........ zt (stownie: .....)
2) Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego — ...... zt (stownie .....).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

3. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych zasadach
i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi
zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku ze zmianami (uchwaty: nr 176/2021
Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022
Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Uchwale nr 232/2022 Rady Ministrow z 23 listopada 2022 r.
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, Promesie z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw ... wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przebiega¢ bedzie z ustalonym
ponizej harmonogramem wyptaty srodkow:

1) pierwsza ptatnosc,zaliczkowa” w wysokosci do 2 % kwoty okreslonej w ust. 1 to jest nie wiecej niz kwota
okreslona w ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy tj. do kwoty nie wyzszej niz wktad wtasny. Wykonawca o
zaptate zaliczki musi wystgpié z pisemnym i uzasadnionym wnioskiem. Uzasadnienie musi okresla¢ na
jaki cel zostanie wykorzystana zaliczka.

2) druga ptatno$¢ ,koncowa” w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
z uwzglednieniem sumy wyptaconego wczesniej wynagrodzenia.

Zaptata faktur nastgpi w terminie do 35 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej
faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7i 8.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w
opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw, a w szczegdlnosci koszty ekspertyz,
opinii, uzgodnien, koszty przeglagddw i serwisu zamontowanych urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz
wszystkie inne koszty zwigzane 1z realizacja robdt budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych
czynnikdw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Beneficjenta

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie spisany przez Strony przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy protokét odbioru koricowego robét bez usterek oraz przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

7. Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:
1) Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcdéw, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych umow oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
oswiadczenia) wykonanych roboét budowlanych;
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10.

7.

1.

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane;

3) Kopii przelewdw za faktury podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamowienia;

4) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Wraz ze ztozeniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia sprawozdania
przedstawiajacego rozliczenie zaliczki wraz z dokumentami potwierdzajgcymi fakty zawarte
w sprawozdaniu.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozina powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Strony przewidujg odbiory robét zanikajacych oraz odbiér koricowy.

str. 7


http://www.efaktura.gov.pl/

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory dokonywane
beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzajg protokét koncowy z zakonczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
inwestora po stronie Zamawiajgcego i kierownika budowy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru korcowego przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;

2) dokumentacje powykonawcza;

3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan;

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne;

7) zalecenia dotyczace przegladéw i konserwaciji;

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z wpisem geodety uprawnionego o zgodnosci wykonania
inwestycji zgodnie z planem zagospodarowania oraz z oswiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji w powiatowym osrodku geodezyjnym;

9) protokoty z przegladu obiektu przez stuzby potwierdzajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu (jesli bedzie
wymagane);

10) pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:
1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nie nadaja sie do
usuniecia, to:
1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyé¢
odpowiednio wynagrodzenie;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze odstgpic¢
od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 —12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru korncowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzgce dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takie do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres .... miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglgdem.
Z przeglagdéw gwarancyjnych sporzgdza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladéw, serwisdw, konserwacji itp. —obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce, ktéry
ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajacych z
protokotu odbioru koncowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczajag mozliwosci
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i
innych obowigzujacych przepisach.

Odstgpienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisow moze nastgpic, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci umowy.

Odstgpienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli okolicznos¢
uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy ma charakter ciagty, termin dla Zamawiajgcego
do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajacych do
odstagpienia od umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jesli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych umowg lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych umowg;

2) jest w zwiloce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem umowy lub ktéregokolwiek z etapdw
okreslonych w Umowie;

3) podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje umowe bez zgody Zamawiajgcego;

4) doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi zajecie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatarn majgcych doprowadzi¢
do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny;

5) naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci umowy;

6) przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu niezgodnego z prawem naktonienia
jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z umowg,

lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgleddéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem umowy,

lub

c) jesli ktorakolwiek z osdb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZ dalszego
podwykonawcy przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakie zgodne z prawem
naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od umowy.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt
on na podstawie umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen;

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentéw, robdt oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatéw i urzadzen z tym, ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,

b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi;

3) uprawnien z tytutu praw autorskich;

4) kar umownych z tym, ze:

a) Zamawiajacemu przystuguja kary umowne przewidziane w umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstapieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleinej kary umownej za
odstgpienie od umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2§ 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujgcymi

zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementéw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy;

2) w przypadku, gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajacemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzagdzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktédrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptfaty stosuje sie postanowienia umowy dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.
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8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

§13

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczenia nalezytego wykonania umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ... zl.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korncowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio przez
caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczynic to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) w przypadku zwtoki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwioki. Zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

2) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

3) 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonychw § 3i§4 —
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto;

8) w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci kwoty
utraconego dofinansowania

2. Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcenie naleznosci wynikajacych z kar
umownych z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
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6. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) (dalej: PZP), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru robot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robot lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie Zamawiajacy na
potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé wykonywanie robot
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy;
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7.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo;

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2;

3) przewidywad termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze byé pdziniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony w
umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce;

5) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy;

6) zobowigzywaé podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ziozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci;

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 20 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajace na przedfuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 PZP lub robdt zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Organéw Administracji, innych oséb lub podmiotdw, za ktdrych
dziatania nie odpowiada Wykonawca;

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robét, dla ktérych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opOznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdét stanu wyjatkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i
obowigzki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Miescisko,

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych,

e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséow danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a)  wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentac;ji projektowej;

wystapienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdw administracji paristwowe;j
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organow administracji
w szczegblnosci eksploratorow infrastruktury, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie, mienie,
lub robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenia wykonania roboét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.
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2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikng¢
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdZnieniu prac z wyzej
wymienionych powodow.

3. Mozliwe s3 istotne zmiany umowy polegajgce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania robét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia proporcjonalnie
do zaniechanego zakresu robot;

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia;

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowa, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w Swietle zapiséw art. 455 ust. 3
PZP,

d) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

4. Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnia prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robot lub eksploatacji obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzer na materiaty, technologie
i urzadzenia spetniajagce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o wyzszych
parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposob zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z kosztorysem
stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekraczac 30 % wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP wynagrodzenie za roboty dodatkowe
ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na podstawie kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych lub
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikdw
ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen
krajowych i czynnikdw kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.

§18

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:

1) Ze strony Zmawiajgcego — ...

2) Ze strony Wykonawcy — ...

3) Kierownikiem budowy bedzie — ...

Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej zmiany
umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczes$niej powiadomié o zmianie oséb wyznaczonych do kontaktow.
Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
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funkcje kierownika budowy, gdy:
1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;
2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku, gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§19

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

1. Sadem witasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszag umowg jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne
mogg by¢ rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§21

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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