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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV — 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji: ,BUDOWA PRZEPOMPOWNI STREFOWEJ W
MIEJSCOWOSCI GLOGOWIEC”.

Specyfikacje Techniczne ST — 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy Przepompowni Strefowej
w miejscowosci Gtogowiec. W ramach specyfikacji wydzielono nastepujgce rodzaje robot:

1. Roboty budowlane;
2. Roboty sanitarne;
3. Roboty elektryczne.

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (ST) — jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

13. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa Przepompowni Strefowej w miejscowosci Gtogowiec.
Inwestorem jest Gmina Kutno, 99-300 Kutno, ul. Witosa 1.

Realizacja zadania prowadzona bedzie w oparciu o projekt techniczny opracowany przez firme
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z 0.0., 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a.
W zamierzeniu projektowym Przepompownia strefowa w Gtogowcu ma by¢ obiektem pracujgcym w
ukfadzie automatycznym.
Inwestycja obejmuje swym zakresem prace wymienione ponizej:
- budowe kontenerowego budynku przepompowni strefowej;
- budowe zbiornika retencyjnego na wode pitng;
- budowe infrastruktury podziemnej: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne oraz zasilanie
elektryczne pompowni);
- wszelkie roboty konieczne do wykonania pompowni strefowej oraz utrzymania dostaw wody
w trakcie budowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych podzielono na nastepujace
czesci:
ST - 01: Roboty budowlane
ST — 02: Roboty sanitarne
ST — 03: Roboty elektryczne
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W ré6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych normi
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralng cze$¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sga wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rob6t znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszehstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa to w celu zobrazowania skali przedmiotu zaméwienia, ponizej podano
zagregowane zakresy robét dla poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem
zamdwienia.

ST - 01: Roboty budowlane
W ramach robét budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czastkowe:

Przedsiewziecie stanowi wykonanie n/w robét oraz obiektow Przepompownio strefowej:
- budynek kontenerowy przepompowni strefowej;
- zbiornik retencji wody pitnej V=30m? kazdy;
- tereny utwardzone — kostka betonowa; droga dojazdowa — nawierzchnia z ttucznia,
- niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowe;.

Szczegdbtowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.
ST - 02: Roboty sanitarne

Roboty sanitarne obejmujg swoim zakresem:

- instalacje przepompowni strefowej (zestaw hydroforowy),

- instalacje wodociggowe i kanalizacyjne w kontenerowym budynku przepompowni,

- instalacje grzewczg w budynku kontenera,

- przewoddw wodociggowych miedzyobiektowych (zasilanie zbiornika retencyjnego, zasilanie
zestawu hydroforowego oraz wodocigg ttoczny z zestawu hydroforowego na sieé
wodociggowa),

- przewodéw kanalizacji odprowadzajgcej scieki z budynku pompowni oraz przewoddéw
kanalizacji odprowadzajgcej wody spustowe i przelewowe ze zbiornika retencyjnego wody
pitnej.

Szczegdbtowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.
ST - 03: Roboty elektryczne

Roboty elektryczne obejmujg nastepujgce zadania:

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od uktadu pomiarowego do rozdzielni gtéwnej budynku
kontenera;

- wykonanie rozdzielni gtdbwnej budynku kontenera oraz tablicy automatyki;

- wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania odbiornikéw technologicznych przepompowni,

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia,

- wykonanie instalacji rezerwowego zasilania — przetgcznik sie¢-agregat z mufg do podtgczenia
agregatu oraz dostawa przewoznego agregatu pradotwérczego;

- zasilanie i sterowanie zbiornikiem wody czystej ZW,
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- wykonanie podejs$¢ zasilajacych, przepustow,
- instalacje uziemien i potagczen wyréwnawczych,
- uktadanie rur ochronnych.

Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

14. Informacja o terenie zabudowy
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych
18/13 i 18/22 w miejscowosci Gtogowiec, obreb 0009 Gtogowiec.

Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kontenerowego (technologicznego) ze zbiornikiem na
wode pitng o pojemnosci 30m? wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca (siecig wodociggowa,
instalacjg kanalizacji sanitarnej i wewnetrznej (zalicznikowej) linii energetyczne;.

W kontenerze znajdowac¢ sie bedzie zestaw hydroforowy stuzgcy do podniesienia cisnienia w sieci
wodociggowej zasilajgcej okoliczne budynki.

Wokét kontenera i zbiornika projektuje sie opaske wykonang z kostki betonowej o szerokosci 50cm.
Dziatki nr 18/13 i 18/22 na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajdujg sie na
obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno — Uchwata
Nr XV1/106/2004 z dnia 16.04.2004r., Uchwata Nr XX1/131/2004 z dnia 27.08.2004r. oraz Uchwata
Nr XXX/245/2021 z dnia 07.05.2021r. Rady Gminy Kutno. Teren ten oznaczony jest jako MW o
podstawowym przeznaczeniu jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie z planem
przedmiotowa inwestycja stanowi uzupetnienie wspoélnie uzytkowanego terenu w urzadzenia
infrastruktury technicznej.

Na dziatce nr 18/13 nie projektuje sie zadnych obiektéw kubaturowych. Zlokalizowany jest na niej
jedynie projektowana infrastruktura podziemna tj. odcinek sieci wodociggowej PE-RC DN110.

Stan istniejgcy dziatki nr 18/22 (zgodnie z mapa do celéw projektowych) przedstawia sie nastepujaco:
- powierzchnia dziatki — 0,39 ha — 100%

- powierzchnia istniejgcych drég dojazdowych, terenéw utwardzonych — 0,1538 ha — 39,4%

- powierzchnia biologicznie czynna — 0,2362ha — 60,6%

Stan projektowany:

- powierzchnia dziatki — 0,39 ha — 100% (bez zmian)

- powierzchnia istniejgcych drég dojazdowych, terenéw utwardzonych — 0,1538ha — 39,4% (bez
zmian)

- projektowany kontener wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode pithg — 0,008 ha — 2,1%

- opaska wokét budynku i zbiornika — 0,003 ha — 0,8%

- powierzchnia biologicznie czynna — 0,241 ha — 63,4%

W ramach inwestycji zrealizowane bedg nastepujgce obiekty:
- budynek kontenerowy przepompowni strefowej;
- zbiornik retencji wody pitnej V=30m?3 kazdy;
- tereny utwardzone — kostka betonowa; droga dojazdowa — nawierzchnia z ttucznia,
- niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowe;.

Uzbrojenie techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi

1. Zasilanie w wode — z wewnetrznej sieci technologicznej.

2. Zasilanie energetyczne — projektowane przytagcze.

3. Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych — powierzchniowe, wykorzystujgc
naturalng infiltracje terenu.

4. Uktady komunikacji wewnetrznej — droga betonowa.
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5. Odprowadzenie sciekow sanitarnych — projektowanym przytgczem kanalizacji o $rednicy
PCV DN 160 do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Uksztaltowanie zieleni, adaptacja Ilub likwidacja istniejacego zadrzewienia, uktad
projektowanej zieleni niskiej i wysokiej

Poza budowa ww. obiektdéw i utwardzeniem terenu zgodnie z projektem zagospodarowania nie
przewiduje sie zmian w uksztattowaniu zieleni.

15. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy o kody dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub
ustug tworzacych przedmiot zamdwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w
nastepujacy sposob:

- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 —Y),

- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 —-Y),

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000 -Y),

- pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000 -Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajgcy moze byé
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skfadajg sie z kodu
alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie
dalszych szczego6tow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow, kod alfanumeryczny sktada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,

- drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robdt budowlanych

Dla robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

Dziat robot: 45000000 — 7: Roboty budowlane
. Grupa robét: 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa rob6t: 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

. Grupa robot: 45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i
wodnej

- Klasa robét: 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie
terenu

. Grupa robét: 45300000 — 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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Klasa robét: 45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Klasa robét: 45320000 — 6: Roboty izolacyjne

Klasa robét: 45330000 — 9: Hydraulika i roboty sanitarne

Klasa robét: 45340000 — 2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Klasa robét: 45350000 — 5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robét, co do ilosci i naktadédw normatywnych nalezy
rozpatrywac¢ w potgczeniu ze szczegétowym opisem robdt zawartym w tabelach okreslonych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie czy okreslony w Dokumentacji Projektowej
zakres robét jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

16. Prace towarzyszace

W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wtgczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

- prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu
robdt nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy
oferowane przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw,
podtgczen sanitarnych lub elekirycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych
dostarczonych przez Zamawiajacego, projektéw sScianek szczelnych, projektéw rozruchu,
instrukgiji itp.,

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez inzyniera,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktdére zakonczone
zostang osiggnigciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorédw oraz ewentualne
uzupetnienie Dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
Wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

- przekazanie wykonanych uktaddéw kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawnej
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;j:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg pompowni
strefowe;j.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacja
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
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stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia nabudowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna — zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kanalizacja — siec¢ rurociggdéw, ktore stuzg do odprowadzania sciekow i/lub wod przelewowych do
okreslonego miejsca w celu ich utylizaciji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw.

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robét, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pompownia strefowa — obiekt stuzgcy do ttoczenia wody ze zbiornikbéw retencyjnych do sieci

wodociggowe;j.

Pompy - urzadzenia stuzgce do ttoczenia wody lub $Sciekbw z okreslonym ci$nieniem i
wydajnoscia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.
Proby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci.
Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktére woda lub Scieki przeptywa pod ci$nieniem.
Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo — gospodarczej cztowieka w budynku
pompowi strefowej.
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Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do
sieci wodociggowej, wyréwnujgcy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

18. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
+ bezpieczenstwa konstrukcji,
+ bezpieczenstwa pozarowego,
+ bezpieczenstwa uzytkowania,
+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami,
+ 0szczednosci energii,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania
,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektéw. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
pozwolenia na budowe.

1.8.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowia:
- Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i

projekt techniczny na roboty objete umowag). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno—
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzgdzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
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3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg. Koszt tej Dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.8.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

W zakresie zgodnosci robdét w Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi nalezy
przestrzegac nastepujgcych zalecen:

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o ich wystgpieniu
oraz ustali¢ z Inwestorem i Projektantem wartos¢ prawidtowa.

Poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przepadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjag Projektowg
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to
takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robat.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.8.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét budowlanych
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W zakresie ochrony s$rodowiska podczas wykonywania Rob6t budowlanych obowigzujg
nastepujace wytyczne:
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2 W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;
- beda podjete odeW|edn|e srodki zabezpleczajqce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw py’raml paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
+ przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
+ mozliwoscig powstania pozaru,
- praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Stosowanie materiatow niebezpiecznych

W zakresie stosowania materiatbw niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych:
1. Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.8.7. Przestrzeganie przepisow BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca w szczegollnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod scistym nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegoblne zagrozenie podczas realizacji robét budowlanych to upadek z wysokosci wiekszej niz
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50m.
Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
robét. Wykonawca powinien mieé specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza sie balustrada.
Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wézkéw szynowych — 4%; dla wozkéw
bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdbw lub maszyn i urzadzenh
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;
- 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;
- 15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV;
- 30 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w
czasie rob6t, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez
pracownikéw o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzacé
bezposrednio przed jego uzyciem.

Prowadzenie rob6t podczas szybkosci wiatru wigkszej niz 10 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego
oswietlenia, a takze w czasie gestej mgly, wzglednie podczas silnych opaddéw deszczu lub $niegu.
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
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prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym —w
programie Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robét.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wtascicielem tych instalacji i/lub urzgdzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.8.9. Opieka nad robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
Sprzet uzywany do Robat.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to
na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wtasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.10. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robdét lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.8.11. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
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3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktdre posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét winny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla kt6rych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

- w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materiatdw posiadajg atesty PZH do kontaktu z
wodg pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inzyniera.

2.2. Zrodia materiatow

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatow i urzgdzen Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich pochodzenia oraz
odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp.

Zatwierdzenie partii Materiatdw, Urzadzen z danego zrédita nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzié¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Materiaty miejscowe
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrédet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do
robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Akceptacja materiatéw i urzagdzen przez Inzyniera

Wszystkie Materialy i Urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na Materiatach,
Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow, o ile uzna to za wtasciwe po ich dostawie. Ponadto:

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw, Urzgdzen do jakichkolwiek czesci
robét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

- Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptaciji.

- Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp.

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczeg6towe odnosnie poszczegdlnych Materiatdw i Urzadzen opisane zostaty w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET
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Ogblne wymagania dotyczgce wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujace elementy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2 Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3 Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomilnspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:
- w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, kidéry powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:
+ teodolity lub tachimetry,
+ dalmierze,
+ niwelatory,

«  tyczki,
¢ faty,

- w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik), montazowych:
+  koparka,

+ spycharka,
+ dzwig samojezdny (zbiornika retencyjnego, kontenera),
+ samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tasmociggi,
+ mtoty pneumatyczne,
+ kontenery do gromadzenia odpadow,
+ drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
« inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,
+ zacieraczki do betonu,
+ wibratory,
+ ubijaki,
+ zageszczarki wibracyjne i ptytowe,
+ pompy do podawania betonu,
+ deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajace sztywnosc
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii,
+ rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robdét elewacyjnych,
+ inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,
- w zakresie prac montazowych w obrebie pompowni strefowej:
« szlifierki, wiertarki,
+ spawarki do stali nierdzewnej,
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+ gwintownice,

+ wyciggarki i zurawie do ustawienia ciezszych materiatow,
+ urzadzenia do prac elektrycznych,

+ inne drobne urzadzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich
zastosowanie jest konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997
roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego
uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut — przy temperaturze +15 °C,

- 60 minut — przy temperaturze +20 °C,

- 30 minut — przy temperaturze +30 °C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej. Wytadunek — z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Rur nie nalezy zrzucaé, lecz
roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu zbiornik retencyjny

Urzadzenia tego typu moga by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, spetniajgcym
wymagania ruchu drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowac transport
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wielkogabarytowy, zabezpieczajgc i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
oraz ewentualnym uszkodzeniem. Wytadowywac delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét obejmujg nastepujgce pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatbw i Urzgdzen lub
elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg  Projektowag, Specyfikacjami  Technicznymi oraz  Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Czesc ogolna podajaca:
organlzaCJe wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych
elementow Robot,

+ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

+ wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

2. Czes¢ szczego6towg podajaca:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw
itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt,
- sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatéw oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych
procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie badanych Materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

W zakresie kontroli prob materiatow stosowane sg nastepujace zasady:

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie kosztyte
poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposbdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
ba