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II-1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU           tom  II 
 
1) Kopia mapy zasadniczej. 
2) Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego  
3) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły. 
4) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiła. 
5) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły. 
6) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły 
7) Inwentaryzacje - nie wystąpiły  
8) Porozumienia , zgody, pozwolenia 
9) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.- Koncepcja Programowa pn. " Przebudowa 

systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie gm. 
Stawiguda " opr. ZUPIB sp. z o.o. w Olsztynie z 05.2024 r. 

 
 
II-2. CZĘŚĆ KOSZTOWA PROGRAMU                              tom  III 
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I  CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót.  

Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i budowa przedsięwzięcia pn. " Przebudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie gm. 
Stawiguda "  
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branżach 
inżynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę  

2) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu technicznego  we wszystkich 
niezbędnych branżach inżynierskich  

3) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

4) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza 
budowy, uporządkowania terenu po pracach ), 

5) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 
godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub 
niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie 
usuwania awarii – 4 godziny. 

Prace projektowe: 

- wykonanie projektów : projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno budowlanego 
wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich branżach inżynierskich 
i architektonicznych w przypadku wystąpienia zmian istotnych, 

- wykonanie projektów technicznych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich 
branżach inżynierskich i architektonicznych, 

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

- przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów do uzyskania Pozwolenia na Budowę przez 
Zamawiającego, 

Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, 
uporządkowania terenu po pracach itp.), 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania 
i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

•Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym z póżn. zmianami 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973   

        z późniejszymi zmianami).  

Do obowiązków Gminy należy zabezpieczyć dostawę ścieków 
 
Przedsięwzięcie położona jest na terenie Gminy Stawiguda w obszarze wsi Dorotowo.  

Gospodarka wodno- ściekowa. 

 
Przedsięwzięcie przeznaczone dla obszaru północnej części gminy powyżej wsi Dorotowo, umozliwi dalszy 
rozwój systemu włączonego do sieci istniejacych. 
System kanalizacji sanitarnej w Dorotowie wzdłuż jeziora Wulpińskiego realizowany jest w 
systemie kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem ścieków do lokalnej  przepompowni na działce nr 
32/2 skąd przekazywane są do głównej przepompowni na działce nr 7/8. Do lokalnej 
przepompowni skierowane są również ścieki z północnej części gminy rurociągiem DN160, system 
jest przeciążony i uniemożliwia dalszą rozbudowę zlewni. 
 
 
Stan inwestycji. 
 
Teren opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej przebiegającej centralnie przez wieś 
Dorotowo. 
 

1.3 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

    Opis ogólny.  

Odciążenie systemu zakłada się wykonać poprzez budowę by-pasu na odcinku od działki 
106/6 do głównej przepompowni na działce 7/8. By-pass realizowany magistralą 
kanalizacyjną DN160 ułożoną  w pasie drogowy drogi gminnej. 

 
 Rurociągi w zasadniczej części ułożona w pasie drogowym drogi gminnej zakłada się wykonać 
w techniczne przewiertu sterowanego z rur PE-RC SDR 17 dla ciśnienia PN-10. min długość 
odcinkowa przewiertu L=300m, 
Sieć realizowana w wykopie otwartym przewiduje się z rur PE-100 SDR 17 dla ciśnienia PN-10, 
łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe  
Rurociągi układać na głębokości 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. min. 10 
cm.  
 
Szacowane długości sieci - min: DN160 - 1030 m 

 

1.4      Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Zestawienie podstawowych urządzeń oczyszczalni wg. poz II- PFU koncepcja programowa.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO                 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZ ĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKA ŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące prac. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  
w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 
Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak szybko, 
jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 
informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
-środki pierwszej pomocy, 
-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
-sprzęt monitorujący, 
-sprzęt ratowniczy, 
-sprzęt przeciw pożarowy, 
-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 
Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu 
Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

Wyposażenie przeciwpożarowe 
Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego  
i uzgodni go z właściwa jednostką Straży Pożarnej.  
Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte  
w obowiązujących przepisach.  
Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany 
z nie przewodzącego materiału. 
Niezależnie od granic obiekt zostanie wyposażony na wszelki inny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. 
Sprzęt p.poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Projekt 
i opatrzony będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach.  

2.1.2 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 
podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są 
rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 



 

 

7 

7 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy 
i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.1.3  Pomiary geodezyjne 

Zamawiający zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane 
geodezyjne niezbędne do celów projektowych o ile zajdzie taka potrzeba.. 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

2.1.4 Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich 
faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, 
prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody 
fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki 
tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu. 

2.1.5 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi 
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

2.1.6 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem.  

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.1.7 Kryteria projektowe  

Rurociągi  

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociągów ogólnie będą zgodne z wymaganiami 
przedmiotowych norm. 

Trwałość  

Rurociągi powinny zostać tak zaprojektowane, aby zapewnić ich okres eksploatacji minimum 
50 lat. 

Obciążenia  

Rurociągi i ich wykonanie odpowiadać będą wszystkim przewidywalnym obciążeniom łącznie 
z następującymi przypadkami 

a) maksymalne ciśnienie robocze w gotowych rurociągach; 

b) próbne ciśnienie w gotowych częściach rurociągu i całego z rurociągu (ciśnienia próbne); 

c) wymagane próbne ciśnienie hydrostatyczne na poszczególnych rurach i armaturze 
w miejscu montażu (próbne robocze ciśnienie hydrostatyczne). 

Próby z roboczym ciśnieniem hydrostatycznym oraz ciśnieniem próbnym należy wykonać 
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiami dla zapewnienia odpowiednich 
współczynników bezpieczeństwa. 
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Obiekty konstrukcyjne 

Całość robót będzie wykonana zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynieryjną. 

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane i murowe 
wymagające przeprojektowania lu zaprojektowania będą zaprojektowane zgodnie z Polskimi 
Normami wymienionymi w niniejszych rozdziałach. Polskie Normy są w większości 
odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN) 

Roboty ziemne i fundamentowanie  

Projekt winien uwzględniać ekstremalne warunki, które mogą wystąpić w czasie budowy, 
w tym, miedzy innymi, najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, metody budowy itd. 

Trwałość  

We wszystkich projektach geotechnicznych należy ocenić zewnętrzne i wewnętrzne warunki 
ochrony środowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwałości oraz w celu 
umożliwienia wprowadzenia zapisów zapewniających ochronę albo odpowiednią 
wytrzymałość materiałów.  

Materiały wypełniaj ące  

Kryteria doboru właściwego materiału gruntowego, wypełniającego, powinny zostać oparte na 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, sztywności i przepuszczalności po zagęszczeniu. 
Kryteria powinny uwzględniać funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod którym ten 
materiał zostanie zastosowany. 

Materiał wypełniający nie powinien zawierać obcego materiału takiego jak śnieg, lód albo 
grunty organiczne.  

Kryteria zagęszczenia powinny zostać ustalone dla każdej strefy lub warstwy wypełnienia 
i muszą odpowiadać jego celowi i wymaganiom. Roboty związane z zagęszczaniem będą 
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, że własności materiału 
wypełniającego, jego rozmieszczenie, wilgotność oraz procedury związane z zagęszczaniem są 
zgodne z niniejszym opisem. 

2.1.8 Wskaźniki ekonomiczne 

Koszty inwestycyjne i wskaźniki ekonomiczne określono w oparciu o następujące materiały 
źródłowe: 
- “Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, 
mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne” - wydanego przez 
BISTYP - CONSULTING,  
- ofert producentów i dystrybutorów, 
- prac projektowych branżowych biur projektowych 
- ofert wykonawców zgłoszonych do przetargów na inwestycje o podobnym zakresie - 
realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim 

Wskaźniki ekonomiczne wskazano w tomie III PFU. 
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2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
WW - 00– WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot WW 
 

Przedmiotem niniejszych wymagań  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna 
kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda "  

 
1.2. Zakres stosowania WW. 

Wymagania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w 
pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych WW. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z obiektami: 
1.  Magistralą kanalizacji ciśnieniowej 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub inspektor 

nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.6. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi kanalizacji. 

1.4.7. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.10.  Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i 
dwa komplety WW. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego – projekt budowlany  
- Sporządzoną przez Wykonawcę – projekt techniczny 
Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno 
budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę i projektu technicznego do realizacji robót 
budowlanych. oraz Rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy: 
 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  
Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 
musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako 
oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu wykonawczego, 
Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a 
uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. 
Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować 
z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli 
Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 
7 dni przed datą konsultacji. 

 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW. 
 

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

WW. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.  
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z  WW, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1.5.11.  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WW w czasie postępu 
robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WW, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, WW oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i WW. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje.  
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

  

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacja projektową i WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i WW. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli WW właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami WW. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w cały okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom WW. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich WW, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, WW i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i WW. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty. 

 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. receptury i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z WW, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z WW, 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WW, 
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w WW i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Podany sposób i metodyka określania ceny może stanowić materiał pomocniczy dla 
Wykonawcy, jest materiałem wyjściowym i porównawczym dla Inwestora.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
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(c) przygotowanie terenu, 
(d) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań, barier i 
świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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WW-1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW 
 

Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego 
wytyczenia w terenie dla przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji 
ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmują wytyczenie w terenie obiektów liniowych, 
chodników, osi trasy i punktów wysokościowych,  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 
możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących 
w geodezji i kartografii. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagania 
Ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW 0 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych, chodników należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki,  
- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
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− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania 
Ogólne”. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające  
        lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz sieci i punkty 
pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 

       Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków  
       Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiek tów kubaturowych, chodników oraz 
osi trasy i punktów wysoko ściowych sieci 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.3. Wytyczenie poło żenia obiektów liniowych 

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi rurociagu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania WW 0  "Wymagania 

Ogólne" 
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6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektów 
kubaturowych, chodników, i sieci,, 
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW 
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       WW-2 ROBOTY ZIEMNE. 
 WSTĘP 

.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna 
kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda 
 

.2. Zakres stosowania WW 
WW są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów i 
ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Warunkach Wykonania WW 0 – Wymagania Ogólne. 
 

.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania Ogólne. 
 

 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WW są: 
- piasek na podsypkę 
- cement portlandzki zwykły 
- woda 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na fundamentów i ukształtowanie 

terenu 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod 

fundamentami 
- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod fundamentami 
- bale iglaste otrzymane nasycone grubość 50-63 mm kl. III 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 
- pale szalunkowe stalowe 
 
 

 SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, do wykonywania wykopów szeroko i wąsko z osprzętem przedsiębiernym, 

podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 

budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów  
- piły do ścinania krzaków 
- ubijak do gruntów spalinowy 
- kompletna instalacja do obniżania zwierciadła wody gruntowej - igłofiltry wraz z podłączeniem 

elektrycznym lub zespołem prądotwórczym 
- spycharka gąsienicowa 

 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

 TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
.1. Warunki ogólne 
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Ogólne warunki wykonania robót podano w  Warunkach Wykonania WW 0. Wykonywanie 
wykopów może nastąpić zgodnie ze WW i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 I PN-68/B-06050 I BN-72/8932-01/22. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp. 

- Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych 

- Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 
 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego 
jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich 
ziemię rozplantować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu 
na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 
zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5 cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, 
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu. 
 
5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,  w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Grubości warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości 
warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 
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5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu/przebudowie dróg 
Grunt nasypowy nie budowlany zalegający na większej powierzchni wykonanych dróg, należy 
wywieźć na odkład. W miejsce wybranego gruntu należy na grubości 50 cm dokonać wymiany na 
grunt niewysadzinowy – pospółkę (niegliniastą). 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 
Wskaźnik zagęszczania dla ruchu średniego 

1. warstwa górna nasypu   - 1,0 
2. poniżej tej warstwy do 1,2 m  - 0,97 
3. poniżej tej warstwy od 1,2 m  - 0,95 

 
5.1.5. Roboty ziemne dla sieci 
Zakres robót ziemnych związany jest z wykonywaniem robót ziemnych pod kolektory, studnie, 
roboty elektryczne. 
Roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem warunków określonych w specyfikacji 
branżowej wodociągi oraz z warunkami określonymi poniżej. 
 
5.1.5.1. Roboty przygotowawcze 

      Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.        

      Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniami ciągu reperów  roboczych.  

Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30 
– 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punktu. Kołki świadki wbija się 
po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
 
5.1.5.2. Wykopy 
a/ Warunki ogólne 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 
jednoczerpakowej podsiębiernej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się 
tam, gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. 
Przy wykonaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadającym warunkom obsypki 
ochronnej rury kanałowej, należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w 
projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadających warunkom obsypki 
ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu strefy kanałowej warstwę gruntu 5-10 
cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z kształtem rur   
z PCV i PE oraz z projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed ułożeniem rur 
kanałowych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, 
co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwę torfu, należy ją 
wybrać aż do gruntu stałego, przestrzeń do poziomu dna wykopu projektowanego wypełnić 
piaskiem. 

b/ Wykonywanie wykopów 
1. Wykonywanie wykopów należy wykonywać z warunkami ogólnymi niniejszych WW oraz z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu 
3. Wykop wąskoprzestrzenny należy odeskować z zastosowaniem rozpór 
4. Wykop szerokoprzestrzenny należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu podanym w 

Dokumentacji Projektowej i w zależności od rodzaju gruntu. 
5. Nad wykonywanymi wykopami należy ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowej osi wykopu i przewodu oraz rzędne dna wykopu. Ławy należy montować na 
wysokości ok. 1 m od terenu istniejącego co ok. 30 m. Górne krawędzie ław celowniczych 
należy ustawić geodezyjne równolegle do rzędnych projektowych. 

6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie o ok. 20 cm 
wyższym niż rzędne projektowe. Przy wykopie ręcznym dno pozostawić na poziomie 5 cm 
wyższym niż poziom projektowany, zaś w gruntach nawodnionych ok. 20 cm wyższym. 

7. Wykopy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
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8. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków i budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem, odkształceniem i zalaniem przez wody opadowe, zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. 

9. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 
5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosić 
powinna + 5 cm. 

 
c/ Rodzaje wykopów 
1. Rodzaj wykonywanych wykopów określa Dokumentacja Projektowa. 
2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko   w gruntach suchych 

oraz teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie szerokości co 
najmniej głębokości wykopu, przy głębokościach: 

• w gruntach spoistych 1,5 m, 
• w pozostałych 1,0 m 

3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych można wykonywać przy głębokości do 4 m, pod 
warunkiem nie obciążania nasypem w zasięgu klina odłamu, w gruntach gdy nie występuje 
woda gruntowa. Kąt nachylenia skarp wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową   z 
tolerancją + 5%. 

4. Wykopy obudowane należy wykonywać, gdy nie są spełnione warunki określone w pkt. 1,2 
oraz gdy określa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu pozostawiając pas 
szerokości 1 m pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem. 

 
5.1.5.3. Wykonanie podłoża 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanałowe. 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, po dokonaniu 
odbioru wykopów. 
Rodzaj podłoża oraz wymiary i stopień zagęszczenia określa Dokumentacja Projektowa, oraz 
uzależniony jest od rodzaju gruntu w wykopie. 
1. Podłoże naturalne – Rodzaj A, stosować należy przy nienaruszonym spodzie wykopu w 

gruntach suchych: 
• piaszczystych, 
• żwirowo-piaszczystych 
• piaszczysto-gliniastych, o średnicy zastępczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierające 

kamieni. 
W tych warunkach rury kanałowe z PCV i PE mogą być posadawiane bezpośrednio na 
wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury 
kanałowej. 
 

2. Podłoże wzmocnione – Rodzaj B, należy wykonywać jako: 
• Piaskowe – przy naruszeniu podłoża z gruntu rodzimego oraz przy gruntach spoistych, 

makroporowatych   i kamienistych 
• Żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe, przy gruntach słabych i ściśliwych, 

wodonośnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako warstwa wyrównawcza pod 
kanały murowane, betonowe, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy 
konieczności obetonowania rur. 
Warunki obsypki rury kanałowej wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o 
minimalnej wysokości 20 cm. 

3. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w  Dokumentacji 
Projektowej nie mogą przekraczać 10 mm. 

 
4. Odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mogą przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozostałych 5 cm. 
 

5. Różnica rzędnych wykonanego podłoża do rzędnych projektowanych nie może przekraczać +/- 
5 cm oraz nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani też zmniejszenia do zera. 

 
5.1.5.4. Zasypka rurociągu i zagęszczenie gruntu 
a/ Warunki ogólne 
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• Warstwy ochronnej rury kanałowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu, 
• Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
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Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem 

odcinków na złączach, 
etap II  - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy  

ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III         – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym  

zagęszczeniem. 
W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PCV i PE pod wpływem obciążenia gruntem, 
na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma zarówno rodzaj warstwy ochronnej rury, 
zasypki wykopu jak też stopień ich zagęszczenia. 
 
b/ Wymagania dla zasypek 
1. Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z 
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być 
starannie ubita po obu stronach przewodu. 

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z 
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. 

3. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stosowanie  ubijaków 
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury. 

4. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzane sprzętem 
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

5. W przypadku układania przewodu w nasypie, nasyp może być zagęszczony sprzętem ciężkim. 
Wtedy warstwa ponad rurą powinna być określona w projekcie. Wynosi ona nie mniej niż 1,0 
m. 

6. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia 
obsypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. 

7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określa Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie określenia 
wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić, co najmniej 1. 

8. Grubość warstw zagęszczanych powinna wynosić nie więcej niż: 
• 15 cm dla zagęszczania ręcznego 
• 30 cm dla zagęszczania mechanicznego 

9. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co najmniej 
80% +/-2% jej wielkości. 

 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót. 
 
1. Warunki posadowienia obiektów określa Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego dla 
PB rozbudowy oczyszczalni ścieków Dąbrówno wykonana przez firmę GEOTECHNIKA mgr inż. 
Bolesław Zwińczak z 04.2005 r. 
2. Obiekty i warunki wodno gruntowe zaliczają zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie 
z Rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 / Dz. U. nr 126 poz. 839. 
3. Z uwagi na posadowienia projektowanych zbiorników jeszcze w pozostałościach gruntów 
nasypowych i gleby piaszczystej konieczny będzie odbiór wykopu przez geologa, który określi 
sposób postępowania z podłożem. 
4. Z uwagi na poz. 5.2.3 wymagane będzie przystosowanie konstrukcji i sposobu posadowień 
zbiorników do lokalnych warunków posadawiania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Warunkach Wykonania WW 0. Wymagania ogólne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-
81/B-10725, BN-72/8932-01. 

 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem  

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej 

 niż co 20 m 
e) wykonanie zasypu 
f) zagęszczenie 
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g) stabilizacja gruntu 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
- m3 – wykopu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów, na 

podstawie pomiaru w terenie 
- m2 – stabilizacji gruntu cementem 
- szt. – wykonanie fundamentu pod studnie 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w  Warunkach Wykonania WW 0. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania Ogólne. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu na kolanach. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie 
całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz 
ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 
niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości 
robót i oceną jakości użytych materiałów. 
9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów 
- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone i 

zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni) 
- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych 
- opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót 

ziemnych 
- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu) 
- wywóz gruntu niebudowlanego 
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 

odkładzie 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
- przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 
- wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych 
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
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       WW-3 DROGI  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dróg związanych z 
przebudową systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie 
gm. Stawiguda 
 

1.2. Zakres stosowania WW. 
WW są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych WW. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis techniczny i 
rysunki.   
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WW  zawartymi w WW 0.: „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0.: „Wymagania 
ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały: 
- krawężniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm 
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m 
- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę 
- piasek na podsypki 
- cement 
- beton 
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 8 cm, 
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 6 cm, 
- płyty ażurowe 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa, 
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa, 
- krawężniki drogowe betonowe ścięte, szare, o wymiarach 100x30x15 cm, 
- piasek do betonów, 
- beton z kruszywa naturalnego B10, 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250, 
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, 
- krawędziaki iglaste kl. II, 
- słupki drewniane iglaste Ø 7 ÷ 12 cm, długości h=2,0 m, 
- pospółka, 
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II, 

 

2.1. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy D –50/70, spełniający wymagania: 
-penetracja w temperaturze 25 oC. 0,1 mm  - 50 - 70; 
-temperatura mięknienia oC    - 46 - 54; 
-temperatura łamliwości, nie więcej niż oC  -     < - 8; 
-ciągliwość w temperaturze 25 oC, cm, nie mniej niż -       100; 
-zawartość parafiny, nie więcej niż % masy  -        2,2. 

2.1.1. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone  
w PN-S-96504:1961 [6] dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno 
być zgodne z PN-S-96504:1961 [6]. 
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2.1.2. Środek adhezyjny 
Jako środka adhezyjnego, zwiększającego przyczepność  asfaltu do kruszywa, należy stosować: 
Kaminoks D, Teramin lub inny posiadający świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez 
IBDiM. Środki te należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Warunkach Wykonania WW 0.: 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka 
- zagęszczarka spalinowa 100 m3/h 
- spycharka 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
- koparka 0,25 m3, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 

 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi Warunkach Wykonania WW 0.: „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
- wywrotka 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz cementu w workach, 
- samochody samowyładowcze do transportu piasku, 
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp. 
- asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Warunkach Wykonania WW 0.: 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię jezdni, trasy drogi od istniejącej 
drogi wewnętrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię trasy 
jezdni. 

 
5.1.2. Roboty rozbiórkowe. 
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, betonowe, krawężników wtopionych, krawężników 
betonowych, rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z rozbiórki należy przesortować i 
odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i 
ułożyć w stosy. Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne wyłamanie nawierzchni. 
Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć, a 
materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 
5.1.3. Roboty ziemne 
5.1.3.1. Roboty ziemne dróg dojazdowych i przy przebudowie pasa drogowego. 
Koryto należy wykonać wg dokumentacji projektowej. 
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami: 
1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych 
niniejszą ST. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio oznaczyć i 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność rzędnych terenu 
z danymi projektu technicznego. 

4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub innych 
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

5. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione w 
dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. Prace wznowić 
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami. 

6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inżyniera. 
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Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki podsiębiernej.  
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów fundamentowych 
pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu zewnętrznego w odległości do 10 km. 
Nasyp należy formować ręcznie. 
 
5.1.4. Roboty nawierzchniowe.  

       5.1.4.1.      Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. 
Kostkę brukową układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podsypce cementowo-
piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki 
układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub 
zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny 
wypełnić piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i 
sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni. 
 
 
      5.1.4.2  Mieszanki mineralno-asfaltowe  
.Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego    
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej przez Inżyniera. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze 
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
 - dla asfaltu D 35/50 135º C. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi przez Inzyniera. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 

5.1.5. Kraw ężniki, ławy betonowe, obrzeża betonowe . 
Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie 
dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 
Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem lub 
bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i 
ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 
Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce cementowo-
piaskowej. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny 
wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 
Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeża należy ustawiać i 
wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą 
cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 

 
5.1.6. Podbudowy. 

5.1.6.1. Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych 
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie 
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i 
zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami 
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
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przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowane przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana               i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy przystąpić 
do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 
przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia 
lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 
II). 
 
5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub 
szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione 
w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m. 

- wytworzenie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji oraz pozostałych składników na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu 
cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej z tolerancją: 

• kruszywo ± 3,0 %, 
• cement ± 0,5 %, 
• woda ± 2,0 %. 

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien być krótszy niż 1 
min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% i – 2%. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana        w prowadnicach w warstwie o 
grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem należy przystąpić do 
jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
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podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 
przekroju o pochyleniu jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszej od 
1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w 
przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od chwili dodania w 
wytwórni wody do mieszanki kruszywa z cementem. 

5.1.7. Roboty wykończeniowe. 
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu przyległego 
do projektowanych dróg dojazdowych  z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania WW 0.: „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i 
poprzecznych dróg, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie 
oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z układanych warstw. Po 
zakończeniu robót sprawdza się wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego 
odcinka. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  Warunkach Wykonania WW 0: „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- m2: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni, wykonanie koryta, 
- mb: ustawienia krawężników 
- m3: podkładów betonowych. 
 
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być 
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Wykonania  WW0.: „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg. 
Odbiór robót zanikający należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Montażowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  Warunkach Wykonania WW0.: „Wymagania 
ogólne”. 
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9.2. Płatności. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 
niniejszych WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i 
oceną jakości użytych materiałów. 

 
 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie 

lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów nie nadających się 
do wbudowania na wysypisko.  

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy 
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji przeprowadzenie 

niezbędnych pomiarów i badań 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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WW-4 PODZIEMNE SIECI CI ŚNIENIOWE KANALIZACYJNE.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot WW. 
Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci ciśnieniowych z 
tworzyw termoplastycznych polietylenu PE i stali kwasoodpornej w ramach przebudowy systemu 
kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda 
 
1.2. Zakres stosowania WW. 
WW są stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.3 Zakres robót objętych WW. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia robót związanych z budowa przewodów 
wodociągowych i miedzyobiektowych tłocznych kanalizacji, wody technologicznej, osadów i 
sprężonego powietrza.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszych WW, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i WW 
zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania ogólne pkt. 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
2.1.1. Materiały do robót technologicznych 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, wynikającego ze 
Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie: 
 

- Rury PE – 100 SDR-17, PN 16 wg PN-81/C-89204. 
- Rury PE-RC SDR 17 dla ciśnienia PN-16, 
- Kształtki PE-100, SDR 17, PN 12,5 do zgrzewania doczołowego. 
- Rurociągi ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304 
- Łuki R=2D ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304 
- Elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych 
- Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczołowego. 
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 
- Skrzynki uliczne do zasuw. 
- Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć wodociągową oraz urządzeń towarzyszących winny 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w zakresie branżowym oraz powinny 
odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu. 
Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację zgodności, oraz być 
oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez Inżyniera. 
• Żuraw samochodowy 
• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• Koparka podsiębierna 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Wciągarka mechaniczna 
• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 
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• Urządzenie do wykonywania przecisków, 
• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 
• Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 
• Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o odpowiedniej 
długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 m. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• Samochód  samowyładowczy do 10 Mg 
• Przyczepa skrzyniowa 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.1. Roboty ziemne. 
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 
 
Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią graficzną i 
zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
•   w przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, jeżeli odległość jest 

mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę ochronną o długości 
3,0 m 

•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami energetycznymi należy 
zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 

W miejscach koniecznych do założenia rur osłonowych, przewody – należy dokonać na klockach 
podporowo-ślizgowych typu Raci 
 
Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 
• połączenia rur nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową 
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami 
• podpory powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 0,5 m 
 
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać ręcznie oraz bezwzględnie 
przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez użytkowników istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 
 
5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów 
 
5.1.2.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 
Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót cz. II – Roboty 
budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z 
dnia 29.12.1970 r. 
 
1. Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
2. Montaż przewodów z PE można wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a łącznie z 

elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. 
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków zgodnie z 

dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki 
z nie wykazujące  uszkodzeń. 

4. Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480 dające się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 

5. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać + 3 cm. 
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5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

1. Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 
2. Montaż przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie opuszczony 

do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z rozstawem węzłów. 
Montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne należy montować oddzielnie 
następnie łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem. 

3. Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w ¼ swojego obwodu. 

4. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy 
kielichowych należy wykonać dołki montażowe o długości ca 10 cm dla umożliwienia 
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie dostawania się piasku do wnętrza 
kielicha. 

5. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe 
ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

6. Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno przekraczać 0,10 
m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.1.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

1. Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-92/b-10735. 
2. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem mierzone od 

wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż  umowna głębokość przemarzania terenu 
powiększona o 0,4 m. 

3. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, należy wykonać 
zabezpieczenie przed zamarzaniem ścieków. 

 
5.1.2.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – również z elementami 
wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PCV. 

 
1. Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

• Zgrzewanie doczołowe, 
• Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
• Na złączki zaciskowe, 
• Kołnierzowe, 

2. Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje Producentów 
poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy ciśnieniu roboczym i 
próbnym. 

3. Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów zgrzewanych tj.: 
• Wyrównanie końców rur, 
• Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
• Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
• Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C 

4. Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpornej wykonać spawane. 
 
5.1.2.5. Montaż elementów uzbrojenia. 
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad: 

1. Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w trakcie budowy przewodu. 

2. Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki oporowe. 
3. Zasuwy należy ustawić na fundamencie betonowym. 

 
5.2.Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy. 
 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione komory 
robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 
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przewodu i posadowienia rury przeciskowej - projektowanych jakokomory czasowe umocnione 
szalunkiem systemowym 
Dno komory należy utwardzić , a następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe 
opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. 
Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać 
przecisk.  
Rury zespawywać/zgrzać, a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia 
zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 
min. 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z 
tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać lub pozostawic jako szlunek 
stracony. 
 
5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego z powierzchni gruntu. 
 
Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego/rurowego prowadzić zgodnie z normą PNEN 
12889„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie należy 
wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej 
trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu 
startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę 
kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu 
startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce.  
Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału/rurociagu do 
wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 
wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 
rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert 
i umieszczona w wyznaczonym miejscu.. 
 
 
5.5. Próba szczelności przewodu. 
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-70/B-10714 oraz z 
PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu sprawdzenia wytrzymałości rur i 
szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem następujących zasad: 

1. Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z podbiciem rur 
gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m dla wykopów umocnionych oraz nie 
więcej niż 600 m dla wykopów otwartych. 

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
4. Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 12 godzin w 

celu ustabilizowania. 
5. Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym nie 

mniejszym niż 0,9 Mpa (9 kg/cm2). 
6. Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu się 

ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego spadku. 
 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 
 
5.6 Płukanie i dezynfekcja. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu używając w 
tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwi ć 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 
Dezynfekcji podlega sieć wodociągowa i polega na napełnieniu wypłukanego przewodu wodą z 
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów wody) i pozostawienie 
go na 24 godziny. Po tym czasie wodę należy opróżnić z przewodu, a przewód ponownie przepłukać 
wodą wodociągową z jednoczesnym poborem próbek do badań laboratoryjnych. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” 
5.2. Roboty montażowe  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
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Należy przeprowadzić następujące badania: 
1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
3. Ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenie spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola izolacji. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
5. Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
- Ilość wykonywanych robót. 
- Drożność przewodów. Szczelność przewodów. 
- Jakość wbudowanych materiałów. 

 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a 
mianowicie: 

- odbiory częściowe, 
- odbiory końcowe. 

 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym zakończeniem 
budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co do których 
Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy 
udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. 
Odbiór ten powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu 
ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w 
szczególności zastosowania materiałów. 

2. Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

3. Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia studzienek, 
zasuw i innych elementów. 

5. Przeprowadzenie próby szczelności. 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem przewodu do 
eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może być ona wcześniej oddany do eksploatacji. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie zarządzeniami: 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
- świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
- protokoły próby ciśnieniowej, 
- protokoły płukania, 
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- protokoły płukania i dezynfekcji, 
- wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji, 
- zestawienie długości wodociągu w rozbiciu na średnice.   

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 

postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów 
prób szczelności. 

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia wodociągu i 
innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w Warunkach Wykonania WW 0 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 9. 
9.2. Płatność. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej ceny jednostkowej 1 
mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania wszystkich robót występujących przy budowie 
poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście przez rzekę 

itp.), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne rozwiązania 

projektowe, 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 
- ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę,. 
- ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 
- wykonanie uzbrojenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- przeprowadzenie odbiorów. 
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II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
 
1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z    
             wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów 

1.1 DOKUMENTY WYKONAWCY.   

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) po podpisaniu Kontraktu:  

- w ciągu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót . 

- projekt budowlany/ techniczny 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/ 
technicznego przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót . 

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikającymi z projektu technicznego 
wymaga złożenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera. 

b) przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera: 

• Dokumentację powykonawczą   

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie 
powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu 
egzemplarzach,  

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach. 

 

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 
1. Koncepcja programowa przebudową systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji 
ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda opr. ZUPIB  z 05.2024 r. .  

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 lokalizacji pompowni IIº i sieci magistralnych.   

       3.    Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele  

               budowlane. 
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2  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania  
nieruchomością na cele budowlane. 

 
OŚWIADCZENIE 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 ( P B - 5 )    
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na 
osobnym formularzu. 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   Gmina Stawiguda.................................................................. 

Kraj:  Polska .................................  Województwo: Warmińsko Mazurskie .............................  

Powiat: Olsztyński .......................................... Gmina: Stawiguda ............................................  

Ulica: Olsztyńska .........................................................  Nr domu:  10 ......... Nr lokalu: .......... 

Miejscowość: Stawiguda ...................Kod pocztowy: 11-034 .......Poczta: Stawiguda .............. 

2. DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ DO  ZŁO ŻENIA  OŚWIADCZENIA W 
IMIENIU  INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   ..................................................................................................  

Kraj:  ...........................................  Województwo: ......................................................................  

Powiat: ........................................................... Gmina: ..................................................................  

Ulica: ............................................................................  Nr domu: .............. Nr lokalu: .............  

Miejscowość: .....................................Kod pocztowy:....................Poczta:...................................  

3. DANE NIERUCHOMO ŚCI 

Województwo: Warmińsko Mazurskie ......................................................................................... 

Powiat: Działdowski ..................................... Gmina: Iłowo-Osada..............................................  

Ulica: .....................................................................................Nr domu: ......................................  

Miejscowość: Dorotowo.................................................Kod pocztowy: .....................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_2._Stawiguda obręb 0002 Dorotowo dz. 
ew. nr 6/2, 7/8, 41/2  

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): .................   

 
Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że 
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego 
oświadczenia. 
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.). 

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁO ŻENIA 
OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. 
Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 

2' W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych 
stronach i dołącza do formularza. 3) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki 

ewidencyjnej można wskazać obręb 
ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występu



3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych.  

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi 
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

Sprawy nie ujęte w normach  

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub 
nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej 
jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają 
się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca. 

Lista norm i standardów  

 

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty  

 

• PN-68/B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-B-02205  Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 

• PN-86/B-02480              Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-81/B-03020                          Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

• PN-86/B-02480                           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• BN-77/8931-12                            Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-10736:1999                       Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i               

                                                          kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• BN-83/8836-02                           Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                            

                                                          odbiorze 

• BN-72/8932-01                           Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

•  
mi . 

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie  

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania. 

• PN-92/B-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 

• PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-87/B-01060                  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

• PN-81/B-10725                  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-81/B-10733                  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

• PN-70/C-89015                  Rury polietylenowe. Metody badań. 
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• PN-70/C-89016                  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań 

• BN-74/6366-03                  Rury polietylenowe. Wymiary. 

• BN-74/6366-04                  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne 

• PN-87/B-01700               Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

• BN-83/8836-02               Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                                    odbiorze. 
• PN-B-10736:1999              Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów   
                                                  wodociągowych i kanalizacyjnych. 
• PN-EN 752—2                  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
• PN-EN 752—6                  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Część 6: Układy pompowe. 
• PN-EN 1761:2001             Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
• PN-EN 1610                      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 

a) Kopia mapy zasadniczej. 

b) Dokumentacja geotechniczna – opr. Opinia geotechniczna do etapu PFU dla 
przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji 
ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda " - opr. mgr Marek Winskiewicz z 
05.2024 r. 

c) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły. 

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiła. 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły. 

f) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły 

g) Inwentaryzacje – nie wystąpiły. 

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia: 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina 
Stawiguda Dorotowo, jednostka F uchwalona w 1999 r. uchwałą Gminy 
Stawiguda nr VII/66/99 

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania." Koncepcja programowa  
przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej - sieć magistralna kanalizacji 
ciśnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda " - opr. ZUPIB z 05.2024 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


