Zatacznik nr 4 do SWZ
WZOR UMOWY na roboty budowlane

ZaWaArta W dNiU ...t eer s eeseesaenes - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.
Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 20109r.
Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu

nr 50/PA/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp) — w czesci dotyczgcej
zadania nr ..........

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (Roboty) obejmujgce remont lokalu mieszkalnego
(pustostan) przy ul. ...ccccceveeeeiiiieeennnns w Bydgoszczy, w zakresie obejmujacym roboty w branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej
i sanitarnej, na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegbétowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr ... do SWZ i niniejszej
umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robot

2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatagcznikami do SWZ, w tym: specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiarami robét, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane
w przedmiarach majg charakter wytacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik do niniejszego
postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy réznica miedzy iloscig jednostek
przedmiarowych robdt zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a ilo$cia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.

regulujgcymi przedmiotowag problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia
robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatéw/urzadzen wskazujace na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakosci wyrobow/materiatow/urzadzen i nie nalezy
ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
wyrobow/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawga z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., p0z.1213 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacja



istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatag dokumentacjg postepowania i uznaje je za podstawe do realizacji Robot.

10) Transport materiatdbw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzaja Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpadoéw) z prowadzonych robét budowlanych i rozbiérkowych.

4. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zastosowania materiatdw i urzgdzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatow/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réowne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie
rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w
stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce
dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do
materiatow i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji przedmiaru robot, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt jednoznacznie ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sy rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sa rownowazne
w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robot zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robdt wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi wejsciowe do
budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej
koniecznosci ;

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych

w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajacy zobowiazuje
Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady,
do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdt budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji Robdt elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie Roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wytgcznie przez osoby
posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne SEP, grupa I).
Zamawiajacy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego
uprawnione, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego zamdwienia tj.
przyrzady pomiarowe, ktére powinny mieé certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢
wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt podczas realizacji niniejszego
zamowienia.

§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Roboty w terminie do ....... dni, liczagc od daty zawarcia umowy (termin zakoriczenia Robét).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazad sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich efekt byt
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku,
gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane
za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.



§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét ztozone przez kierownika rob6t Wykonawcy(w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez wykonawce) uprawniefi budowlanych kierownika robét wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu
budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do
przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez
Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru
,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez uporzadkuje
miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robdt, Zamawiajgcy wyznacza nastepujace
osoby:
. inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p..
* inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych p..

*  inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych p..
2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowag o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkow ww.
inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, odbiér korcowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot
danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do
odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.
5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robét. W naradach
tych oprdcz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany kierownika robot, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeAstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zagdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét, ktéry posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.



4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci,
znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez
Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego
jakosci Robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robot sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym
wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chroni¢:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,
2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/ mieszkaficéw o
planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej
stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkarncow, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum .. .. zt (stownie:
.. ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywanlem przedm|otu umowy
orazza szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzagdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia
umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)
*Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.
*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy
konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich,
skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty
catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow /
uczestnikéw konsorcjum.
*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres Prac: ....occcueveieeivececvecveseesieviessre e eveevesnnnen

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.



3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3)  wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych mozliwo$é tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawieraé postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosi¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktorych tgczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowienn umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zadac od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich robét, ktére beda w



terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony
umoéw podwykonawczych.

8) Protokdét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcoéw i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i
zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich swiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce VAT ........
WYNOSI: ceeerssnnsnssnssessnssnssnssnssnnsssZl ) SFOWNIE cooiiiiiiiiiiccicce e, , Zzastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:
1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokoét koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robot, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robét,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci Robét. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg
85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.



8. Strony postanawiajg, Zze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdiniej). Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptata czesSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddéw ich zaptaty, ktérych
ptatnos¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymad stosownie do ust.7.

11. Wykonawca odwiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w
tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Czes¢
wynagrodzenia odpowiadajacy kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT
Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci
nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptatg, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku
wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub
podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zaméwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wilasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw rob6t budowlanych, ich czeéci bad? urzadzern w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na
swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony



w art.22 par.1l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.), na wskazanych ponizej
warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osob, ktdre bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie, posadzkarskie,
stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie $cian/sufitdéw, malowanie $cian/sufitéw, montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych $cian/sufitéw, montaz stolarki otworowej, montaz podtég, montaz ptytek i terakoty, pozostate
roboty budowlane wykoriczeniowe i towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie jak np.
wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych, uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej, montaz tablic
licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszace branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna,
cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzadzen sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka,
zlewozmywak, baterii umywalkowej/ prysznicowej/ zlewozmywaka), montaz/podtaczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz pozostate
roboty towarzyszace i wykonczeniowe branzy instalacyjnej sanitarne;j ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zaméwieniem, a
ktore moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkédw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zagdania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym

jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i
trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowoddéw (dokumentow i
os$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

8) Kopie umodw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢ zanonimizowane
przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 ) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokoséci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto,

2)  z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) 1z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,



4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwiokg poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniona zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh zwtoki liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstagpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokoéci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zosta¢ potrgcona z wynagrodzenia
za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2% za
kazdy dzien opdinienia, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzern nadzwyczajnych uniemozliwiajacych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie
wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdéw
poprzedzajacych.
8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdZniajagcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢c do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce
zastepczego.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14

Odbiér koricowy robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umoéwionych Robot. Czynnosci odbiorowe
odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika robdt Wykonawcy
(obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét koricowego odbioru
Robot. Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru robdét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robdt wykonawcy,
wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie — jeéli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczaja istotnie korzystania z efektu
Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,



b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczaja
korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonac odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badZ odrebnie (powiadamiajac

Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania
Z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do
usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do
czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreélonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreélenia,
2) w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzieA przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

- protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
- niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu
powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15

Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.
2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i wbudowane
urzadzenia, wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej
usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich
jak niewfasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie, nie pdézniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczeristwu zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajacy uprawniony
jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.
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8§16

Zmiany umowy, zakresu Swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1)

2)
3)

zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos$¢ robot zaniechanych nie moze przewyiszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

wykonanie robo6t dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1)

3)

4)

wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce
i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy robot zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
tow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatédw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutow na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng
i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego

kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotwarczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
tow zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajacego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét) nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robét, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
witasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadow
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢é dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

wystgpienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania Swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji
umowy W jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;



2)

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca
i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji $wiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wyko -
nania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycz-
nych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie -
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

3) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegélnosci:

1) opdinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

2) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opodinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy ;

4) opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich, ktére to opdznienie powstato
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia bteddéw, brakdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji
umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
cow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje
w szczegolnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robot;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego

w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd), okreslo-
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.
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1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy;



6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniern dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji rob6t oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajacego przez Wy-
konawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy
(lub kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umo-
wy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgoda Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w doku-
mentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamo-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspolnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdéb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za so-
ba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbiorow robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce,
a w szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegélnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkdéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére moga
wptynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktdrych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowaé
ogolnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane beda przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$é dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana da-
nych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédfa finansowania umowy, danych teleadresowych (siedzi-
ba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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2) zajecie istotnych skfadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu

4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnie Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do
wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéow zakupu materiatéw na poziomie s$redniej krajowej podanychw
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo
obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér miejsca realizacji robdt.
§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajgcego dotyczaca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowacé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujace;j
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczenn wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
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§21
1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz: e-mail: adm.com.pl

2) dla WYKONAWECY: (ceeieriiirieieiieiiiiiee i, ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio

w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze

w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowaq strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj.
w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylacznie wtasciwym do rozpoznawania sporow powstatych
w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Domow Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricdw/Ochrona danych osobowych/Obowiazek informacyjny”.
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