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Umowa zawarta w dniu.......... w Krakowie pomiedzy:

Malopolskim Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury Wojewodztwa Matopolskiego pod nr 27/17, NIP: 6762542091; REGON: 368991422,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej ,,Strong”, a tacznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ............. ) zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1843), zwanej
dalej ustawa.

Przedmiot zamowienia bedzie wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Projektu:
,,»Matopolskie Centrum Nauki — projekt zintegrowany’ — projekt wspolfinansowany w ramach dwoch osi
priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Matopolskiego na lata 2014 — 2020:
Osi priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, PoddziaZanie 4.3.3 Gleboka modernizacja energetyczna budynkow
uzytecznosci publicznej — inwestycje regionalne, Typ projektu B. Rozwdj budownictwa energooszczednego
oraz pasywnego oraz Osi priorytetowej XII Infrastruktura spoleczna, Dziatania 12.2 Infrastruktura
edukacyjna.

§1

Postanowienia ogdlne

1. Uzyte skroty 1 oznaczenia:
1) KC - ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
2) Pr. aut. - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1231);
3) Pr. bud. - ustawa z 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186);
4) PZP - ustawa z 29.01.2014 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843);
5) BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia;
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OPZ — opis przedmiotu zamoéwienia — dokumenty okre$lajace szczegdtowy zakres przedmiotu
umowy;

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

BIM — (ang. Building Information Modeling) - proces projektowania, budowy lub eksploatacji
obiektu budowlanego lub infrastruktury za pomocg elektronicznych informacji obiektowych;
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw obejmujacy w szczegdlnosci: Projekt budowlany,
uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, STWiOR i informacje¢
dotyczaca BIOZ.

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Wymaganiami BIM;

Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogolnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowej;
Dziennik budowy - urzgdowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu; regulacje dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018, poz.963);

Harmonogram ogolny realizacji Przedmiotu Umowy — dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego Okreslajacy procentowg realizacje przedmiotu umowy, wykonany w oparciu
0 glowne kategorie prowadzonych robat;

Harmonogram szczegotowy rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy — dokument
zawierajacy informacje dotyczace termindw wykonania elementéw Przedmiotu Umowy oraz ich
wartos$ci, bedacy w spdjnosci z harmonogramem ogdlnym;

Narada koordynacyjna — cykliczne spotkanie uczestnikow procesu budowlanego, podczas ktorego
omawiane s3 biezace sprawy zwigzane z realizowang inwestycja i na ktorej zapadaja wiazace dla
stron ustalenia;

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowlg badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

Odbidr robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych danego procesu
budowlanego ulegaja zakryciu lub/i nie wystgpuja; zgodnie z art. 43 ust. 3 Pr. bud. roboty te moga
podlega¢ obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem,;

Odbior czgsciowy Przedmiotu Umowy - komisyjny odbioér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci i
zgodnoS$ci z umowg zgloszonych do odbioru zrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy;
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Odbiodr koncowy Przedmiotu Umowy - nastepuje po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
objetych umowa oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i polega na ocenie ich zgodnosci z
umowa.

Odbior usunigcia usterki/wady Przedmiotu Umowy w rozliczenie rekojmi za wady fizyczne i/lub
prawne i/lub w czasie gwarancji jakosci - komisyjny odbiér polegajacy na ocenie skutecznosci
usuni¢cia wad Przedmiotu Umowy potwierdzony protokotem, ktore zostaly na piSmie zgloszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne albo prawne i/lub gwarancji jakosci;

Odbiory pogwarancyjne - komisyjne odbiory polegajace na ocenie skutecznosci usuniecia wad
Przedmiotu Umowy, ktore zostaly na piSmie zgloszone Wykonawcy przed uplywem terminu
rekojmi za wady fizyczne i/lub prawne i/lub gwarancji jakosci;

Okres rozliczeniowy — okres odnoszacy si¢ do terminéw odbioru cze¢$ciowego realizacji Umowy,
wynoszacy 2 nastgpujace po sobie miesigce. Okresy rozliczeniowe liczone s3 od miesigca
(wlacznie), w ktorym zostata zawarta Umowa, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia Umowy
przed 30.11.2020 r., pierwszy okres rozliczeniowy bedzie obejmowat okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia 30.11.2020 r. Zakonczenie ostatniego okresu rozliczeniowego nast¢puje w dniu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1);

Plan BIOZ — dokument sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Plan Realizacji BIM — opracowany przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym dokument
opisujacy sposob realizacji Zamdwienia w oparciu o Wymagania BIM stanowigce zatacznik do
Umowy;,

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy;

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajagca zdolnos¢ prawnag, ktéra zawarta
z Wykonawca lub Podwykonawcg przedtozong i/lub zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo;

Projektanci — pracownia projektowa: Heinle, Wicher und Partner Architekci Sp. z 0.0. z siedziba
we Wroctawiu, bedaca autorem kompleksowej dokumentacji projektowej oraz odpowiedzialna za
$wiadczenie nadzorow autorskich;

Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budoweg, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);

Projekt wykonawczy - opracowanie uzupelniajgce i uszczegétawiajgce Projekt budowlany w
zakresie 1 stopniu doktadnos$ci niezbednym do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robot
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;

Protokot koniecznosci — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ wystapienia rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

Protokoét odbioru czgsciowego - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru czesciowego
zrealizowanych elementow przedmiotu Umowy;
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25) Protokdt odbioru koncowego - dokument sporzadzony na okoliczno$é odbioru koncowego
przedmiotu Umowy;

26) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiOR) - opracowania zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i1 jako$ci wykonania
robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust.
1-3 PZP;

27) Szczegotowa kalkulacja kosztow — dokument sporzadzony przez Wykonawce po zawarciu umowy,
stuzacy w szczegdlnosci do rozliczenia robot zamiennych, dodatkowych i zaniechanych;

28) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig

zajmowang przez Zaplecze budowy;

29) Umowa — niniejsza umowa;

30) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca, a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami;

31) Wymagania BIM - dokument okreslajagcy wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykorzystania
technologii BIM podczas realizacji projektu. Zawiera standardy i procesy jakie powinny zostaé
przyjete przez Wykonawcg w obszarach wymagan technicznych, organizacyjnych, zarzadzania
informacja i tworzenia modeli BIM oraz informacji z nimi zwigzanych. Definiuje wymogi jakie
powinny zosta¢ spetnione przez Wykonawce¢ w ramach realizacji Umowy;

32) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ;

33) Zaplecze budowy - czg¢s¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawcg wyrobow, sprzetu itp.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawce (Wykonawcg) zadania pn.
,Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-
warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garazem podziemnym oraz z
wewnetrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowang podziemnag stacja transformatorowa,
teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.0. z wymiennikownia, wentylacji
pozarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem
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terenu, w tym: przylacze cieptociagu, przylacze wodociggowe, przylacze kanalizacji sanitarnej i
przylacze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnetrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze
zbiornikiem bezodptywowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociggowej,
wodociggowej przeciwpozarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego,
kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV,
o$wietlenia terenu a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng w tym ciggdéw pieszo-rowerowych,
drog wewnetrznych, drogi pozarowej, placu manewrowego, budowg miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i autokaréw, wjazdem do parkingu podziemnego, schodow terenowych,
uksztattowaniem terenu, matg architektura, placem zabaw oraz budowa wyrzutni terenowych, muru
oporowego i likwidacja tablicy reklamowej oraz ogrodzenia".

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich czynno$ci niezbednych do przygotowania,
zorganizowania oraz zrealizowania budowy i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w umowie, w tym uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych, dostaw, ustug w zwigzku
z budowag Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
Pozwoleniami, Decyzjami, Zasadami Sztuki Budowlanej oraz Wymogami Prawnymi. Wykonawca
zapewni takze odpowiednie wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore sg niezbedne do nalezytej i
terminowej realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 7.

Przedmiot Umowy opisuja takze dokumenty stanowiace zataczniki do Umowy.

§3

Nadzor autorski

Zamawiajacy zapewni nadzor autorski wynikajacy z Umowy z Projektantami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ Wykonawee o przedstawicielach Projektanta
wyznaczonych do petlienia nadzoru autorskiego niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ informowaé Wykonawce o kazdej zmianie osob wyznaczonych do
pelnienia nadzoru autorskiego niezwtocznie po dokonaniu zmiany.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgadnia¢ z przedstawicielem Projektanta wszelkie sprawy zwigzane
z wykonaniem zamowienia, co do ktorych obowiazek uzgodnienia wynika z postanowien Umowy,
z postanowien zalacznikoéw do Umowy lub z przepiséw prawa albo co do ktorych Wykonawca wskazat
na konieczno$¢ uzgodnienia, a przedstawiciel Projektanta nie uznal, Ze sprawa nalezy do wylacznej
decyzji Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z osobami sprawujacymi nadzor autorski,
z zastrzezeniem, iz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii
wykonywania Robot Budowlanych na podstawie decyzji tych osob wymaga takze kazdorazowo
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby dokonania ww. uzgodnien z Projektantem, w
tym uzgodnienia zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii wykonywania Robodt
Budowlanych, uzyskania wyjasnien, opinii, zatwierdzen itp., Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
ze stosownym pytaniem do Zamawiajacego w trybie okre§lonym w Wymaganiach BIM, ktore
niezwlocznie zostanie przekazane Projektantowi. Projektant w ramach nadzoru autorskiego jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej w terminie 7 dni, liczac od
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dnia otrzymania pytania od Zamawiajacego. Zamawiajacy uzyskang odpowiedz przekazuje
niezwlocznie Wykonawcy. W przypadku zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii
wykonywania Robdt Budowlanych, Zamawiajacy wyrazi zgodg, o ktérej mowa w ust. 5 lub nie wyrazi
zgody, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi Projektanta. Brak odniesienia si¢
Zamawiajgcego w ww. terminie uwaza si¢ za nie wyrazenie zgody.

W razie stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby osobistego stawiennictwa Projektanta na budowie,
Wykonawca zglosi do Zamawiajacego stosowny wniosek, zawierajacy zakres i1 uzasadnienie
niezb¢dnych uzgodnien na budowie, z co najmniej 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W
przypadku braku mozliwos$ci osobistego stawiennictwa Projektanta w terminie wskazanym przez
Wykonawcg, Projektant uzgodni z Zamawiajagcym i Wykonawcg inny termin, nie pézniejszy jednak niz
5 dni robocze od terminu wskazanego przez Wykonawcg.

§4
Terminy

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §2 zostanie zrealizowany w terminie

do 25 miesigcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem, iz:

1) Przekazanie Terenu budowy nastapi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazania Terenu budowy w terminie pdzniejszym niz
okreslono w pkt. 1), lecz nie dluzszym niz 0 60 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie
wydtuzony w formie pisemnego aneksu, o liczbe dni przesunigcia powyzej 40 dni kalendarzowych
od zawarcia umowy;

3) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania Terenu budowy nie p6zniej niz 3
dni robocze przed tym terminem.

Harmonogramy: ogdlny oraz szczegdétowy bedg dokumentami wigzagcym Wykonawcee i beda

podstawowymi dokumentami, wzgledem ktorych bedzie odbywata si¢ kontrola terminowej realizacji

Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy po 1 egzemplarzu: Projektu

wykonawczego, STWiOR, informacji dotyczacej BIOZ. Przekazanie 1 egz. projektu budowlanego

nastapi, o ile to bedzie mozliwe, w dniu zawarcia umowy, nie pdzniej jednak niz W terminie, o ktorym

mowa w ust. 1 pkt 1) i 2).

W ramach realizacji Umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajacym

wszystkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

1) Harmonogram szczegdétowy (opracowanie i zmiany w trybie okre§lonym w § 14);

2) Plan Realizacji BIM (BEP) — uzgodnienie nastapi w trybie okreslonym w Wymaganiach BIM;

3) Projekt organizacji Terenu budowy (przekazanie Zamawiajacemu — przed przekazaniem Terenu
budowy) ktory bedzie okreslal m.in.:

a) Sposoéb i formg ogrodzenia Teren budowy, uniemozliwiajacego dostep osobom nie zwigzanym
z procesem budowlanym,

b) miejsce i sposdb umieszczenia w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych oraz tablicy
informacyjnej budowy,

C) Sposob dozorowania placu budowy i zabezpieczenia od kradziezy i wandalizmu,

-6-
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d) dojazd do placu budowy oraz przejscia dla pieszych,

e) plan robot ziemnych,

f) sposob mycia pojazdow cigzarowych,

g) place sktadowe na materiaty budowlane na Terenie budowy,

h) tymczasowe drogi wewnetrze, strefy parkowania oraz niezbedng organizacje ruchu po Terenie
budowy,

i) przelozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

J) doprowadzenie do placu budowy niezb¢dnych mediow (energi¢ elektryczng, wode, taczno$é,
internet itp.),

K) tymczasowe pomieszczenia biurowe, szatnie, urzadzenia sanitarne, czyli zaplecze socjalne
niezbedne dla prowadzenia budowy,

I) niezbedne tymczasowe pomieszczenia magazynowe, dla materiatlow i urzadzen wrazliwych na
srodowisko zewnetrzne,

m) bezpieczne strefy zwigzane z montowaniem, eksploatacjg oraz obstuga maszyn budowlanych,
a takze innych urzadzen technicznych oraz narzedzi zmechanizowanych,

n) kontenery na $mieci oraz organizacj¢ ich sukcesywnego wywozu i utylizacji,

0) oswietlenie Terenu budowy,

p) odpowiednie bezpieczne prowadzenie robot na wysoko$ci, montaz i demontaz rusztowan przez
osoby uprawnione, odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy na wysokosci.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych informacji lub
dokumentow bedacych w jego posiadaniu, niezbgdnych do prawidtowej realizacji Umowy;
Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych, Wykonawca przekaze komplet dokumentéw niezbednych do zgloszenia;
Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy i Dziennika budowy;

Wspolpraca z Wykonawca w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy;

Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

Odbiér Przedmiotu Umowy;

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy;

Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezb¢dnych do
realizacji Umowy;

10) Przekazanie Wykonawcy logotypow i informacji niezbgdnych do oznaczenia wszelkich

dokumentéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy o udziale Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) we wspotfinansowaniu zamowienia.
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§6
Zarzadzanie realizacjag Umowy

Zamawiajacy, najpozniej w chwili przekazania Wykonawcy Terenu budowy, zapewni do pelnienia
funkcji Inspektoréw nadzoru inwestorskiego osoby z wymaganymi uprawnieniami w specjalnosciach:
1) Konstrukcyjno-budowlanej;
2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych;
3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
4) oraz wyznaczy koordynatora czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypelniaja swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody
I akceptacje, zgodnie z art. 26 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektorow nadzoru
inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej majacych wplyw na koszt,
termin realizacji, walory jakosciowe 1 estetyczne Przedmiotu Umowy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Projektanta oraz Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Projektanta
oraz Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawc¢ z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci 1 polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia, ochrong przeciwpozarowa i ochrong
srodowiska.
Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osOb petligcych funkcje Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, jak rowniez skorzystania przy realizacji inwestycji z Inspektorow nadzoru innych branz
niewymienionych w ust. 1.
O zmianie Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie prace konieczne do przekazania Zamawiajagcemu

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy ma obowigzek

w szczegolnosci:

1) Wykona¢ go zgodnie z nalezyta starannoscig, Umowa, oferta, decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajagcymi z
obowigzujacych przepisOw techniczno-budowlanych i zaleceniami producentow wyrobow i
sprzetu,



2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
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Zapoznac si¢ przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacja projektowg oraz
innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowg, uzgodnieniami, opiniami,
zaleceniami gestorow sieci i decyzjami wilasciwych stluzb oraz uwzgledni¢ warunki realizacji
wynikajace z ww. dokumentow;,

Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;j,
niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek
niepowiadomienia o ich istnieniu;

Zapewni¢ personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferta,

Zapewni¢ specjaliste ds. bezpieczenstwa ppoz.;

Zapewni¢ specjaliste ds. rozwigzan akustycznych;

Zapewni¢ kierownika/specjaliste ds. zieleni oraz inne osoby wyszczego6lnione w opisie przedmiotu
zamowienia 1 pozostatych zatacznikach;

Przeja¢ od Zamawiajacego Teren budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego 1 przekazania Terenu budowy Zamawiajacemu;

Wykona¢ wycinkg drzew i krzewow w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji,
w tym wynikajacym z Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr WS-05.6131.2.195.2019.DS1
2 15.10.2019 r. oraz WS-05.6131.2.195.2019.DS2 7 15.10.2019 r.

UWAGA: drzewa i krzewy wyszczegolnione w wykazach, a nie wymagajgce pozwolenia na
wycinke, zostaty w ramach porzgdkowania terenu usuniete przez Zamawiajgcego.

Udostepni¢ nieodptatnie cze¢$¢ ogrodzenia terenu budowy, na ktorym MCN Cogiteon zamiesci
informacje o swojej dziatalnosci;

Wykona¢ i1 zamie$ci¢ na Terenie budowy tablice ogloszeniowa, tablice informacyjna, na ktérych
logo MCN Cogiteon zostanie umieszczone zgodnie z ksigga znaku oraz zamiesci¢ ogloszenie
zawierajace dane dotyczace BIOZ;

Wykona¢ 1 zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng, a nastgpnie tablice pamigtkowa
informujacag 0 dofinansowaniu inwestycji ze Srodkow Unii Europejskiej o tresci i formie
uzgodnionej z Zamawiajacym;

Zorganizowac i utrzymywac Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy z uwzglednieniem zapisow z OPZ;

ZapewniC przez caly czas trwania budowy zaplecze dla potrzeb Zamawiajacego w ilosci min.
dwoch pakamer biurowych oraz jednej duzej do prowadzenia narad budowy. Pakamery beda
klimatyzowane oraz wyposazone w jedng toalete, pomieszczenie socjalne oraz dostep do internetu
zapewniajacy sprawng obstuge platformy do zarzadzania projektem lecz nie mniej niz: predkosc
pobierania: 15 Mb/s, predkos¢ wysytania: 5 Mb/s;

Zapewni¢ minimum 4 miejsca postojowe dostepne dla Zamawiajacego;

Zorganizowa¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt przylacz 1 dostgp do energii elektryczne;,
wody oraz do innych mediéw niezbednych do wykonania zamowienia i przez caly czas trwania
realizacji prac pokrywac koszty zwigzane z ich zuzyciem, w tym zapewni¢ media dla innych
wykonawcow wykonujacych prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiajacego, w tym
wykonawcow, o ktorych mowa w §7 ust.3. Koszty dostawy i zuzycia mediow wykorzystanych
przez innych wykonawcéw, o ktorych mowa w §7 ust.3, beda Wykonawcy zwracane przez tych
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wykonawcow. Rozliczenie odbywaé si¢ bedzie na podstawie odczytu z olicznikowanych przez
Wykonawce przytaczy wg stawek, ktore Wykonawca ptaci za korzystanie z w/w mediow;

17) Dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne materiaty i wyroby, sprzet i $rodki transportowe, w
terminach umozliwiajacych zachowanie ciggltosci realizacji rob6t budowlanych;

18) Dokona¢ wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed
zgloszeniem gotowos$ci do odbioru robdt, m.in. proby i testy instalacji napowietrzania klatek
schodowych oraz oddymiania, tj. préby oddymiania na podstawie testu zadymienia goracym
dymem zgodnie z symulacjg CFD;

19) Zapewni¢ opracowanie: planu BIOZ, Harmonogramu szczegdtowego, Szczegotowej kalkulacji
kosztow, Planu Realizacji BIM, niezbgdnych projektow warsztatowych, Dokumentacji
powykonawczej (w tym powykonawczych modeli BIM), programéw naprawczych,
ekspertyz/opinii technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji eksploatacji budynku,
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, scenariusza pozarowego, wyposazenia pozarowego
budynku w tym gasnice, koce gasnicze i inne oraz niezbe¢dne oznakowanie oraz wszelkich
opracowan wynikajacych z niniejszej Umowy;

20) Zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej, protokotow odbioru oraz innych dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania robot;

21) Zapewni¢ obowigzkowy udzial Kierownika budowy 1 Kierownika projektu w naradach
koordynacyjnych oraz kierownikow roboét i/lub Menedzera BIM w zalezno$ci od potrzeb lub na
zadanie Zamawiajacego;

22) Niezwloczne informowaé Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;

23) Peli¢ funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;

24) Usuwac¢ wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
1 gwarancji jakosci,

25) Zapewni¢ ochrone Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot §wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia;

26) Utrzymywac porzadek na Terenie budowy oraz zapewni¢ wykonanie kompleksowej ustugi serwisu
sprzatajacego przed przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacemu;

27) Zapewnic spetnienie Wymagan BIM zgodnie z wytycznymi bedacymi zalacznikiem do niniejszej
uUmowy;

28) Dostarczy¢ przyktadowe urzadzenia i probki materialow w celu potwierdzenia standardu przy
sktadaniu kart materialowych;

29) Wiasciwe oznakowaé oraz zapewni¢ prawidtowa eksploatacj¢ drog dojazdowych do budowy wg
uzgodnionych projektow oraz nie powodowac zanieczyszczen wskazanych drog, a w przypadku
spowodowania zanieczyszczenia drogi przez Wykonawce usunigcie zanieczyszczen. W
przypadku, o ile bedzie to konieczne, zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z Terenem budowy
opracowac¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na
okres wykonywania robo6t 1 uzgodni¢ te projekty z wiasciwymi jednostkami, wykona¢ wszystkie
roboty zwigzane z wprowadzeniem czasowe] zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg. W
przypadku realizacji przez Wykonawce dojazdu do terenu budowy zgodnie z warunkami dot.

-10-
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mozliwej obstugi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego na etapie budowy budynku MCN
Cogiteon, opracowanymi przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie mogt skorzystac z
dokumentacji (w tym czasowej organizacji ruchu) tam wskazanej;

30) Zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkie nadzory wymagane przepisami prawa
oraz wynikajace z pozyskanych decyzji, w tym co najmniej: geologiczny, geotechniczny,
geodezyjny, saperski, hydrologiczny oraz BHP;

31) W przypadku wystgpienia konieczno$ci rowniez zapewni¢ nadzor archeologiczny podczas robét
ziemnych;

32) Wykonaé¢ przylacza docelowe w zakresie okreslonym projektami oraz skoordynowaé prace
wykonywane przez gestorow zgodnie z zapisami umow przytaczeniowych;

33) Odtworzy¢ i przywrdci¢ na podstawie uzgodnienia z wilascicielem lub zarzadcg do stanu
pierwotnego ulice i tereny potozone poza Terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy 1 przekaza¢ ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych
terminach przed Odbiorem koncowym;

34) Uporzadkowac¢ Teren budowy niezb¢dny do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien Odbioru
koncowego;

35) Dokona¢ rozruch i wykona¢ pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnic
dokonanie rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla
zachowania gwarancji ww. urzadzen 1 instalacji oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do przedlozenia do r6znych instytucji np. CRO;

36) Opracowac niezbedne instrukcje eksploatacji i wspolpracy zamontowanych maszyn, urzadzen i
systemow oraz przeprowadzi¢ szkolenia (maksymalnie dwa terminy szkolen, dla kazdej z
branz/systemoéw) z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracownikow
Zamawiajacego;

37) Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, zgody i wnie$¢ stosowne optaty na czas trwania Umowy;

38) Uzyska¢ wszelkie wymagane odbiory i decyzje niezbedne do uzytkowania obiektu, w tym
w szczegblnosci uzyskac ostateczng decyzje o Pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, a takze ponosi¢
wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem ww. decyz;ji;

39) ZamiesSci¢ na wszystkich dokumentach, ktore przygotowuje w zwiagzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, informacji o udziale $rodkéw Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) we wspotfinansowaniu zamdwienia oraz logotypoéw, ktore zostang udostepnione
Wykonawcy przez Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu Umowy;

40) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy, przygotowac oraz przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacijg
powykonawczg w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie
otwartym oraz zamknietym, przygotowang z uwzglednieniem Wymagan BIM, nie p6zniej niz na
3 dni przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdéw i wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

b) oryginatami lub potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami gwarancji producentow
na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne,

C) niezb¢gdnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkow
trwalych do eksploatacji 1 na majatek wtasciwym jednostkom organizacyjnym,

d) wymagang inwentaryzacjg geodezyjna,

- [l -
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e) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych s$rodkow
trwatych do eksploatacji i’na majatek, rozliczenie zadania na powstate sktadniki majatkowe
zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwalych, Swiadectwem charakterystyki energetycznej
obiektu, pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

41) W ciggu maksymalnie trzech dni nastgpujacych po sobie (jeden raz w roku) w miesigcach czerwiec,
lipiec lub sierpien w danym roku, podczas organizowanych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego

w Krakowie pokazow lotniczych na sgsiadujacym terenie (W tym pasa startowego), Wykonawca

zobowigzany bedzie zorganizowa¢ w ten sposob Teren budowy, aby umozliwi¢ przeprowadzenie

ww. wydarzenia, m.in. poprzez zmniejszenie wysoko$ci urzadzen do poziomu umozliwiajgcego
zorganizowanie pokazow lotniczych oraz tak zabezpieczy¢ Teren budowy aby w zaden sposob nie
kolidowat z pokazami lotniczymi Zamawiajacy o tym fakcie poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 14 dni przed datg wydarzenia. Sytuacja taka wystapi nie wiecej niz dwa razy w trakcie realizacji
umowy;
42) Inne obowigzki, wymienione w dalszych postanowieniach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu Umowy, rozpoczecie 1 prowadzenie we wlasnym zakresie i/lub przez podmioty wskazane
przez Zamawiajacego prac wykonczeniowych polegajacych w szczegolno$ci na montazu wystaw oraz
czgsci wyposazenia, przy czym Zamawiajacy moze zdecydowac, iz podmioty te podejma dziatania na
terenie Placu Budowy jeszcze w trakcie wykonywania Robdt Budowlanych przez Wykonawceg, co
jednak nie bedzie tozsame z przejeciem czeSci budynku. Zakres prac realizowanych przez
Zamawiajacego dotyczyl bedzie rowniez wykonania ,,systemu tgcznosci dla stuzb ratowniczych”,
w zakresie i trybie opisanym w Opisie przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca robot
budowlanych bedzie zobowiazany do wspoétdziatania z innymi wykonawcami na rzecz osiagnigcia celu
w postaci terminowego oddania budynku do eksploatacji.
Ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce
robdt budowlanych o przewidywanym terminie podjgcia dziatan przez inne podmioty z wyprzedzeniem
wynoszacym co najmniej 14 (czternascie) dni.
Zamawiajacy przeprowadzi prace, o ktérych mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiazany jest spetni¢
ponizsze warunki:
1) Stan surowy zamknigty danej przestrzeni;
2) Przestrzen czysta, wolna od kurzu i zapylenia;
3) Sprawne wejscie do budynku dla os6b 24godziny/dobg;
4) Drozne ciagi ewakuacyjne, niestwarzajace zagrozenia w wypadku wystapienia sytuacji awaryjnej;
5) Drozna i sprawna droga transportowa, zapewniajgca mozliwos¢ transportu z parkingu naziemnego

lub podziemnego do pomieszczen wymienionych w ust. 6.

6) Droga transportowa wewnatrz budynku umozliwiajaca przejazd recznego wozka paletowego

Z adunkiem minimum 200 x 200 x 200 cm;

7) Sprawny dostep do mediow;

8) Temperatura dodatnia min. 5°C;

9) Mozliwos¢ korzystania z toalet przez pracownikow prac wykonczeniowych;
10) Mozliwo$¢ zamknigcia przestrzeni w celu uniknigcia kradziezy i uszkodzen.
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Wykaz pomieszczen niezbednych do udostepnienia w celu realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 3, za
wyjatkiem wykonania ,,systemu tagcznos$ci dla stuzb ratowniczych”, wraz z planowanymi terminami ich
udoste¢pnienia, zostal okreSlony w Harmonogramie ogdlnym, przy czym terminy tam okreslone na
etapie realizacji inwestycji moga ulec skroceniu.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie dzialan wykonawcom prac zwigzanych
z montazem wystaw oraz wyposazeniem od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 oraz zapewni¢ wykonawcy tych prac ich niezaktocong realizacjg.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor zwigzany z utrzymaniem w czystosci catego placu
budowy, z wyjatkiem prac prowadzonych przez innych wykonawcow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3.

§8
Zmiany 0sob personelu Wykonawcy

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana osob skierowanych

do realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacych z oferty, Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego, wskazujac przyczyne zmiany oraz imi¢ i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze

przedstawiajac jego kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz nie gorsze niz oferowane przez

Wykonawce na etapie sktadania ofert prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w ust.

1, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do

realizacji Przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu

wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie i uzyskac

akceptacje Zamawiajacego.

Opodznienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajace z braku cigglosci pracy lub

dyspozycyjnosci Kierownika budowy 1 Kierownika rob6t bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po

stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminow realizacji Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy

z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktora

pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) Uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

2) Wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

3) Nie stosuje si¢ do postanowien umowy, lub

4) Stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczego6lnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo, a W przypadku, kiedy zmiana ta bedzie dotyczyta osob skierowanych do realizacji

Przedmiotu umowy wynikajacych z oferty, zmiana bgdzie dokonana zgodnie z ust. 2.
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§9
Umowy o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy

z zastrzezeniem, ze:

a) zakres — cze$cé/czesci Przedmiotu Umowy, ktorego/ych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych Podwykonawcow i1 oséb do kontaktu z nimi, zwany w dalszej tresci umowy
Wykazem, zostanie sporzadzony przez Wykonawcg 1 niezwlocznie dostarczony
Zamawiajacemu pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji powierzonej
czesci Przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo
uzupetnieniu Wykaz o nowych Podwykonawcow badz rezygnacji z Podwykonawcy zawartego
w Wykazie, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu zaktualizowany
Wykaz, o ktorym mowa powyzej. Informacje dot. podwykonawcoéw zostang rowniez
uwzglednione w Harmonogramie szczegoétowym;

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow kwalifikacji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, to umowy zawarte w formie

pisemnej o charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu niniejszej] Umowy, zawarte miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
zwanym Podwykonawcg, a takze migdzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg lub migdzy

Dalszymi Podwykonawcami;

Realizacja cz¢sci Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow

nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu

Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania,

zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw

w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikOw. Zamawiajagcy ma prawo do zadania usunigcia z Terenu budowy kazdego

z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ktorzy przez

swoje zachowania lub jako$¢ wykonywanej pracy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy lub

powszechnie obowigzujgce przepisy prawa;

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcow lub

Dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest obowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien dotyczacych

umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.
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Postanowienia niniejszego ustegpu dotyczag umoéw o podwykonawstwo / zmian umoéw O

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowalne;

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastgpujacym trybie:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy 0 podwykonawstwo,

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
w formie pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zglosi zastrzezenia do projektu
umowy,

C) zgloszenie przez Zamawiajacego w powyzszym terminie zastrzezen do projektu umowy
bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w lit. ¢), po uwzglednieniu zastrzezen zgloszonych przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, do ktorej powyzszy tryb stosuje si¢ odpowiednio,

e) w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce z innym Dalszym
Podwykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawia do
zatwierdzenia projekt umowy Zamawiajagcemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie
dotaczone oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedtozonym Zamawiajacemu projektem umowy. W przypadku uméw pomiedzy Dalszymi
Podwykonawcami zostanie dotaczone réwniez o$wiadczenie Podwykonawcy oraz
odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego, jesli

w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemne;j

zastrzezen,

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kopii kazdej umowy

z Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy

obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcoéw 1 Dalszych Podwykonawcow w zakresie

zawieranych przez nich umow. Ww. kopie uméw winny by¢ poswiadczone za zgodnosé

z oryginalem przez przedktadajacego;

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢

w formie pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy w przypadku niespelnienia wymagan

okreslonych w niniejszym paragrafie lub nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do

przedlozonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnos$ci

z obowigzujacymi przepisami. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo w ww. terminie bedzie oznaczatlo akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku

z zawarciem umow o podwykonawstwo bez jego zgody;

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien oraz

aneksow do umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami;

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnos$ci:

a) Strony, pomiedzy ktorymi jest zawierana,
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zakres robot przewidziany do wykonania, ze wskazaniem elementéow Harmonogramu
szczegotowego oraz Szczegdtowej kalkulacji kosztow, ktory bedzie realizowany przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
terminy realizacji,
wynagrodzenia/maksymalnej warto$ci umowy z tytulu wykonywania zlecanych
robot/ustug/dostaw — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony
mu zakres robot nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres.
W przypadku, jesli wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy to umowa o podwykonawstwo winna zawieraé postanowienie, ze
,odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy jest
ograniczona do kwoty nie przekraczajacej wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za zlecany Podwykonawcy zakres robot (kwota ta wynika ze Szczegotowej kalkulacji kosztow
oraz Harmonogramu szczegotowego)”,
wzory dokumentow potwierdzajacych wykonanie 1 odbidr robdt budowlanych (np. wzory
protokotéw odbioru) bedace podstawa do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy,
zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze zasady
rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bedg nie mniej
korzystne lub beda analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,
terminy zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.
W przypadku gdy ww. termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 43 ust. 1,
w przypadku gdy z postanowien umowy bedzie wynikalo uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potracen, w tym w szczegolnosci, z tytulu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypacji
w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania Terenu budowy lub z innych tytutow —
projekt umowy z Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia, z ktorych wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze z chwilag dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia,
objeta potragceniem, zostaje uznana przez Podwykonawce za zaptacona, co skutkuje
wygasnigciem zobowigzania Zamawiajacego zwigzanego z solidarng odpowiedzialno$cia za
zaptate kazdej kwoty, potraconej przez Wykonawce na podstawie takich postanowien
umownych,
zasady rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
postanowienia dot. kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytutu co
najmniej:
- braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym
Podwykonawcom,
- nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy badZ Zamawiajagcemu umowy z Dalszym
Podwykonawcom lub projektu jej zmian,
- nieprzedtozenia Wykonawcy badz Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian.
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Ww. postanowienia uméw z Podwykonawcami odnosza si¢ w sposob analogiczny do umow
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§10
Spos6b komunikowania si¢ i Przedstawiciele Stron

W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na zasadach okreslonych w
Wymaganiach BIM, a w razie potrzeby na pi$mie, wyslane poczta lub kurierem za pisemnym
poswiadczeniem odbioru.

Czynno$¢ zamieszczenia zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd na zasadach okreslonych w Wymaganiach BIM jest rOwnoznaczne z zapoznaniem si¢
z dokumentem przez obie Strony.

Lista osob wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegdlne funkcje kierownicze w ramach
wykonania Umowy wraz ze zwigzlg informacja dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych oraz
doswiadczenia oraz pozostate osoby uprawnione do komunikowania si¢ z Zamawiajacym, Stanowi
Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§11
Warunki spoteczne podmiotowe

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg wszystkich osob, ktoére beda wykonywac rodzaje robot, zwigzane z realizacjg zamowienia
objetego niniejsza Umowa, jezeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), w szczegolnosci:

1) Roboty ogoélnobudowlane w tym czynnosci bedace robotami brukarskimi, dekarskimi, malarskimi,
tynkarskimi, stolarskimi itp.;

2) Roboty elektryczne/teletechniczne w tym czynnosci bedace robotami monterskimi instalacji nisko i
wysoko pradowych tj. bruzdowanie, ukladanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaz
rozdzielnic elektrycznych, montaz osprzgtu elektrycznego w tym opraw o$wietleniowych,
lacznikoéw oraz gniazd elektrycznych itp.;

3) Roboty instalacyjne w tym czynnosci bedace robotami monterskimi instalacji wod.-kan., c.0.,
wentylacji 1 klimatyzacji tj. bruzdowanie, orurowanie, uktadanie kanaloéw, montaz urzadzen itp.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy dotyczacych spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu

zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ os6b wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
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Przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz 4 dni robocze od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcow osob wskazanych w ust. 1.
Dowodami tymi moga by¢ w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imiona i nazwiska pracownikéw,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcow
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopie umoéw powinny zostaé
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
tj. w szczegdlnosci bez adresow i numeréw PESEL pracownikow. Imig¢ i nazwisko pracownika
nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajace oplacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawcow sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcow
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

5. Nieztozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 4,
pisemnych dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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§12
Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdéwnych
punktow obiektu Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaré6w na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone urzadzen okreslajacych lokalizacje punktow pomiarowych
1 wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia na swoj koszt.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13
Dokumentacja warsztatowa

Wykonawca sporzadzi wszystkie niezbgdne rysunki warsztatowe, ktorych opracowanie jest niezbedne

do prawidtowego wykonania i odbioru robot objetych Umowa lub zatgcznikami do Umowy. Rysunki

warsztatowe powinny zosta¢ sporzadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami branzowymi.

Wykonawca przekaze i uzgodni dokumentacje warsztatowa z Zamawiajacym/Projektantem na dany

zakres prac przed rozpoczgciem robot objetych ww. dokumentacjg. Uzgodnienie dokumentacji

warsztatowej nastepuje w trybie okreslonym w § 3 ust. 6 Umowy.

Wykonaweca przystapi do realizacji rob6t ujetych na kazdym rysunku warsztatowym nie wczesniej niz

po uzyskaniu akceptacji danego rysunku, zgodnie z ust. 2.

Rysunki dokumentacji warsztatowej nie moga by¢ sprzeczne z Dokumentacjg projektows

1 obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego nakazania rozbiorki robdt ujetych w rysunkach

warsztatowych, ich ponownego wykonania lub odmowy ich odbioru, w przypadku:

1) Wykonania robdt niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego rysunkiem warsztatowym;

2) Woykonania prac bez uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego rysunku warsztatowego na dany
zakres prac.

§14
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Harmonogramy i Szczegdtowa kalkulacja kosztow

W terminie 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Harmonogram

szczegdtowy realizacji Przedmiotu Umowy w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej

1 nieedytowalnej), zgodnie z ktorym bedzie realizowany Przedmiot Umowy. Harmonogram

szczegdlowy musi si¢ odnosi¢ do wartosci procentowych okreslonych w Harmonogramie ogolnym

(wiersz ,,Realizacja % w okresach rozliczeniowych”) z mozliwoscig zmiany wartosci procentowych

w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych +/- 5 pkt. proc., za wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca

zaproponuje krotszy termin realizacji Umowy. Uzgodniona z Zamawiajacym tre§¢ Harmonogramu

szczegdtowego bedzie stanowita podstawe do zmiany Harmonogramu ogolnego (Zatacznik nr 3 do

Umowy), w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodno$ci.

Harmonogram szczegdtowy bedzie zawiera¢ co najmniej:

1) Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy;

2) Przeroby finansowe (warto$¢ robot zrealizowanych) w okresach rozliczeniowych;

3) Szczegdlowe elementy robot podlegajace odbiorom czgséciowym i wynagrodzenie z tytulu ich
wykonania;

4) Podziat na elementy Przedmiotu Umowy wykonywane sitami wtasnymi oraz elementy Przedmiotu
Umowy wykonywane przez Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow w zakresie umow
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram szczegotowy w ciggu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania

lub w tym terminie zgtosi Wykonawcy uzasadnione uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu szczegdtowego Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego

uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag

w terminie okreSlonym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

szczegotowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram szczegdtowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu szczegdtowego, w tym na pisemne zgdanie

Zamawiajacego, obowigzujg zapisy zawarte w ust. 3- 6.

Wykonawca wraz z Harmonogramem szczegdélowym, przedlozy Zamawiajacemu Szczegdlowa

Kalkulacje kosztow tozsama z jego ofertg i dokumentacjg projektowa. Szczegotowa kalkulacja kosztéw

nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia oraz jego wysokosci, nie stanowi podstawy do

uznania, ze wynagrodzenie Wykonawcy nalezy rozliczaé kosztorysowo. Szczegotowa kalkulacja

kosztow musi by¢ spdjna z zaoferowang ceng, winny by¢ W niej ujete ilosci robot wynikajgce z

dokumentacji projektowej z podaniem ich cen jednostkowych i warto$ci wraz z opisem technologii

wykonania robdt. Szczegoétowa kalkulacja kosztow zawiera nosniki cenotworcze, w szczegodlnosci:

stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu. Szczegotowa kalkulacja kosztow bedzie podstawa

do rozliczania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz do weryfikacji i akceptacji przez

Zamawiajacego umow z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. Zamawiajacy bedzie
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odpowiadat solidarnie wzgledem Podwykonawcow wylacznie za zakres prac im zleconych przez

Wykonawce do wartosci okreslonych w Szczegotowej kalkulacji kosztow.

W przypadku konieczno$ci wykonywania dodatkowych kosztorysow na roboty zamienne i dodatkowe,

w celu okreslenia wynagrodzenia beda obowigzywaly dane wyjsciowe do kosztorysowania okre§lone

ponizej:

1) Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - wedlug $rednich cen opublikowanych
w kwartalnej Informacji cenowej o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
(IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie udzielania zaméwienia na te roboty, a w
przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,;

2) Ceny materiatdbw - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej;
o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie udzielania zamowienia na te roboty i zawierajacych
ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajagcym. W przypadku braku cen materiatow w kwartalnej informacji cenowej
SEKOCENBUD, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu minimum trzy oferty cenowe/rynkowe
roznych producentéw/dostawcow, z ktorych Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza.

3) Ceny sprzetu - wedhlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie udzielania zamowienia na te
roboty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Jesli w trakcie prac stwierdzona zostanie konieczno$¢ zaniechania prac, zostang one przez Strony
wskazane ze Szczegoétowej kalkulacji kosztow 1 za te czgéci prac Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie. Zamawiajacy ustala maksymalng warto$§¢ zaniechanych prac na poziomie 15 %
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 31 ust. 1. Limit ten nie dotyczy robot zamiennych.
Zaniechanie prac wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci oraz aneksu do umowy.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie szczegdétowym lub zajda inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu szczegdtowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego albo z wlasnej
inicjatywy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powstania takich przyczyn,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy

poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasoboéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy wynika

z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego

o przediuzenie terminu zakonczenia i do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

Zamawiajacy i/lub uprawniony przez niego podmiot moze wstrzymac, wpisem do Dziennika budowy,

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) Wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia o0sOb
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, 1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
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czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce;

2) Woystapienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania tych robot w Harmonogramie szczegoétowym;

3) Gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacija projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Przedmiotu Umowy.

§15
Sita wyzsza

Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani

ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci

jego zobowigzan.

Sita wyzsza obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

1) Kilegski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, epidemia;

2) Wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot (fakt ten musi
zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru);

3) Terroryzm;

4) Wystapienie okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sily

wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi§mie drugg

Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje

wykonywania ustug, dostaw lub robot budowlanych zgodnie z Umowa Wykonawca niezwtocznie

wstrzyma ustuge, dostawe lub roboty budowlane, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty

Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Przedmiotu Umowy,

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. poz. 1126);

2) Zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w tym m.in. o$wietlenie terenu budowy 1 poprawnie wykonana
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instalacja elektryczna dla placu budowy wraz z odpowiednig dokumentacja i jej korektami w czasie
trwania budowy;

3) Zapewnienia przeprowadzenia szkolen stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich
swoich pracownikow, pracownikéw Podwykonawcoéw i pracownikéw Dalszych podwykonawcow;

4) Podejmowania dziatan majacych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na
Teren budowy;

5) Wykonywania niezb¢dnych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania roboét
budowlanych;

6) Zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej, Zamawiajacy wymaga aby odziez ochronna posiadata logotyp lub nazwe Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

7) Zapewnienia pracownikom $rodkow higienicznych i sanitarnych;

8) Zapewnienia statej tacznosci telefonicznej Wykonawcy ze stuzbami ratunkowymi i pozostatymi
uczestnikami procesu budowlanego.

Kierownik budowy jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania odpowiednim stuzbom

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o wszystkich zaistnialych okolicznosciach

zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi przebywajacych w budynku.

§17
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ lub zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (w tym z tytulu niniejszej
Umowy), obejmujacej tacznie odpowiedzialno$¢ cywilng, deliktowa i kontraktowa oraz wynikajacej ze
zbiegu tych podstaw na kwote nie mniejsza niz 30 000 000,00 PLN. Ubezpieczenie winno obejmowac
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone wskutek winy umyS$lnej lub razacego niedbalstwa
ubezpieczonego oraz za szkody wyrzadzone przez jego Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi pozostawa¢ w mocy przez caty okres obowigzywania
Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopi¢ umowy ubezpieczenia i polisy wraz z dowodem
oplacenia sktadki nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualna, optacona polise¢
ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kopii umowy ubezpieczenia 1 polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie okreslonym w ust. 3 lub nie przedtozy ubezpieczenia,
Zamawiajacy ma prawo ubezpieczenia Robot na koszt Wykonawcy oraz potragcenia kosztéw oplacone;j
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od przystugujacego Zamawiajagcemu prawa
odstapienia od umowy i zadania zaptaty kary umowne;.

W przypadku gdy wysokos¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysoko$ci powstatej szkody,
Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogo6lnych, niezaleznie od
zadania zaptaty kary umowne;.
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Umowa ubezpieczenia nie moze by¢ zmieniona lub rozwigzana bez pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Umowa ubezpieczenia, o ktore] mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1-2 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 5, a poniesiony koszt
optaconej sktadki Zamawiajacy potraci z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia niezaleznie od
przyshugujacego Zamawiajacemu prawa odstapienia od umowy i zadania zaplaty kary umowne;.

§18
Utrzymanie terenu budowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) Doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy;

3) Ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym przez Zamawiajacego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do

Terenu budowy w formie systemu kontroli dostepu (np. karty magnetyczne, identyfikatory).

Przedmiot Umowy nalezy realizowac tak, aby nie zaktéca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy 1 wyroby 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 4, Inspektor

nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu

budowy do nalezytego stanu.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren

budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu

w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.
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§19

Zawiadomienie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
Dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie na pismie
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco na pismie informowa¢ Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych =z realizacja Umowy, ktéore moga mie¢ wplyw
w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub przekazania
informacji, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wplywu na
termin wykonania robot oraz ewentualne skutki finansowe wynikajace z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia, lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

§20
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢ odkryte, lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno§¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany podja¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu postepowania.
Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 uprawnienie do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§21
Ochrona $rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania Przedmiotu umowy oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
1 wokot Terenu budowy zgodnie z wytycznymi:

1) Zaplecze budowy zlokalizowane bgdzie w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw powierzchniowych,
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2) Zapewniony bedzie wlasciwy nadzor i organizacja robot budowlanych, w tym odpowiednia
eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych, przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami,

3) Podloze zaplecza budowlanego zostanie uszczelnione poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

4) Roboty budowlane be¢dg prowadzone z uzyciem sprzetu budowlanego w dobrym stanie
technicznym,

5) Teren prowadzenia robdt wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych,

6) W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej lub wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt bedzie natychmiast zebrany do szczelnego pojemnika, a nast¢pnie
przekazany podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,

7) Uszczelnienie nawierzchni miejsc postoju dla maszyn przed mozliwo$cig przedostania si¢
zanieczyszczeh do srodowiska gruntowo — wodnego (np. gumowa wyktadzing),

8) Powstajace Scieki socjalno-bytowe na zapleczu budowy beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, przeno$nych sanitariatach,

9) Odpady niebezpieczne beda gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i zamykanych
pojemnikach/kontenerach, na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych,

10) Miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem osob
niepowolanych,

11) Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane beda w miejscach utwardzonych,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposazonych
w urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekdéw tych odpadow

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z ustawa o odpadach,
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i regulujacych gospodarke

odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢

dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Wykonawca niezwlocznie doreczy Zamawiajagcemu kopie wszystkich oficjalnych dokumentow

uzyskanych przez Wykonawce, a dotyczacych kwestii zwigzanych z ochrong s$rodowiska oraz

gospodarka odpadami (w tym przede wszystkim kopie otrzymanych decyzji oraz postanowien

-26 -



Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie a O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny _ Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

administracyjnych, a takze ewentualnych zawiadomien wystosowanych przez organy administracji
publicznej w zwigzku ze stwierdzonymi naruszeniami wlasciwych Wymogow Prawnych).
Wykonawca bedzie przestrzegal postanowien Umowy, STWiOR, Zasad Sztuki Budowlanej oraz
Wymogoéw Prawnych m.in. w odniesieniu do:
1) Ustalania lokalizacji warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow, drog dojazdowych oraz
placow postojowych srodkow transportu i Sprzetu budowlanego;
2) Podejmowania srodkéw ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem gruntu oraz wod naziemnych 1 podziemnych substancjami
ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej poprzez wprowadzanie do niej substancji
niezgodnej z przeznaczeniem poszczegodlnych systemow kanalizacji,
C) oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

§22
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane, dostawy, materiaty i wyroby przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia
Odbioru koncowego.

Uszkodzenia wyrobow, elementow dostaw i1 robot budowlanych powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
rob6ot 1 wyrobow z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, normach, instrukcjach
producentéw wyrobow oraz z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca bedzie chronit przed
uszkodzeniem wykonane przez siebie oraz przez swoich podwykonawcow prace, bedzie
wspoOtpracowatl z wykonawcami, o ktorych mowa w § 7 ust. 3. W przypadku uszkodzenia przez
wykonawcow, o ktorych mowa § 7 ust. 3 prac Wykonawcy, beda oni zobowigzani do pokrycia kosztow
naprawy uszkodzen do kwoty wynikajacej ze Szczegdtowej Kalkulacji kosztow przedtozonej przez
Wykonawce zgodnie z § 14 ust. 8 lub ww. wykonawcy dokonajg naprawy uszkodzen we wlasnym
zakresie pod nadzorem Wykonawcy bez uszczerbku dla gwarancji Przedmiotu Umowy.

§23
Materiaty, wyroby 1 sprzet

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia niezbednych materiatdéw, wyrobow 1 sprawnego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanego Przedmiotu Umowy. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robot budowlanych w terminie umownym.

Na pisemne zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Kierownik budowy niezwlocznie, jednak nie
pbdzniej niz 2 dni robocze od otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczenienm

Materialy 1 wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu
Umowy powinny w szczegolnosci:

1) Odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie o wyrobach budowlanych;
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2) By¢ zgodne z wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej;

3) Posiada¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu lub udostepniania na rynku
krajowym;

4) By¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) By¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu roboét
budowlanych;

6) By¢ nowe, firmowo zamkniete (bez oznak naruszania zamkni¢¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich peing identyfikacje;

7) Spetnia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzytkowania;

8) By¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji zamowienia.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca sporzadza karte materiatlowa 1 przekazuje ja

Zamawiajacemu w celu zaakceptowania wyrobu do wbudowania/zamontowania/dostawy. Materiaty i

wyroby zakupione, wbudowane lub dostarczone bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego i Projektanta

zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jesli materiaty i wyroby budowlane zostaly zamontowane/wbudowane/dostarczone bez wiedzy i

akceptacji Zamawiajacego i Projektanta lub nie spetniaja wymagan okreslonych w ust. 3 zostang one

zdemontowane na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zastgpione wlasciwymi, zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego wyrobami budowlanymi.

Przekazywanie do zatwierdzenia, opiniowanie i akceptacja kart materialowych bedzie odbywata si¢ za

posrednictwem Platformy do zarzadzania projektem w trybie ustalonym w Wymaganiach BIM i Planie

Realizacji BIM.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania wyrobow u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta wyrobu bedzie mu

zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

Materiaty i Wyroby beda sktadowane w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu,

wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci), na skutek wplywu warunkow

atmosferycznych i czynnikow fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby materiaty i wyroby

byty dostgpne do kontroli przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawujacego nadzor

autorski 1 Zamawiajacego.

§24
Transport materialow i wyrobow

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ niezbgdne $rodki transportowe, ktore nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych wyroboéw 1 jakos¢ wykonywanego Przedmiotu Umowy.
Transportowane materiaty 1 wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz S$rodka transportowego, zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zanieczyszczeniami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu wyrobow
1 sprzetu na Teren budowy 1 z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§25
Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole jako$ci wykonywanego Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich opracowan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci do akceptacji Zamawiajacego, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania wyrobow oraz jakos$ci wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow oraz robot budowlanych
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowa, oferta, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego,
Dokumentacja projektowa, zaleceniami producentoéw wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany ponadto przestrzega¢ wymagan jakosciowych wynikajacych z
Wymagan BIM oraz Planu Realizacji BIM.

§26

Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad wykonywanego Przedmiotu Umowy
stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym technologiczng mozliwo$¢ usuniecia wady.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
1 potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27
Odbiory robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do Odbioru robdot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis.

Odbior robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany z udziatem
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie uzgodnionym z Wykonawca, nie pézniejszym niz 3 dni
robocze od ich zgloszenia, i potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do Odbioru robdt budowlanych zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t budowlanych, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§28
Odbiory cze$ciowe Przedmiotu Umowy

Odbiory czgéciowe polegaja na potwierdzeniu wykonania zrealizowanych prac Przedmiotu Umowy

w celu prowadzenia rozliczen czeSciowych.

Strony ustalajg, ze Odbiory czg¢éciowe bedg dotyczy¢ stanu realizacji Przedmiotu Umowy w ostatnim

dniu okresu rozliczeniowego.

Na potrzeby Odbioru czgsciowego Wykonawca przygotuje oraz przedstawi Zamawiajagcemu na pismie

zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace nastepujace informacje i dokumenty:

1) Proponowany przez Wykonawce termin Odbioru czg¢$ciowego, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7
dni roboczych od dnia przekazania zgloszenia gotowosci do odbioru;

2) Wykaz i warto$¢ zrealizowanych elementow Przedmiotu Umowy zgloszonych do Odbioru
czesciowego (przerdb) odpowiadajacych pozycjom z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu
szczegotowego na dzien Odbioru cze$ciowego, ze wskazaniem procentowego zaawansowania
poszczegbdlnych pozycji Harmonogramu szczegdtowego jaki stanowig zgtoszone do odbioru
elementy w danym okresie rozliczeniowym oraz narastajaco od poczatku realizacji Przedmiotu
Umowy oraz ze wskazaniem Podwykonawcow 1 Dalszych podwykonawcow realizujacych
odbierane elementy Przedmiotu Umowy;

3) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot;

4) Dokumentacja BIM zgodnie z Wymaganiami BIM.

Jezeli do Odbioru czeSciowego beda wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty z prob

1 badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich

dostarczenia najp6zniej w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru czgsciowego.

W terminie 5 dni roboczych od zgloszenia gotowosci do Odbioru czesciowego, Inspektorzy nadzoru

inwestorskiego przeprowadzajg kontrolg zgodnos$ci przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnosci

przediozonych zalacznikdéw i zawiadamiajg na piSmie Wykonawce o braku zastrzezen do zgloszenia,
jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub niekompletnosci.

W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglgdnieniu zastrzezen do

zgloszenia gotowosci Odbioru czgsciowego lub odmowie ich uwzglednienia, wskazujac merytoryczne

uzasadnienie swojego dziatania.

Odbidr czgsciowy jest przeprowadzany komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony.
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W sklad komisji odbiorowej wchodza: Zamawiajacy lub wskazany przedstawiciel/przedstawiciele
Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik budowy) i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad
odbieranymi robotami. Ponadto w odbiorze rob6t moze/moga uczestniczy¢ Projektanci sprawujacy
nadzor autorski, rzeczoznawcy budowlani w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub inne 0soby
wskazane przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg.

Na okolicznos$¢ Odbioru czgsciowego komisja odbiorowa sporzadza protokot odbioru czgsciowego
zawierajgcy ustalenia poczynione w toku odbioru, ktory bedzie podstawa do wystawienia faktury
czgsciowe;.

Odbidr czesciowy stuzy jedynie do akceptacji przerobu roboét i nie jest tozsamy z przyjeciem zakresu
robot do uzytkowania przez Zamawiajacego, a do czasu odbioru koncowego podlega pelnej
odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

§29
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy

Strony ustalaja, ze Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po:

1) Przeprowadzeniu przed czynnosciami odbiorowymi wszelkich wymaganych prob i sprawdzen.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo przyjetym
przy realizacji inwestycji sposobem komunikacji o planowanym terminie ich przeprowadzenia,
lecz nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed terminem ich wykonania;

2) Wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pozytywnych wynikéw prob i sprawdzen
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy;

3) Przekazaniu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne uwagi Zamawiajacego (kompletno$¢ dokumentacji
powykonawczej potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego);

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koncowego, przedktadajac na pismie zgtoszenie gotowosci

do odbioru. Zgloszenie moze nastgpi¢ po spetnieniu wszystkich kryteriow opisanych w ust. 1. W

przypadku niespetnienia wszystkich kryteriow opisanych w ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do

ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru, po ich spetieniu.

Potwierdzenie gotowosci do Odbioru koncowego przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania si¢

do zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, w ciggu 7 dni roboczych, w tym np. poprzez stwierdzenie nie

spetniania kryteriow okreslonych w ust. 1, bedzie oznaczalo osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem
zgloszenia. W takim przypadku termin zgloszenia uznaje si¢ za termin zrealizowania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1., z zastrzezeniem zapisO6w Ust. 8

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.

Czynnosci Odbioru koncowego rozpoczng si¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty osiggnigcia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace

usunigcia, ale umozliwiajace prawidtowe uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

dokona odbioru wyznaczajac termin na ich usunigcie. Termin usunigcia wad Strony ustalajg i zapisuja

w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajagce si¢ do

usunigcia lub nie usunigte przez Wykonawce w wyznaczonym terminie to Zamawiajacy moze, jezeli
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wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru koncowego robot, jezeli w czasie
tych czynnos$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bgda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce
usuni¢cia tych wad. W takim przypadku potwierdzong w protokole odbioru koncowego date usuniecia
wad uznaje si¢ za termin zrealizowania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Protokot odbioru koncowego po podpisaniu przez Wykonawce, Inspektorow Nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajgcego bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

§30
Odbiory pogwarancyjne

Odbiory pogwarancyjne Przedmiotu Umowy stuzg potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji i r¢kojmi poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy.

Odbiory pogwarancyjne Umowy beda przeprowadzane przez komisje odbiorowsg powotang przez
Zamawiajacego.

Odbiory pogwarancyjne sg przeprowadzane komisyjnie w terminach ustalonych przez Strony, na
podstawie wezwan Zamawiajgcego oraz potwierdzone protokotami odbioru.

Jezeli podczas odbioréw pogwarancyjnych okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, zgloszone
w okresie rekojmi/gwarancji dotyczace Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiory
pogwarancyjne i wyznacza terminy do uptywu ktoérych Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§31
Wynagrodzenie

Z tytulu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe

w wysokoScl ............. PLN (stownie: ........... ) brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi
............... (stownie:.................), a podatek od towaréw i uslug wynosi ................. PLN
(stownie:...........oooeennnt. ), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
w wysokosci ........... PLN (stownie:...................... ).

Strony zobowiazujg si¢ dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);

2) Zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej;

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
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na zasadach i w sposob okreslony w ust. 3-14, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci Przedmiotu Umowy zrealizowane;j
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wej$cia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw 1 ustug (VAT) oraz wylgcznie do cze$ci Przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT).

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug (VAT) wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie zmian przepisow.

W przypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwiazku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia Pracownikow
swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym zwlaszcza szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpt zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian wysoko$ci wynagrodzenia w nastgpstwie zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisdOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ i zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on
zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wpltyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
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1) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow §wiadczacych
ustugi wraz z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi;

2) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed, jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ushugi wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czgs$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

badz wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem

wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikac,

w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia

wynagrodzen, z zastrzezeniem zapiséw § 11.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona, ktora

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz

wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym

zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10.

W takim przypadku przepisy ust. 11-13 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych i zaniechanych Wynagrodzenie bedzie

podlegato zmianie, a podstawa do okreslenia zmiany begdzie protokdt koniecznosci wraz z zatgcznikiem

zawierajagcym wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia podpisany przez Przedstawiciela

Wykonawcy oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego lub

wskazanego przedstawiciela/przedstawiciel Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, ktdére nie maja wplywu na czas realizacji umowy, warto§¢ umowy oraz ich
zastosowanie wynika z protokotow koniecznosci wprowadzenia zmiany, moga by¢ wprowadzone do
realizacji umowy poprzez protokoty z narad budowlanych. Natomiast jesli miatyby wptyw na termin
realizacji umowy, warto$§¢ umowy zostang wprowadzone poprzez aneks do umowy. Wykonanie robot
zamiennych w obu w/w przypadkach wymaga pisemnej akceptacji Stron.

§32
Warunki ptatnosci

Elementy Przedmiotu Umowy zostang rozliczone powykonawczo w transzach na podstawie
podpisanych przez Strony Protokotéw odbioru czesciowego i Protokotu odbioru koncowego.
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Rozliczenie za elementy Przedmiotu Umowy begdzie dokonywane na podstawie faktur VAT
cze$ciowych i faktury VAT koncowej, w wysokos$ciach okreslonych w protokotach, o ktérych mowa
w ust. 1.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: Malopolskie Centrum Nauki COGITEON, ul. Lubelska 23,
30-003 Krakow, NIP: 6762542091.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 4
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U.z 2018 r. poz. 2191)

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa
w ust. 6, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢
Z jej trescia.

Zamawiajacy na Platformie Elektronicznego Fakturowania posiada skrzynke PEPPOL, Typ/NIP, NIP:
6762542091.

Naleznosci Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy,
w terminie 30 dni liczonych od daty przekazania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.
W przypadku wskazania przez Wykonawce niewtasciwego numeru rachunku bankowego w fakturze,
skutkujacego zwrotem dokonanej ptatnosci na rachunek Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie skutki z tego wynikajace w tym skutki odsetkowe z tytutu
nieterminowej platnosci faktur.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

Za nieterminowa realizacj¢ prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci ptatnosci  odpowiednio na rzecz Podwykonawcy 1 Dalszego
podwykonawcy w przypadkach okreslonych w kolejnych ust. niniejszego §, na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce. Warunkiem wyptacenia wynagrodzenia begdzie zgodnos$¢ podanego na
fakturze rachunku bankowego z rachunkiem bankowym znajdujacym si¢ na tzw. ,biatej liScie
podatnikow VAT”, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci.

Wykonawca jest zobowiagzany przedtozy¢ nie p6zniej niz na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury,
o ktorej mowa w ust. 20, poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego, dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 Dalszym podwykonawcom dotyczace naleznosci wynikajacych
z tej faktury, wraz z kopig dokumentu (np. potwierdzenie przelewu) potwierdzajacego dokonanie
ptatnosci na jego rzecz. Dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
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Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo
zwigzanych z zakresem niniejszej umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 5 dni kalendarzowych od
dnia dorgczenia Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rtOwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy lub
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér rob6t budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytulu
uchybienia terminowi zaplaty.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe beda prawidlowe wystawione na podstawie protokotow odbioru przez Wykonawce
faktury VAT.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z wnioskami o platnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa w ust. 16,
zawierajagce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypehienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na
te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do niedokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca
zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.16, i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca
nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16, i potwierdzi zasadnos$¢
takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, ze nie
otrzymal zaptaty i1 kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig Protokotu odbioru czgsciowego
przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub z potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytulu
opOznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, 1 bedzie
dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy po potraceniu naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, dokona bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy niezwtocznie od dnia potwierdzenia w formie
pisemne] Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z niniejszej umowy.
W przypadku r6éznic w cenach za wykonane roboty budowlane pomigdzy cenami okre§lonymi Umowa
o podwykonawstwo a proporcjonalnymi do zakresu wykonanych robdt kwotami wynikajacymi

-37-



31.

32.

Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie a O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny _ Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

z Harmonogramu Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych niniejszag umowsa.

W przypadku gdy Podwykonawcy lub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym 1 Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow 1 Dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow 1 Dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami elementéw Przedmiotu Umowy zgodnie z umowami
0 podwykonawstwo.

§33
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: przelewu, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosSci
przedstawionej do akceptacji.

Przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§34
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow (m.in. dokumentacji warsztatowej, projektow
zamiennych, dokumentacji powykonawczej) powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czg¢sci) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordéw
W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz
z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. ROwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono utwory, ktore przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
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Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow bedzie mogt korzysta¢ z nich w catosci lub w czgsci na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wiaczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrgcznie i odmianami tych technik;

2) Woykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego;

3) Wykorzystanie w ramach rozliczen dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;

4) Woprowadzanie do pamieci komputera i inne nos$niki danych;

5) Woykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie;

6) Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;

8) Wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystywanie na stronach internetowych.

Strony ustalaja, Zze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowac

w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym

jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardbwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postgpowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej
postepowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s0b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu rozwigzania umowy przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa

w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi

z chwilg rozwigzania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢ w tresci utworow imiona i nazwiska tworcow, ktorzy beda

posiada¢ autorskie prawa osobiste do utworow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wskazywania tworcow wymienionych w tresci utworow jako jej

autorow we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do wiadomosci publicznej,

ktore beda dotyczy¢ wspomnianych utworow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poszanowania innych autorskich praw osobistych do utworow

kazdego z tworcow, z wyjatkiem nienaruszalnosci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ zobowigzanie kazdego z tworcow, wymienionych w tresci

przekazanych utworéw, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy 1 Zamawiajacego

kiedykolwiek w przysztosci autorskiego prawa osobistego w postaci nienaruszalnosci ich tresci i formy
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oraz ich rzetelnego wykorzystania, nie pdzniej niz do chwili podpisania protokotu czgsciowego lub nie
p6zniej niz w chwili podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyskac zgode kazdego z tworcow w tresci przekazywanych utwordow na
upowaznienie Zamawiajacego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do utworu w postaci
nienaruszalnos$ci jego tresci 1 formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania upowaznienia.

§35
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji za wady i usterki

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wszystkie ujawnione
wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancj¢ na okres 60 miesiecy na caty Przedmiot Umowy,
z zastrzezeniem nastepujacych szczegdtowych warunkow gwarancyjnych:

a) 120 miesigcy (10 lat) na konstrukcje,
b) 300 miesiecy (25 lat) na certyfikowany system okablowania strukturalnego;

(o) I miesiecy na izolacje dachéw (w tym zielonych) oraz izolacj¢ fundamentow;
d ... miesi¢cy na nasadzenia;
e) ... miesi¢cy na urzadzenia (z wylaczeniem urzadzen do zabawy na placu zabaw oraz na

dachu zielonym, na ktére obowiazuje gwarancja 60 miesiecy)®.
Z zastrzezeniem, ze jesli gwarancja na poszczeg6lne elementy okre§lone w dokumentacji projektowe;
udzielona Wykonawcy przez producentow lub poddostawcoéOw tych elementow jest dluzsza, niz
gwarancja udzielona Zamawiajacemu, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych udzielonych przez producentow lub poddostawcoOw poszczegdlnych elementoéw przez
caty okres ich obowiazywania.
Bieg gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty gwarancyjne do
umowy do dnia Odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
W czasie trwania gwarancji na nasadzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacej pielegnacji
ro$linnos$ci na dachu budynku oraz pozostalym terenie inwestycji w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej. W przypadku nie spetnienia wymogow i warunkow okreslonych w Decyzjach Prezydenta
Miasta Krakowa dot. wycinki drzew i krzewow nr WS-05.6131.2.195.2019.DS1 z 15.10.2019 r. oraz
WS-05.6131.2.195.2019.DS2 z 15.10.2019 r. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty z tym
zwigzane.
W czasie trwania gwarancji na poszczegolne elementy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
na wlasny koszt biezacej konserwacji 1 przeprowadzenia wszystkich niezbednych serwisow
i przegladow wynikajacych z Dokumentacji Techniczno-Ruchowych (DTR) poszczegdlnych instalacji
1 urzadzen jak réwniez z opracowanej przez Wykonawce na wilasny koszt Instrukcji Eksploatacji
I Konserwacji Obiektu. Instrukcje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w postaci 2 egz. w formie
papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na nos$niku elektronicznym (np. USB). Przekazanie
winno odby¢ si¢ w do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Do dnia odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu "Wykaz obowigzkowych przegladow w okresie trwania

! punkty c) - €) — zgodnie z oferta Wykonawcy
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gwarancji i rekojmi" ktory bedzie zawieral wykaz wszystkich instalacji 1 urzadzen w Obiekcie wraz

z zaznaczonymi interwalami czasowymi niezbgdnych przegladow dla poszczegodlnych pozycji

Harmonogramu szczegotowego.

Biezaca konserwacja wszystkich instalacji 1 urzadzen obejmuje w szczegdlnosci wykonywanie

okresowych pomiaréw 1 prob jak réwniez wymiane na koszt wiasny Wykonawcy wszystkich

materiatlow eksploatacyjnych, w szczegdlnosci filtry urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych,
paski klinowe w centralach wentylacyjnych, uszkodzonych zrodet §wiatla, akumulatoréw, ptynow
eksploatacyjnych i innych ktére majg wptyw na ich prawidtowe funkcjonowanie.

Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie z zalecaniami lub wymogami producentoéw okre§lonych

w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, lub w okresach

wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku

braku takich wskazah nie rzadziej niz co 6 miesiecy, z wylaczeniem instalacji detekcji gazow
technicznych, gdzie badanie skuteczno$ci dziatania instalacji winno by¢ przeprowadzane co 3 m-ce

(testy sensorow, kalibracje).

W ramach gwarancji urzadzen transportu bliskiego (UTB) Wykonawca zobowigzany jest

w szczegblnosci do:

1) Nieodptatnej biezacej konserwacji zgodnie z DTR urzadzen zapewniajac tym samym ich
niezawodnos¢ 1 bezpieczenstwo pracy;

2) Wykonywania pomiar6w opornosci izolacji obwodoéw elektrycznych i skutecznosci dziatania
urzadzen ochronnych dzwigéw w terminach wymaganych przepisami prawa oraz przekazanie
protokotéw Zamawiajacemu,

3) Zatozenia i prowadzenia dziennika konserwacji dla wszystkich urzadzen UTB z zapisami
wykonanych czynnosci i wynikéw pomiarow;

4) Prowadzenia catlodobowego pogotowia dzwigowego z przekazaniem Zamawiajgcemu numeru
telefonu alarmowego;

5) Usunigcie usterki urzgdzen UTB Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ciggu 24 godzin od
chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o niesprawno$ci urzadzenia oraz do 3 godzin
catodobowo w przypadku koniecznosci uwolnienia oso6b znajdujacych si¢ w kabinach dzwigow.

Zgloszenie usterek i wad winno odbywac¢ si¢ w formie pisemnej - na wzajemnie uzgodnionym wzorze

ktére przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przesylat w formie elektronicznej na wskazany przez

Wykonawce adres mailowy. Ww. wzér zawieral bedzie podstawowe informacje, tj.: data zgloszenia

usterki lub wady, osoba zglaszajaca, data przystapienia do usunig¢cia usterki lub wady, data usunigcia

usterki lub wady, opis usterki/wady, miejsca wystapienia, sposob usunigcia usterki lub wady, sktad

Komisji potwierdzajacej usunie¢cie usterki lub wady.

Wykonawca przekaze kontakt do Osoby/Oséb odpowiedzialnych za przyjmowanie zgloszen

I podejmowania dziatan naprawczych (mail, telefon). Przedstawiciel Wykonawcy winien potwierdzi¢

przyjecia zgloszenia.

Czas reakcji na zgloszenie usterki i wady (czyli przystapienie do usunigcia usterki i wad poprzez

osobiste wstawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne rozwigzanie problemu) nie

moze przekroczy¢ trzech dni roboczych od zgtoszenia usterki lub wady (z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy). W przypadku usterek i wad zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi czas reakcji nie
moze przekroczy¢ 8 godzin.
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Naprawa gwarancyjna musi zosta¢ wykonana w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty
zgloszenia, chyba, ze naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych czg¢sci zamiennych wtedy czas
moze by¢ wydtuzony do 25 dni roboczych. W przypadku braku mozliwosci docelowego usuni¢cia
usterek w terminach jw. wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ rozwigzanie dorazne/tymczasowe
umozliwiajgce dalsze poprawne funkcjonowanie budynku/instalaciji.

Zamawiajacy dopuszcza, w wyjatkowych sytuacjach, zmiang w/w terminéw, jednakze muszg
zachodzi¢ wyrazne przestanki do zmiany (np. uruchomienie przez producenta specjalnej linii
produkcyjnej). Zmiana terminu usunigcia usterki lub wady musi by¢ kazdorazowo udokumentowana
poprzez sporzadzenie protokotu koniecznosci podpisanego przez obie strony (Zamawiajacy
I Wykonawca) ze wskazaniem nowego, nieprzekraczalnego terminu usuni¢cia usterki/wady.

W przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy tego samego elementu Wykonawca zobowigzany jest
do wymiany wadliwego elementu na fabrycznie nowy, wolny od wad. Dla wymienionego na nowe
urzadzenia, termin gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 lit e) zaczyna bieg od dnia wymiany
potwierdzonej protokotem, 0 ktorym mowa w ust. 18.

Wykonawca ma obowigzek do mailowego lub telefonicznego powiadomienia Zamawiajgcego
0 planowanym terminie usuni¢cia usterki lub wady.

Kazdorazowy przyjazd firmy serwisowej lub innej winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu min. z 2 —
dniowym wyprzedzeniem (z wylaczeniem interwencji do usterek lub wad zagrazajacych zdrowiu lub
zyciu ludzi).

Usuniecie usterki lub wady musi zosta¢ potwierdzone poprzez sporzadzenie i podpisanie Protokotu
usunigcia usterki/wady.

W zwigzku z charakterem obiektu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ narzucenia wykonywania
niektorych czynno$ci serwisowych lub naprawczych poza standardowymi godzinami pracy Centrum.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go w sposob
nienalezyty, albo nie przyst¢puje do usuwania wad lub usterek lub przystepuje do ich wykonywania
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przyshugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy albo usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia pelnych kosztow wykonania zastgpczego w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego wezwania wraz z dowodem zaplaty.

Usunigcie wad i usterek nast¢puje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja jako$ci nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca moze korzysta¢ z zamiennikow materialow
eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta danego urzadzenia, CO winno zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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§36

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy jest zobowigzany do wniesienia Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa zamdwien publicznych, na kwote
rowng 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. ............. :

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ......cceeveeeee. zt (stownie: ................... ), stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Pozostale 30% Zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania r¢kojmi za wady, dla
pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15
(pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Prawa zamoéwien
publicznych, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojga wazno$¢ na czas okre§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calo$ci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgdci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 6-7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznos$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy nie pézniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreS§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

W przypadku wplaty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej na konto
Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienig¢zne otrzymane z tytutu realizacji tego
Zabezpieczenia po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§37
Zmiany umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu jego zakonczenia,
w nastepujacych sytuacjach:

1) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy beda nastepstwem btedow w Dokumentacji projektowe;j i w zwiagzku
z tym wystapi konieczno$¢ jej zmiany co bedzie miato bezposredni wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy;

2) Jezeli wystgpig nickorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotnosc),
uniemozliwiajagce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwo$ci wykonania w tym
okresie innych robot budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowe;;

3) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych ze wzgledow ekonomicznych i/lub
technologicznych, proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego | nie wptyng na wartos¢ realizacji umowy;

4) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub innych robét niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktore wstrzymaja lub op6znia realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji;

6) Jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

7) Jezeli wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) Jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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9) Jezeli wystapig okoliczno$ci wskazane § 4 ust. 1 pkt 2);

10) Jezeli wystapi sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

11) Jezeli w toku wykonywania robot budowlanych wystapi koniecznos$¢ usunigcia niewybuchow lub
niewypalow;

12) Jezeli wystapig okolicznosci wskazane w § 20 ust. 4.

Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie zmiany: wyrobow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu

umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, na podstawie ktorego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2) Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

3) Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

4) Woystgpienia warunkéw na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych;

5) Koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyroboéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) Woystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

7) KoniecznoS$ci zaniechania czg¢éci Przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

8) Woystgpienia rdznic, ktore beda miaty istotny wptyw na realizacje umowy, pomiedzy Projektem
budowalnym zatwierdzonym decyzja Pozwolenia na budowe, a dokumentacja udostepniong na
etapie przetargu.

Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutlu realizacji robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechania czesci przedmiotu
umowy.
Jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie protokotu konieczno$ci zmiany umowy,
zamieszczajac w nim:
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1) Opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania zmiany;

2) Proponowane rozwigzanie zmiany;

3) Szczegodlowa analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) Zestawienie zyskow i strat wynikajacych z wprowadzenia zmian, jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy;

5) Wplyw wprowadzonej zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy;

6) Podpis wnioskodawcy zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu konieczno$ci zmiany umowy Strona

otrzymujaca jest zobowigzana ustosunkowania si¢ w nim do zgloszonego zadania zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy (nie wymagaja aneksu), nastgpujace

zmiany:

1) Danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy;

2) Danych teleadresowych;

3) Danych rejestrowych;

4) Osob wskazanych przez Wykonawce w Ofercie, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy;

5) Tresci zatacznikow do Umowy, z wytaczeniem Zatgcznika nr 3 do Umowy Harmonogram ogoélny,
za wyjatkiem zmiany w Harmonogramie ogdélnym okre§lonej w § 14 ust. 1.

6) Begdacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§38
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, w cato$ci badz w czesci, w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania przez niego informacji o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli, w szczego6lnosci:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystapit do wykonania umowy pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania, w uzasadnionym technicznie
terminie nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego;

2) Zamawiajacy nie pozyska pozwolenia na budowe realizacji inwestycji, w zwigzku z czym nie
bedzie mozliwosci przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1.
W takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia udokumentowanych,
poniesionych przez Wykonawcg kosztow, wynikajacych z Harmonogramu szczegotowego;

3) Wpykonawca zaniechat realizacji przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co najmniej 14
dni, chyba Ze przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana jest wystapieniem sity
wyzszej, nastagpita na skutek decyzji wtasciwych organdéw lub z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie;

5) W przypadku konieczno$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 79
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Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na sum¢ wieksza niz 5 % wynagrodzenia wskazanego w § 31 ust.1;
6) Majatek Wykonawcy zostanie we wlasciwym postgpowaniu zajety w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie bedzie leze¢
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy.
Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru albo
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem - z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

§39
Obowiazki Wykonawcy 1 Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowiazuja si¢ do dokonania wzajemnych rozliczen
z zachowaniem poszanowania praw kazdej ze Stron.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji prac 1 robot wg
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje¢ dotyczaca przedmiotu Umowy, w tym
miedzy innymi: projekt budowlany 1 wykonawczy, dziennik budowy, uzgodnienia, protokoty prob,
badan i sprawdzen, aprobaty techniczne i certyfikaty na zabudowane materialy i instrukcje uzytkowania
lub inne przekazane lub uzyskane.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynno$ci odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w ciagu 7 dni od daty odstapienia od Umowy, 0 dacie i godzinie odbioru
Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych powinno nastgpié
w ciggu 14 dni liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za elementy przedmiotu umowy wskazane w ww.
protokole inwentaryzacji, wykonane do dnia odstgpienia, na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego wyliczenia w oparciu w szczegdlnosci o Szczegdtowsq kalkulacje kosztow - wartosci,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci lub inne roszczenia odszkodowawcze
oraz pokryje koszty zakupionych wyrobow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny Obiekt
budowlany.
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§40

Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy, w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego informacji o okolicznos$ci uzasadniajacej rozwigzanie, z zachowaniem 14
dniowego terminu wypowiedzenia, jezeli w szczegdlnosci:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie bedzie wykonywal umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) Woykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na okres
dhuzszy niz 7 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podejmie ich w okresie 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokona cesji wierzytelno$ci
wynikajacej z umowy;

4) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 30% wynagrodzenia brutto -
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia naliczenia kary umownej powodujacej osiagnigcie
tej wartos$ci;

5) Kierownik Budowy, Kierownik Projektu, Kierownicy robot lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciagna zobowigzanie w imieniu
Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub wystapia w imieniu
Zamawiajacego bez jego zgody;

6) wystapi jedna z przestanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub ust. 5 pkt 1 i pkt
8 ustawy Pzp;

7) Wykonawca ztozy nieprawdziwe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy.

Rozwigzanie umowy nastepuje z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia od dnia

otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy przez Wykonawcg albo w jakiejkolwiek innej formie,

jezeli Wykonawca mogt si¢ zapoznac z jego trescia.

Rozwiazanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

Jezeli do czasu rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe

do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi

z chwilg rozwigzania umowy.

§41
Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajagcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca ma obowiazek:

1) Natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie przedmiotu umowy, poza robotami majagcymi na celu
ochrong zycia 1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania o§wiadczenia o rozwigzaniu umowy;
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2) Przekaza¢ Zamawiajagcemu materialy, wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania o§wiadczenia o rozwigzaniu umowy;

3) Przekaza¢ Zamawiajagcemu Dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji budynku (stan
na dzien otrzymania rozwigzania umowy) w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie dtuzszym
niz 30 dni kalendarzowych.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego gdy nie zostaly jeszcze rozpoczgte roboty

budowlane a jedynie wykonane prace przygotowawcze, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione

koszty do wysokosci faktycznie zrealizowanych prac, zgodnie ze Szczegotows kalkulacja kosztow.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na

swoOj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia sprzetu i robot tymezasowych innemu podmiotowi

(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o rozwigzaniu umowy

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnos$ci lub bezpieczenstwa robot budowlanych.

§42
Rozliczenie w zwigzku z rozwigzaniem umowy

Strony ustalajg, ze odbidr robot wstrzymanych zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym przez
Strony, lecz nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych dni roboczych od dnia otrzymania o$wiadczenia
o rozwigzaniu Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy Wykonawca

zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt budowlanych wykonanych do dnia otrzymania o§wiadczenia

0 rozwigzaniu umowy, zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac

Zamawiajacemu, na piSmie zgloszenie gotowosci do odbioru. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny. Zgloszenie

gotowosci do odbioru zawiera:

1) Woykaz i warto$¢ elementow przedmiotu umowy zgtoszonych do odbioru (przerdb) odpowiadajgce
pozycjom z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu szczegdétowego na dzien otrzymania
o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy ze wskazaniem Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow realizujacych odbierane elementy przedmiotu umowy;

2) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robdt i pelnomocnikow uczestniczacych w realizacji
robot zgtoszonych do odbioru;

3) Zaktualizowany model BIM z zaznaczeniem w modelu elementéw zgloszonych do odbioru
zgodnie z Wymaganiami BIM.

Jezeli do odbioru bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan, atesty

na wbudowane materialty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiazany jest do ich dostarczenia

najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru Przedstawiciele

Zamawiajacego przeprowadzaja kontrol¢ zgodno$ci przedstawionych dokumentow ze stanem

faktycznym

1 umowg oraz informuje Wykonawce o zastrzezeniach do zgloszenia lub jego akceptacji.
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W terminie 5 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgloszenia gotowos$ci odbioru lub odmowie ich uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie
swojego dziatania.

Odbior jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez Strony.

Odbidr jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ Odbioru uczestnicy procesu budowlanego zamieszczaja w Dzienniku budowy stosowne
Wpisy oraz sporzadzaja protokot odbioru zawierajacy ustalenia poczynione w toku odbioru.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za elementy przedmiotu umowy wykonane do dnia
otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego
wyliczenia w oparciu w szczegolnosci 0 Szczegdtowa kalkulacje kosztow - wartos$ci, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty zakupionych wyrobow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny Obiekt budowlany.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i1 Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy ponosi Strona, ktoéra przyczyni si¢ do
rozwigzania umowy.

§43
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy —
w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1;

2) Za rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 31 ust. 1;

3) Za opdznienie Wykonawcy w zamieszczeniu tablicy informacyjnej lub ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace BIOZ na Terenie budowy w dniu rozpoczecia prac przygotowawczych -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

4) Zanieterminowa realizacj¢ robot w wysokosci 0,1 % wartosci niezrealizowanych przewidzianych
na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego robét okreslonych w pozycji (wierszu) ,,OGOLEM
- skumulowana realizacja % w okresach rozliczeniowych” Harmonogramu ogdlnego;

5) Za opoznienie Wykonawcy w dostarczeniu lub uruchomieniu oprogramowania CDE lub
oprogramowania wspierajacego procesy odbioru w wysokosci 5 000 zt za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy op6znienia W stosunku do termindéw okreslonych w Wymaganiach BIM;

6) Za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 25 000 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy op6znienia, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy (podpisaniem protokotu
koncowego), a faktycznym dniem jego zakonczenia, nieprzekraczajacy 14 dni kalendarzowych;

7) Za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 100 000 zt za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy opoznienia, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy a faktycznym dniem
jego zakonczenia, przekraczajacy 14 dni kalendarzowych;
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8) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 4 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow;

9) Zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

10) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazda nieprzedtozong kopie¢ umowy lub jej zmiany;

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz braku wprowadzenia
zastrzezen Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych
- w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych o tresci nieuwzgledniajacej zastrzezen Zamawiajacego lub braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

12) Za dopuszczenie do wykonywania elementow Przedmiotu Umowy przez inne podmioty niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 10 000 zt, za kazdy przypadek;

13) Za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami -
w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

14) Za powierzenie obowiazkow Kierownika Projektu, Kierownika budowy, Kierownika robot
Menedzera BIM lub specjalisty /inspektora ds. BHP osobie niespetniajacej wymogdéw okreslonych
w dokumentacji postepowania przetargowego - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien roboczy
naruszenia;

15) Za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy i Kierownika Projektu na naradzie
koordynacyjnej nie wnikajaca z przyczyn niezaleznych od ww. 0sob — 500 zt za nieobecnos¢ kazde;j
0soby na naradzie koordynacyjnej;

16) Za opoznienie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie wad;

17) Za opdznienie w przekazaniu do uzgodnienia dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust 4 oraz innych
dokumentow, dla ktorych zostaly okreslone terminy w niniejszej umowie w wysokosci 2 000 zt za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opoznienia liczony od dnia uplywu terminu zloZenia
dokumentu;

18) Za niezlozenie przez Wykonawce w terminie okreslonym w §11 ust. 4 dokumentéw
potwierdzajacych spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wskazanych § 11 ust. 1 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
przypadek;

19) Za nieprzedlozenie Zamawiajacemu prawidlowych dokumentéw ubezpieczenia Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 17 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
5 000 zt za kazde naruszenie;

20) Zaprzerwe w okresie ubezpieczenia lub za obnizenie sumy ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 17
Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 30 000 zt za kazde
naruszenie;
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21) Za dopuszczenie do pracy lub stwierdzenie faktu przebywania na terenie budowy osob bedacych
pod wplywem alkoholu, srodkéw odurzajacych — 2 000 zt za kazdy przypadek;

22) Za stwierdzenie naruszenia przepisow BHP i ppoz — 2 000 zt za kazdy przypadek;

23) Za przekroczenie terminu przywrocenia do stanu pierwotnego Drogi Dojazdowej Technicznej
okreslonego w zatgczniku nr 7 do Umowy tj. nie p6zniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy - 2 000 zt za kazdy dzien opdznienia,;

24) Za przekroczenie terminu przywrdocenia do stanu pierwotnego Tymczasowej Drogi Dojazdowej
okreslonego w zalaczniku nr 7 do Umowy tj. nie pdzniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy - 2 000 zt za kazdy dzien opdznienia.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za opdznienie w przekazaniu Kierownikowi budowy Terenu budowy - w wysokosci 2 000 zt za
kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia;

2) Za opdznienie w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy - w wysokosci 2 000 zt
za kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia;

3) Za opo6znienie w przekazaniu Wykonawcy Dokumentacji projektowej i STWiOR - w wysokosci
2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia.

Kara umowna z tytulu op6znienia przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opodznienia,

chyba Ze zapisy umowy stanowig inaczej i jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej

zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot budowlanych lub jakichkolwiek

innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

§44
Ochrona danych osobowych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 8 ponizej, wykonanie niniejszej Umowy nie wigze si¢
z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
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UE L Nr 119, str. 1), dalej ,,Rodo”, dla ktorych administratorem jest Zamawiajacy, oraz nie wymaga

dostepu do zasobow systemu informatycznego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie przetwarzac, jako administrator danych, nastepujace dane osobowe:

1) Dane os6b, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) Umowy tj. dane ewentualnych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

2) Dane o0sob, o ktorych mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 Umowy, skierowanych przez Wykonawce do
realizacji Umowy,

3) Dane 0s6b wskazanych przez Wykonawce w Umowie, w szczegdlno$ci jako odpowiedzialne za jej
realizacje lub upowaznione do kontaktu w sprawach zwigzanych z Umowa3.

Dane przetwarzane beda przez okres trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych

roszczen wynikajacych z Umowy — podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

Ponadto dane mogg by¢ przetwarzane po zakonczeniu okresu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) Rodo, zgodnie z przepisami Ustawy 0 narodowym zasobie archiwalnym

1 archiwach, przez czas ustalony zgodnie z postanowieniami tejze ustawy.

Podanie danych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) jest obowigzkowe — podstawa prawna Ustawa

Prawo Zamowien Publicznych. Podanie danych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) jest dobrowolne, ale

jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego. Odbiorcami danych moga by¢ podmioty

$wiadczace ustugi na rzecz Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz podmioty uprawnione na

podstawie przepisOw prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac osoby, o ktorych mowa w ust. 2, o fakcie przekazania ich

danych Zamawiajagcemu w zwiazku z zawarciem Umowy oraz o ich prawach wynikajacych z przepisow

Rodo, w szczegdlnosci okreslonych w rozdziale 111 Rodo.

Zamawiajacy powotat inspektora ochrony danych, kontakt: iod@cogiteon.pl.

Wykonawca bedzie przetwarzal jako administrator danych dane osobowe osob wskazanych przez

Zamawiajacego w Umowie, w tym jako upowaznione do kontaktow w kwestiach zwigzanych z jej

realizacja. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane jedynie w celach zwigzanych z realizacja
Umowy, a przy przetwarzaniu danych, przestrzega¢ praw osob, ktoérych dane dotycza, oraz postanowien
Rodo.

§45
Poufnos¢

Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w tajemnicy ujawnionych wzajemnie w trakcie realizacji umowy
informacji, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ druga Strone na szkode lub naruszenie prawa, dobrych
obyczajow, dobr osobistych. W szczegdlnosci dotyczy to tajemnicy handlowej 1 przedsigbiorstwa, tj.
nieujawnionych do publicznej wiadomosci, wiadomosci technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych, personalnych, finansowych, ekonomicznych, marketingowych,
rynkowych lub wiadomo$ci o rezultatach pracy intelektualnej chronionych lub nie chronionych
prawami wylacznymi lub bezwzglednymi lub innych wiadomosci o charakterze know-how —
uzyskanych od drugiej Strony w zwigzku z wykonywaniem umowy. Nie stanowi naruszenia ujawnienie
tajemnicy — w niezbednym i uzgodnionym pomiedzy Stronami zakresie — w wykonaniu obowigzku
wynikajacego z przepisoOw prawa lub prawomocnego orzeczenia wiasciwego organu lub ujawnienie
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tajemnicy pracownikom, doradcom, podwykonawcom Stron, uczestniczacym w realizacji umowy,
jezeli ujawnienie informacji tym osobom jest niezb¢dne dla wykonania niniejszej umowy. Powyzsze
nie narusza obowigzku ochrony tajemnicy wynikajacego z przepiséw prawa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczego6lnosci przedmiot Umowy
1 wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§46

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy Strony zobowigzuja si¢ rozpatrywaé bez
zbednej zwloki w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggniecia kompromisu
spory te beda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy ze strony MCN Cogiteon jest ................... e-mail:
................ @cogiteon.pl; tel. ...................

3. Osoba odpowiedzialng za realizacjc Umowy ze strony Wykonawcy jest ............... e-mail
................... el

4. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.
5. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

Zalgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

Zatgcznik nr 2 - Wymagania BIM

Zatgcznik nr 3 - Harmonogram ogolny

Zatgcznik nr 4 - Lista 0sob wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji na poszczegolne funkcje
Zatgcznik nr 5 - Warunki przylqczeniowe dla zasilania placu budowy w prqd

Zatgcznik nr 6 - Warunki dot. mozliwej obstugi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego na etapie budowy
budynku MCN Cogiteon

Zalgcznik nr 7 — Warunki przylgczenia wody na czas budowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-54-



