SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt:

Lokalizacja:
Kategoria obiektu:

WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego na
wymiennikowni¢ oraz docieplenie w ramach zadania "*Modernizacja
budynkéw Urzedu Miasta Krosna'"- Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodernizacj¢ budynku Urz¢du Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a

Dzialka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ...

Identyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor:

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Opracowat

Imie i nazwisko Podpis

mgr. inz. Stanistaw Pottorak

Przeworsk, 22 Luty 2024r.






Spis tresci

Cze$é 1 — Informacje ogélne — opis inwestycji

Czes¢ 2 — Specyfikacja ogélna

Czes¢ 3 — Specyfikacja szczegolowa

F
N
-

. Wymagania ogélne

1.

N

3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.

6.
7.
8

Przedmiot specyfikacji technicznej
Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Lokalizacja robot i stan prawny inwestycji

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przekazanie Terenu Budowy

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna
Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczgciem Robot
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona wlasno$ci

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nazwy i kody robot budowlanych

Materialy i urzadzenia
Sprzet i transport
Odbior robot

Przepisy zwigzane

Zakres robdt

A

> -

> - - >

S

- demontaz ptytek odbojowych wokoét budynkow i schodéw zewnetrznych terenowych na $cianie poétnocnej,
calosci cokolu z piaskowca oraz podjazdu do garazu

- odkopanie i oczyszczenie §cian fundamentowych

- wykonie termoizolacji za pomocg styropianu twardego i grafitowego oraz hydroizolacji $cian
fundamentowych za pomocg mas bitumicznych.

- zasypanie wykopow, odtworzenie ptytki odbojowej, schodéw zewnetrznych i podjazdu

- wykonie ocieplenia $cian zewngtrznych za pomoca styropianu grafitowego

- malowanie ocieplonych $cian zewnetrznych

- izolacja istniejgcego stropodachu za pomocg granulowanej welny szklane;j

- wymiana luksferow na okna z czeSciowym zamurowaniem otworow

- wymiana drzwi wej$ciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia we¢zta o
wymiarach 0,9x2,0m (wedlug odrgbnego opracowania), w drzwiach zamontowaé zamek zatrzaskowy

- wykonanie przej$¢ kanatami nawiewu i wentylacji przez $ciang zewngtrzng

- wykonanie studzienki schtadzajace;j

- uktadanie ptytek na $cianach i podtodze

- malowanie i wykonczenie $cian z uzupehieniem ubytkéw

- montaz instalacji wezta wymiennikowni

- bialy montaz



1. Technologia wykonania

Wymagania ogélne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania pn.,, Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji wewnetrznych, przebudowe
pomieszczenia technicznego na wymiennikownie¢ oraz docieplenie w ramach zadania "Modernizacja budynkéw
Urzedu Miasta Krosna"- Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje¢ budynku Urzedu Miasta
Krosna ul. Lwowska 28a”

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- roboty ziemne
- roboty przy wznoszeniu murow
- roboty tynkarskie
- roboty betoniarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty instalacyjne:
A elektryczne
A wody uzytkowe;j
A kanalizacji
A C.O.
-roboty zewngtrzne
A roboty ziemne
A utwardzenia terenu
o podbudowy utwardzen
o nawierzchnie utwwardzen
A roboty izolacyjne
o docieplenie nie ocieplonych $cian
o docieplenie stropodachu
A roboty wykonczeniowe
o wykonanie tynkow cienkowarstwowych
e malowanie $cian
o wykonanie oktadziny z piaskowca

Lokalizacja robét i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem to budynek uzyteczno$ci publicznej w ktérym mieszcza si¢
instytucje takie jak urzad miasta Krosna, Policji i ABW. Wtadcicielem obiektu jest Policja i ABW a urzad miasta
jedynie dzierzawca czgéci obiektu. W obiekcie nie znajduje si¢ plynna granica podziatu pomie¢dzy instytucjami,
poszczegdlne kondygnacje sa w roznym stopniu wydzielone do uzytkowania przez urzad Miasta Krosna zgodne
z zatacznikami graficznymi. Lacznik pomigedzy nowym a starym budynkiem policji zostanie objety odrebnym
opracowaniem.

Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do XII Kategoria - budynki administracji publicznej, ...
Na terenie dziatek nr ewid. 2541/25, 2541/26, w Mie$cie Krosno

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Budynek uzytecznosci publicznej objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie dziatek budowlanej nr 2541/25,
2541/26, dziatki w wigkszosci zabudowane budynkiem nalezagcym do policji ktéry dzierzawiony jest przez urzad miasta.
Pozostata cze$¢ dziatki niezabudowana, jest utwardzona kostkg brukows i asfaltem, w niewielkiej czgsci wystgpuje grunt
biologiczny, obsiane trawg i obsadzone krzewami. Na terenie dziatki znajduja si¢ przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, elektro energetyczny, telekomunikacyjny i cieptowniczy.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na terenie dzialki nie przewiduje si¢ zadnych prac projektowych i budowlanych na terenie dziatki inwestora
i dziatek sasiednich.



4. Architektura
4.1. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek objety opracowaniem jest obicktem pigtrowym o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz
kondygnacji podziemnej piwnicy. Wewnatrz obiektu znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, w ktorych pracuja urzednicy
oraz przyjmowani sg petenci.

Odrgbnym opracowaniem wykonany zostat projekt ktoérego zadaniem byto dostosowanie obiektu do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych poprzez wykonanie sanitariatow NN dostosowanych do wymogdw 0sob z ograniczeniami ruchowymi.
Sanitariaty dla NN zaprojektowane zostaty na poziomie I, I i III pigtra, dla ktérego wydane zostato pozwolenie na budowe
nr 159/2023, znak PB.6740.1.157.2023.A z dnia 22.09.2023r. Powyzszy projekt zaklada rowniez wymiang wszystkich
niewymiarowych drzwi na nowe o $wietle 90cm oraz 80cm w $wietle jedynie w pomieszczeniach sanitarnych. Istniejace
sanitariaty dla pracownikow, ktore nie spetniaja podstawowych warunkéw technicznych réwniez zostana przebudowane,
aby spelnialy obecne przepisy techniczne.

Na parterze znajduje si¢ istniejacy sanitariat dla NN. Osoby niepelnosprawne dostang si¢ na poszczeg6lne
kondygnacje za pomoca windy, ktora zostanie wykonana na podstawie odrgbnego opracowania, dla ktérego uzyskano
decyzj¢ o pozwoleniu na budowg nr 94/2023, znak PB.6740.1.95.2023.R z dnia 22.06.2023r.

Obecne opracowanie zaklada wykonie docieplenia nieocieplonych $cian fundamentowych, cokotowych oraz
calej cze$ci nadziemne;j i istniejacego stropodachu. Ocieplone juz §ciany obiektu zostang odmalowane w celu ujednolicenia
catosci kolorystyki. Na klatce schodowej wymiang istniejgcych luksferoéw na okna z czgsciowym zamurowaniem otworu
po luksferach. W piwnicy istniejace pomieszczenie techniczne przebudowane zostanie na pomieszczenie wezta cieplnego
(wymiennikownig).

Zestawienie powierzchni pomieszczen przebudowy:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
pom. wymiennikowni gres 13,32
rozdzielnia/wezet C.O. gres 17,23

4.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W budynku znajduja si¢ trzy klatki schodowe zapewniajace komunikacj¢ w calym obiekcie. Urzad Miasta
korzysta gtownie z klatki schodowej centralnej, ktora zapewnia komunikacje od piwnicy po III pietro. Uktad budynku w
ksztalcie litery U. W centralnej czgsci budynku znajduje si¢ korytarz zapewniajacy komunikacje w catym obiekcie.
Z korytarza zapewniony jest dostgp do wszystkich pomieszczen biurowych, sanitarnych oraz klatki schodowej i przysztej
windy, ktora bedzie wykonana na podstawie odrgbnego opracowania. Centralny korytarz potaczony ze schodami i winda
zapewnia ewakuacj¢ pracownikow na zewnatrz budynku. Odrebne opracowanie zaktada wykonie sanitariatow dla osob
niepetnosprawnych oraz przebudowe istniejacych sanitariatow, tak aby spelnialy obecne przepisy budowlane, oraz
przebudowe istniejacych niewymiarowych drzwi, aby ich §wiatto wynosito 90 cm a w sanitariatach 80 cm.

Obecne opracowanie zaktada wykonie docieplenia nieocieplonych $cian zewnetrznych obiektu. Projektuje sie
docieplenie $cian fundamentowych za pomocg styropiany twardego XPS gr. 14 o A=0,035[W/(m*K)], docieplenie $cian
cokotowych styropianem grafitowym gr. 14cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych §cian nadzienia
styropianem grafitowym gr. 12cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie réwniez istniejacy stropodach za pomoca
wttaczanego granulatu z wetny szklanej gr 21cm o A=0,040[W/(m*K)]. Na cokole zaprojektowano wykonanie oktadziny
z piaskowca mocowanego od ocieplonej $ciany. Sciany ocieplone zostana jedynie pomalowane w celu dostosowania koloru
elewacji do calosci elewacji. Na klatce schodowej projektuje si¢ wymiang istniejgcych luksferow na okna z czgéciowym
zamurowaniem otworu powstatego po usunieciu luksferow, zaprojektowano okna Umax=0,9[W/m?*K].

W istniejacym pomieszczeniu technicznym 0.03 znajdujacym si¢ w piwnicy budynku projektuje sie
pomieszczenie wezta cieplnego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzony projektowany przytacz cieptowniczy z rur
preizolowanych 50/6125mm wg odrgbnego opracowania oraz odrgbnej procedury administracyjnej. W pomieszczeniu
wymiennikowni przewidziano montaz umywalki oraz zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza.

W celu przystosowania pomieszczenia do wymogdéw dla pomieszczen weztow cieptowniczych przewiduje sig
wykonanie rob6t budowlanych takich jak:

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta o wymiarach
0,9x2,0m (wedhig odrebnego opracowania)

- wykonanie przebicia przez $ciang zewnetrzng w piwnicy w celu montazu kanatu nawiewnego zetowego

- wykonanie przebicia przez $ciang zewngtrzng w piwnicy w celu wykonania kanatu wywiewnego

- wykonanie posadzki ze spadkiem w kierunku kratki oraz wykonanie studzienki schtadzajacej

- utozenie ptytek na posadzce oraz na §cianach pomieszczenia na wysokos¢ 2,0m

- malowanie $cian oraz sufitéw z uzupetieniem ubytkow

- w zwiagzku z dociepleniem $cian fundamentowych konieczne bedzie rozebranie jednych z istniejacych schodow



zewnetrznych oraz podjazdu stanowigcego dojazd do garazu policji. Po wykonaniu docieplenia projektuje si¢ odtworzenie
rozebranych schoddéw i podjazdu z zachowaniem obecnych wymiaréw i parametréow wielkosciowych. Przebudowywane
schody i podjazd wykonane zostang z kostki brukowej ograniczonej palisada zgodnie z opisem technicyzm

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry budynku objetego opracowaniem przed dociepleniem

dhugosé 35,48-42,92m

szerokos¢ 10,94-11,55m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w czes$ci objetej opracowaniem 13505m?3

Parametry budynku objetego opracowaniem po dociepleniu

dtugos¢ 35,72-43,16m

szeroko$¢ 11,18-11,79m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w czes$ci objetej opracowaniem 13848m?3

Budynki zaliczane do ZL 111 i PM<500MJ/m2
4.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy- obiekt istniejacy.



Czesc 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robdt wymienionych w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.



1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla osob lub wiasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
Wwagowo tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,przedstawiajac kopie zezwolef
i inne odnos$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2 dopuszczalnego zrddia spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, 0 ktorych mowa
w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli iodno$nych wladz na pozyskanie materiatlow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty zbadan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie
wymagan ilosciowych
i jakoSciowych materialow =z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogodlne
lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw
i miejsc  pozyskania  piasku  izwiru = bedg  formowane  whaldy  iwykorzystywane  przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazafh Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet
materialow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roéwnych rodzajow materialow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow
i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.



4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$§é
wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  ktéry = powinien sktadaé si¢  zczescl opisowej
i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okres$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia
jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
atakze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek ibadan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosci sa
okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie zumowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bg¢dzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow irobot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze Zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji oich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktdre spetniaja
wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé



te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoséci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesigcznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialéw

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. b¢dzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej  jednak niz  weciggu 3  dni oddaty zgloszenia  wpisem  dodziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
0 ktorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru  ostatecznego  robot dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiajacego
W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja ~ zapozna si¢ z realizacja ~ ustalen  przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu nacechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki ~ pomiaréw  kontrolnych  oraz  badan i oznaczen laboratoryjnych,  zgodne  z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),



8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowe;j, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych irobot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi igwarancji polega naocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdot wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania ibadania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dlatej roboty w SST iw dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatlow i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - W sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4
B-01
1. wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot beto-
niarskich a w szczegolnosci:

- betonowania posadzek

- schody zewnetrze i podjazd do garazu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Podtoze pod posadzki z betonu C12/15 (B-15)

- Elementy konstrukcyjne z betonu C20/25 (B-25)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 0 nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy C12/15- C16/20 (B7,5-B20)

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C16/20 (B20)

Wymagania dotyczace sktadu cementu

W(g ustalenh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby ce-
menty te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawi-
tacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania
i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PNEN 147-
2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.



Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko bada-
nia podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

i Scianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyta-
dowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrz-
nych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cieka-
niem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczysz-
czeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $§wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy
jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, ztym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglo$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kru-
szywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakeji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniar-
kach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogo6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betono-
wanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:



Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odregbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czy-
sto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypo-
wego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktdra powinna
uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badzZ tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykony-
waniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przy-
trzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia-
tania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kie-
runku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Moco-
wanie wibrator6w powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku zblizonym do zaprawy
W betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig¢
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wzno-
wieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostoso-
wany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng
normga i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow tech-
nologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej



- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki be-
tonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego desz-
czu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwala-
jacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania roz-
poczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna
warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej po-
wierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie tward-
niejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji mo-
nolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien mi¢dzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm,
a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastgpnie wygtadzic i uklepac, aby otrzy-
macé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i poréw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy ob-
rzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
-1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot



Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produke;ji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podtoza, przygotowanie, utoze-
nie, zaggszezenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2

B-02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow
zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

Filarki migdzyokienne z gazobetonu odm. 600

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.



2.2.Bloczki betonowe 59x24x24 cm lub 59x24x12 c¢m o typ 600 (filarki mi¢dzyokienne)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dhlugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
w wodzie.

- Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 15 mm,
aminimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzgpia zaz¢bione boczne.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem iwymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztaltu cegty, liczby szczerb i peknig¢é, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi
na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozuy).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.



8. Odbior robot

8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawg¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, za§wiadczenia o jakos$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych, protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan
laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzagdkowanie i 0czyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

B-03

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
i oktadzin wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkoéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych III kat., tynkéw zewnetrznych cementowych wypalanych oraz oktadzin $cian
z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$é¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoOw murow tj. po uplywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.



Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem duzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonac
wedhug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobno
wymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych
podtoza i materiatéw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknigé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

8.1.0dbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne
z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm nal m iogodtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp., trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i 0czyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

B-04

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich..

- §ciany 1 sufity w pomieszczeniach objetych opracowaniem malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na konstrukcje stalowe.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jestuzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom
normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zoltej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowe;j lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.



2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukeji stalowych w klasie odporno$ci ogniowej F 0,5 (R
30), grubopowlokowy. Norma obowigzujaca dla systemu: PN-C-81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z Kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypei¢ zaprawa cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powtoki z farb ilakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsiakliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

* Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,



* sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorykolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdéw powltoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
weniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatdéw irobot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

KOD CPV 45430000-0

B-05

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

e  Podloza pod posadzki - cementowe.

e  Posadzki z ptytek gress, terakoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ptytki gresowe

Wtasciwosci ptytek podlogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szeroko$é: £1,5 mm

grubo$é: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

Scieralno$¢ V klasa $cieralnos$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypos$lizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupeltnione nastepujacymi elementami: stopnice schodéw, katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe: dtugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm grubosé: 0,5 mm krzywizna: 1,0 mm

Plytki ceramiczne terakotowe

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
0 nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe plytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Plytki cokotowe o wasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wtasciwoscei plytek ceramicznych

barwa: wg wzorca producenta

nasiagkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

hugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szeroko$é: £1,5 mm

grubosé: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki czy narozniki.
Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg instrukcji producenta

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwg¢ i adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo thukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosei ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.


http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+14411%3A2005




3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecz-
nosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usuna¢. Suche wyrepero-
wane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowac i pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia. Go-
towa zaprawe wylac na podloze wyla¢ na podloze i rozprowadzi¢ dtuga stalowg paca lub listwa zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnieciu zaprawy lecz nie wezeéniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ niz-
sza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Po-
wierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do podtoza prze-
znaczonych do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wglebna 112 mm3, nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzyma-
to$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm

Oktadziny schodow i podestow zewnetrznych utozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do podioza przeznaczonych
do obiektow uzytecznos$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, $cieralno$¢ wglebna 112 mm3, nasiakliwo$¢ 0,05%, wytrzyma-
1o$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki po-
winny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykta-
dziny w ciagu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci pty-
tek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod calg powierzchnig ptytki.
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak dla podiog stosuje sie takie
same Kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalepy stosowa¢ rownie materialtdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowsg robot jest m2. Tlo$¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

« sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzro-
kowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV 45421100-5

B-06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i §lu-
sarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej, balustrad.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Okna
e  Stolarka okienna U= 0,90W/m?K, okna skrajne "rozwierno-uchylne" pozostate otwierane, z klamka z zamknie-
ciem. Okna z okuciem obwodowym ktore zapewnia punkty zamykania skrzydta na kazdym z bokow ramy okien-
nej, zawiasy kryte

- parapety wewnetrze z konglomeratu o dtugosci okien i szerokosci S5ecm wigkszej od szerokosci §ciany
- parapety zewngtrze stalowe zakonczone zaslepkami z PVC
- balustrady zewnetrzne stalowe proste wykonane na podstawie projektu wykonawczego



Przed przystapieniem do wykonania stolarki wykona¢ doktadne pomiary z natury

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odregbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub Kilku warstwach w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktorego ma przylegac oécieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic
i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne , o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke¢ na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢
W osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a osciez-
nicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego
celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

* sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest:- m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
« dostarczenie gotowej stolarki,

« osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie

+ ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
CVP4511110-9 CVP 45111213-4 CVP 45111300-1
B-07

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbior-
kowych oraz wyburzeniami w remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot rozbiorko-
wych:

Demontaz fragmentu instalacji wewnetrznych
Demontaz okien (luksfery)

Demontaz rynien i rur spustowych

Rozbidrka warstw posadzkowych

Demontaz podokiennikow wewnetrzy i zewnetrznych
Demontaz klimatyzatorow z elewacji

Demontaz schodow zewnetrznych i podjazdu
Wykucia w §cianach

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzy-
niera.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
Narzedzia rgczne w postaci pit mechanicznych, mlotéw, przecinakow
Samochod skrzyniowy oraz wywrotki

Ponadto:

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.



Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku do ktorych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

5.1. Rozbidrki

5.1.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

ogrodzi¢ teren i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich

wykona¢ tymczasowe przylacze energetyczne na czas prowadzenia robot, celem
umozliwienia zasilania maszyn i urzadzen napedzanych elektrycznie
wyznaczy¢ stanowiska do ustawienia maszyn niezbednych do rozbiorki

ustawi¢ rusztowania umozliwiajace rozbidrke komina

5.1.2. Kolejno$¢ rozbidrek

- Sciany murowane w toaletach przeznaczone do wybudzenia

- Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy
- instalacje przewidziane do przebudowy

- drzwi przeznaczone do wymiany na wigksze

Elementy rozbiorkowe
Elementy rozbiorkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno.
Ponadto stolarka drzwiowa. Wszystkie elementy rozbiorkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $Smieci.

Weg obowiazujacych przepisow Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o wytwarzanych od-
padach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposdéb magazynowania.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sagsiednich

Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie sktadowac na terenie wlasnym

Ponadto plac robot nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkoli-
zyjny wyjazd samochodow i sprzgtu z placu budowy.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek:
1) Teren, na ktéorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
2) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprawidtowego spadania lub zawalenia si¢ innego elementu.
3) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.
4) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbidorkowe wrzuca¢ do kontenerow i wywozi¢ samochodami.
5) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28 marca
1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych- Dz.
U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg:

m? - objetos¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu

m? - rozbidrki nawierzchni, tynkow, stropow i.t.p.

m - demontaz rynien i obrobek blacharskich

szt. - demontaz $lusarki okiennej i drzwi

t - wagazlomu

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiazujacymi



normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w od-
niesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
2. Normy wiasciwe dla ww robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

Roboty zwiazane z instalacja $cianek dzialowych z plyt gipsowo kartonowych.
B-08

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z montazem $cianek dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug
punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e $cianek dzialowych wewngtrznych z plyt gipsowo — kartonowych (oktadziny instalacji sanitarnych)

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.

2.  Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2 Stosowane materiaty
- plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
plyta g —k NIDA Zwykta ( GKB )
plyta g — k NIDA Woda ( GKBI )
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej :
np. elementy konstrukcyjne $cian dziatowych
profile NIDA U, C, UA
elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych
profile NIDA CD, UD LW
- welna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajace, koltki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
tasma zbrojace i1 inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajacych poréwnywalne parametry techniczne
np. systemu RIGIPS z plytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania okre§lonych rodzajow plyt gipsowych okreslone zostang przez wytyczne Zamawiajacego .

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do obroébki plyt i montazu $cianek, zabudow i sufitow podwieszonych nalezy
uzywaé wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2 Transport materiatow

Transport materialow powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami
transportu.



Plyty g-k nalezy przenosi¢ rgcznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich srodkow transportowych
do plyt. Przy obrdobce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta systemu.

Podczas osadzania plyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztalceniom lub innym uszkodzeniom plyty g — k musza by¢ sktadowane na ptaskim
podtozu lub na kantowkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robot

1 Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowa¢ do konstrukcji no$nej szkieletu $ciany lub szkieletu sufitu
podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytow nalezy w szkielecie wykonac
odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, polaczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg. wskazan instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie $cian wewnetrznych murowanych nalezy
mocowac¢ do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny $ciany przy pomocy plackéw kleju gipsowego rozmieszczonych w
ilo$ci okre$lonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac plyty gipsowo — kartonowe NIDA
Woda ( GKBI') impregnowane.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jako$ci wyrobow $ciennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

7.0bmiar robét

Wg zasad okres$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- §cianek dzialowych wewnetrznych z plyt gipsowo —kartonowych — m?

8. Odbior robot

8.1 Ogo6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.

8.2 Sposdb odbioru robodt
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sa wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i
atesty.

8.3. Podstawa odbioru robdt wykonania $cianek i sufitow

Podstawg dla odbioru robot powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoéty odbioru poszezegdlnych etapdw robdt szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowane
w dzienniku robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robot powinien si¢ odbywac po osadzeniu stolarki (o$cieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek, oktadzin czy
sufitow.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w
pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,



- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

B-09

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza:
- Wykopy w celu wykonania izolacji

- Podktady podposadzkowe,

- podktady pod utwardzenia,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek.
2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac¢ gling budowlanag.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢é uzyty grunt wydobyty ztego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki:

max. $rednica ziaren d<10 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.



3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki ttustej gliny lub odpadowa niewypalong cegle. Przed utozeniem glinianych bloczkow
wykop nalezy przygotowac wysypujac cienkg warstwe piasku, Kostki gliny powinny mie¢ odpowiednia grubos¢ (okoto
25 cm). Gling nalezy uktada¢ warstwami starannie ubijajac (za pomoca ubij arki wibracyjnej lub ubijaka recznego).
Po zwilzeniu woda glina nabiera wlasciwos$ci samouszczelniajace. Cato$¢ mozna przykry¢ geowtdkning, zapobiegajaca
whbijanie si¢ trocin w podtoze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych
I $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow
recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m -
przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.



6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robaét

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

-Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.



PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

KOD CPV 45321000-3

B-10

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ciepl-
nych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej.

Projektuje si¢ docieplenie $cian fundamentowych za pomocg styropiany twardego XPS gr. 14 o A=0,035[W/(m*K)], do-
cieplenie $cian cokotowych styropianem grafitowym gr. 14cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych $§cian
nadzienia styropianem grafitowym gr. 12cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie rowniez istniejacy stropodach
za pomocg wtlaczanego granulatu z welny szklanej gr 21cm o A=0,040[W/(m*K)].

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach pan-
stwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku,
w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatdéw, okreslong wg metod badan podanych w nor-
mach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwo-
wych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy 0 pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie za pomocg elektronarzedzi.

4. Transport
4.1. Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

5. Wykonanie robét



5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekkg mokra

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci i rownosci.

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej po-
wierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy.

Plyty styropianu dodatkowo mocowac¢ kotkami, Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang
z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka ci$nieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo
stabe 1 odspojone usunaé.

Poszerzy¢ rysy, oczyscic je. Sprawdzié, czy peknigeia nie przeniosly si¢ na Sciany i konstrukcje budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupehi¢ zaprawa wyrownujaca. Cato$¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem gruntujacym zgod-
nym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cile uktadajac do siebie poszczegdlne ptyty, pilnujac
kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwagg, by spoiny nie pokry-
waly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchni zeszlifowac papierem, a szczeliny uzupetnic¢ paskami styro-
pianu lub pianki. Koftki plastikowe o dtugo$ci min 18cm mocowac na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okre-
Slonych w instrukeji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wiokna szklanego

- Z gbry na dot, zaktady min 10cm. Szczegodlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikoéw i osciezy. Wygladzi¢ po-
wierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozcienczac go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i popra-
wia jego przyczepno$¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja redukuje.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wy-
mog koniecznodci wylgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-
no$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robét

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» za§wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowg,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,



» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot za-
nikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dostarczenie materiatow,
* przygotowanie i oczyszczenie podioza,
« zagruntowanie podfoza i potozenie,
* wykonanie izolacji wraz z ochrona,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja.
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WM) produkowane fa-
brycznie — Specyfikacja.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

B-11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania bezspoinowych syste-
mow ocieplen $cian budynkow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie docie-
plenia zewngtrznych §cian budynku
e  Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe silikonowy w kolorach pastelowych zgodnie z kolorystyka baranek ziarno
1,5mm
e Odmalowanie docieplonych $cian nadzienia
e Cokot — wykonany z piaskowca naturalnego tupanego mocowanego do styropianu
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiok-
nem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od miejsca wykonywania tynku.
Wyboér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

- Plyty termoizolacyjne: Ptyty styropianu grubosci 121 14cm - Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspando-
wanego i ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13163 i PN-EN 13164:2010,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo -
w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona



- Siatka zbrojaca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 220 i 330 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie - zaprawy silikonowe do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych — oparte na bazie sili-
konu, gotowa masa barwiona i przywozone na miejsce budowy w szczelnie zamknigtych wiadrach od razu do wbudowana
po wczesniejszym przemieszaniu

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawe-
dzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mech
Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wy-
mog koniecznodci wylgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym - Aprobaty Techniczne TB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

- sg wladciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki przecho-
wywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabez-
pieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaty-
waniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych..
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatldw, aprobaty tech-
nicznej, zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowac otwor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach prze-
znaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne.

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.



Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci | rownosci.

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej po-
wierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykonac jej badanie metoda ,,pull oft", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowacé kotkami,

Przygotowanie podioza - przybrudzony tynk oczy$ci¢ szczotkg druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ wodg myjka cisnieniowa i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usunag.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzié, czy peknigeia nie przeniosly si¢ na Sciany i konstrukcje budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojacej.
Cato$¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, $cisle uktadajac do siebie poszczegodlne ptyty, pilnujac kie-
runku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Ptyty uktada¢ od dotu do gory z przesunieciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwagg, by spoiny nie pokry-
waly si¢ na nadprozach. Ewentualne nier6wnosci powierzchni zeszlifowaé papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styro-
pianu lub pianki. Kofki plastikowe o dtugosci mocowaé na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okreslonych
w instrukcji producenta systemu, taczniki wklejac przed natozeniem warstwy zbrojace;j.

Ocieplenie o$ciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nia odcinki siatki z wiokna szklanego - z gory
na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow i o$ciezy. Naroza zewngtrzne oSciezy
drzwi, okien i narozniki budynku na catej wysokoéci wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypehia si¢ kitem trwale elastycznym np. silikono-
wym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach osciezy.

Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnieciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony walkiem, nie rozcienczaé¢ go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzglgdem chemicznym i popra-
wia jego przyczepno$¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe uktada¢ stosujac zasade mokre na mokre. Przerwy technolo-
giczne wykona¢ na naroznikach budynku Iub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktada¢ pacami stalowymi i wygladzac
do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawaé min 5 cm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania ocieplenia:

* Badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do docieplenia

* Ocena podloza

* Kontrola przygotowania podtoza

* Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych

+ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

* Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

* Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzglgdem jednolito$ci, rownosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem niezbednych rusztowan.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5i 7

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.



PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamiesz-
kania zbiorowego.

PN-EN 1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu temnoi-
zolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, War-
szawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkar-
skimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyj-
nej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HYDROIZOLACJI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie poniz-
szych izolacji:.

- izolacja pozioma pasadzek (folia polietylenowa)

-izolacja pionowa §cian fundamentowych i piwnicy ( masy powlokowe + styrodur + folia kubetkowa)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wy-
maganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Ko-
misje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob bu-
dowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spetniajagce wymagania okre$lane w normach i aproba-
tach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych.

Do wykonywania izolacji czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastepujgce materialy rolowe:

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii
z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgod-
nie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

- Iaczniki mocujace, kotwy, $ruby,

- taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Wyroby do robot hydroizola-
cyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i pre-
paratach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebez-
piecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robdt hydroizolacyjnych po-
winien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robdt hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow od-
niesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drew-
nianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie po-
ziomo.




Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na ja-
kos$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych Przy doborze narzedzi

i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

3. Transport

Wyroby do robét hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wod-
nego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej po-
wierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w po-
jemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materialtow hydroizolacyjnych i materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze od-
bywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgsci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowla-
nych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod-
ozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatdéw. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy Izolacje przeciwwilgociowe

i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

- betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z cegly ceramicznej budowlanej petnej, lub z bloczkéw betonowych z gladzig cementowsa lub otynkowa-
nych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rdwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubyt-
kow, wypuklosci, peknigc (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piasko-
wanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagt¢bienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wy-
robow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie tech-
nicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjne;j.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna
by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobra przyczepnos¢ do podtoza. Wymagania szczegolowe dotyczace
podtozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i zelbetowe, W celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydro-
izolacja, powinny by¢ wykonane co hajmniej

z nastgpujacych klas betonu:

- C12/15 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- C16/20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przy-
padku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajg-
cych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyczace podlozy murowanych
Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$é co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na za-
prawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowaé¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie



ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta ma-
teriatlow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczeéciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze
od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych prepa-
ratow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu

i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elek-
tryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej po-
wierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wy-
kopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gleboko$é wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorod-
nych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy
od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej o ile
wystepuje do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czgéé¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwil-
gociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych
i przyziemi budynkéw powinny spetniaé¢ nast¢pujgce wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylega¢ do izolowanego podioza - hie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ 1 ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzgled-
nieniu istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posa-
dowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyj-
nej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczes$niej wydzielony (o okre-
$lonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakoficzona w Spo-
sob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposob
destrukcyjny,

- miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. spe-
cjalne tasmy lub wkitadki dylatacyjne wbudowywane

w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i 0 identycznym profilu na catej dlugosci
szczeliny).

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgé¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegélowe doty-
czace izolacji przeciwwilgociowych sa nastgpujace:

- izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdéw i $cian fundamentowych liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubosé tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miej-
scach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych roz-
wigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét



Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych.

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

Badania materiatow Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej po-
winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- W protokole przyjecia materiatow na budowg; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami tech-
nicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, dopusz-
czalna wilgotno$¢ i temperatura podtoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementoéw metalowych,

- muréw z cegly i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$é wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczego-
towych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czystos¢ powierzchni.

- wykonanie napraw i uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy ce-
mentowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

- gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami tech-
nicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupet-
nien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych,
w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w roz-
proszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty
0 dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia
od faty z doktadnos$cia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebie-
nia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pg¢knigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegoétowej specy-
fikacji techniczne;j.

Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnos$ciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przepro-
wadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, odno-
towane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja pro-
jektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyroboéw stosowanych do izolacji. W odniesie-
niu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny
one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

- poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposob zapewniajacy ich cia-
glosé 1 szczelno$é, budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatldw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych szczegotowej specyfikacji tech-
nicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakta-
dow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonaw-
czej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,



- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$é przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i utwardze-
niu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoéci wzglednej po-
wietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciaglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoga,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okres§lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoga mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mlotka drewnianego przez lek-
kie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub me-
todg niszczacg okre$long w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwick $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z podto-
zem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczagcymi w trak-
cie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wy-
ciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwo-
6w, shupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one
odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiér robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi za-
kryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Wyniki

badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslo-
nymi w pkt. 5.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 13.6.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy por6wnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, po-
danymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielo-
warstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do ko-
lejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzien-
niku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik bu-

dowy).

Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot. Odbioru czedciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre-
$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.



Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme prze-
widuje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jako$ci
i zgodnosci z dokumentacja projektowsa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wy-
nikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

- szezegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budow-
lanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji
oraz nie ograniczaja jej trwalo$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie-
kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci pod-
ziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania po-
tracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wyko-
nanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich konco-
wym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiaja-
cego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokos$ci
do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

- usunigcie pozostatosei, resztek i odpadow materiatdéw w sposdb podany w ktore wymagaja zdemontowania w celu wy-
konania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- likwidacjg stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegdtowej specy-
fikacji techniczne;j.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania roboét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej elementow podziemnych - Definicje i whasci-
WOSCI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

KOD CPV 45233000-9

B-13

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
petnej gr. 6 cm

- wykonanie plytki odbojowej

- wykonie schodéw zewnetrznych

- podjazd do garazu
W zakres robot wchodza rowniez roboty rozbidrkowe.

1.2.0gélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robot wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow glownych oraz uzupetnienie w miare potrzeb pomiaréw dodatkowymi punktami,
b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,



d) zastabilizowanie punktéw W sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nast. wskaznikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdow:

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia

-gorna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glgbokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia

-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w czgsci przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robét.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt przedstawi IN Zzrodlo ich
pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i zaggszczone
do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i wzmocnieniu podtoza-dojazdy i droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gbrnej warstwie o grubo$ci 20cm

- 1s>=0.97 na gl¢bokosci od 20 do 50cm

Kostka gr. 8 i 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci + 3mm

- dla wysokos$ci + Smm

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%. Podsypke
piaskowa nalezy zagescic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

» piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

« warstwa odcinajaca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem 0 Rm=1,5Mpa powinny by¢ wykonane wg BN-68/8933-08.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste
i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci i szerokosci + 3mm. No$nosé
obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-
06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrodet watpliwych.
Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowaé (pod wzgledem rodzajow, ilosci i jako$ci) uzyskanie
wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
przewozonych materiatdéw i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia
jakos$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace prawidlowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zapelng kontrole robdt ijakos$ci materiatdéw i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.



6.Obmiar robot.

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnoéci IN po wezeSniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie
obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksi¢gi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, arobot podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.

7.0dbior robot.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgSciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci IN
w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wlasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawcg w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza
do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiardw wraz z opracowaniem wnioskow, od czasu przekazania probki
lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm i ustalen.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa platnoSci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45310000-3

E-01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robot wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robot wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne




1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku. Zakres robdt obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzetu

g) instalacje odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre§leniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych
zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zylg miedziang, jednodrutows o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wiasny ukltad zasilania awaryjnego
0 czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do Zaréwek , i oprawy do $wietlowek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o §rednicy 60 mm i rozgat¢zne o $rednicy 80 mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o §rednicy 8 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbidr materiatléw na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowg wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytworcy.
» W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

» Skladowanie materialdw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:



- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materialty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie nalezy wykonaé
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykonaé przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglgdnieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosily nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyj nobudowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop,cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez §ciany nalepy wykonywac w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podlodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byly
narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyroéwnawczej podtogi.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i $rub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy §wiecznikowych.



5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny.

Podejécia  do przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé wrurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetiaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe iby¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od goéry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sag to najczesciej oprawy o$wietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
ulozonymi natych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, atakze nainnego rodzaju podlozach np.
ksztaltowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoscé.

Weigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore poézniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg wezeséniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- W wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

- bezpos$rednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica dlawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze 0od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i1.0 m. dlakabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie
aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzglgdow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty
widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbgdne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

» Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:



- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodoéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

» Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzgcie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych
z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem silty
docisku, korozjg itp. Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sie¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania 0 duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcji wsporczg nalezy wstawic
w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew
lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $Scianach budynku w rurach trudnozapalnych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem, a przewodem uziemiajacym.
Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy zlaczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywacé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Uziomoéow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj a powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé
wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.



5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji pgtli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

6. Kontrola jakoSci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody o izolacji
i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody jednozytowe
0 izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw termoplastycznych i powltoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -z pdzniejszymi zmianami.
[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych obiektoéw budowlanych
i terenow. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w za-
kresie wykonania wewnetrznej instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wod.-kan. w budynku objetym kontraktem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest Z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociaggow

- montaz urzadzen,

- montaz podgrzewacza c.w.u.,

- montaz zaworu bezpieczenstwa,

- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz pomp,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia za-
projektowanych materiatéw - W przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powo-
dowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre-
slonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mon-
tazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicz-
nych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej, cyrkulacji bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX wykonanych z
polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwa aluminium, faczonych za pomoca ztaczek, trojnikdéw zaciskanych w izo-
lacji termicznej (otulina izolacyjna).

Instalacja kanalizacyjna (od kratki do studzienki schtadzajacej) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczel-
nionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzer6w i ubytkéw spo-
wodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

» Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa — zawory odci-
najace kulowe ze §rubunkiem i bez, zawory odcinajace do podejs¢ i baterii, do umywalek baterie chromowane.

* Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w syfony umywalkowe, wpusty podtogowe (kratki kanalizacyjne z syfonem)
» Zawory czerpalne z ztaczka do weza

2.3. Przybory sanitarne

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w nastepujace przybory sanitarne:
» umywalke ceramiczng bialg z bateria



2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagdéw wykonac:

- ze spienionego polietylenu pokrytego z zewnatrz folig PE

Izolacja i otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Cen-
tralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

» Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. Transport i skladowanie
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach 0 odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w 0d-
powiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w po-
mieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.3. Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armature i urzadzenia duze gabarytowo nalezy transportowaé krytym srodkiem transportu, natomiast skta-
dowac, do czasu montazu,
w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencjg 0sob postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Montaz rurociagoéw

- Rurociagi taczone beda przez zaprasowanie za pomocg ksztattek zaciskanych (rury z PEX). Wymagania ogoélne dla pota-
czen zaprasowywanych okres$lone sag w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét....”.

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace po-
wodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spo-
sob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez $Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez prze-
grody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei



nalezy wypehié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osio-
wego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre-
$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowacd.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3 Montaz podgrzewacza c.w.u.

Montaz podgrzewacza oraz jego eksploatacja zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz podgrzewacza moze
by¢ wykonany przez specjalistyczng firmg instalatorska zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami produ-
centa. Instalacja winna zawiera¢ osprzet gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowania tj. zawor bezpieczefistwa, naczynie
przeponowe.

5.3a Montaz zaworu bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowac na przewodzie doprowadzajagcym zimng wode wodociaggowa do zamknigtego
zasobnika cieptej wody uzytkowej mozliwie najblizej zasobnika. Montaz zaworu oraz jego eksploatacja zgodnie z instruk-
cjami producenta i dostawcy.

5.3b Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. naczyniem wzbiorczym przeponowym wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym
i wymaganiami normy PN — 91/B — 02414. Naczynie umiesci¢ w pomieszczeniu wezta zgodnie z projektem technicznym
w sposob umozliwiajacy kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostgp do zaworu odcinajgcego, jak rowniez odczytania
tabliczki znamionowej.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instalowaé

wylacznie urzadzenie bez widocznych zewnetrznych uszkodzen na czgéci cisnieniowej naczynia.

5.4c Montaz pomp

Na potrzeby montazu nalezy wybra¢ pomieszczenie zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych, mrozu
i pyhlu oraz posiadajace dobra wentylacje. Wybra¢ migjsce tatwo dostgpne. Miejsce montazu nalezy przygotowaé w taki
sposob, aby pompa mogta zosta¢ zmontowana bez udzialu napr¢zen mechanicznych. Prawidlowe potozenie montazowe
oraz eksploatacja pompy zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczel-
nosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddziel-
nie.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy doktadnie przeptukaé¢ czysta woda przy predkosci przeptywu dostateczna
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

W razie koniecznosci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowaé. Po dezynfekcji rurociagdw nalezy je
doktadnie przeptukaé czysta woda.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykona-
niu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastgpnej war-
stwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola  jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom 1I Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spet-
nione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe” W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

* przejscia dla przewodow przez $ciany i Stropy (Umiejscowienie i wymiary otworow),

* Sciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie),

* bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioroéw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$c¢ robdt i elemen-
tow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego in-
stalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekiania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych, protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

* PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

* PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.”

* PN-8 1/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

» PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

* PN-82/M-54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

* PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH

KOD CPV 45331000 - 6
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1.WSTE P
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru roboét zwigzanych z pomieszczeniem wymiennikowni w pomieszczeniu piwnic budynku Urzedu
Miasta w Krosnie.



1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Zakres wykonawczych robot technologicznych okreslonych w niniejszej specyfikacji

technicznej obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie wymiennikowni na podstawie
dokumentacji dostarczonej Zamawiajagcemu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie robot wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym

projekcie instalacyjnym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

zalacznik do Umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

— Montaz rozdzielaczy obiegow grzewczych z wyposazeniem
— Podlaczenie naczyn wzbiorczych przeponowych

— Wykonanie wentylacji pomieszczenia wymiennikowni

— Wykonanie studni schtadzajacej

- Montaz zaworu bezpieczenstwa

- Montaz pomp

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi budynek Urzedu Miasta Krosna w Kro$nie.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Wymiennikownia — pomieszczenie stuzace do instalowania w nim urzadzen wezla cieplnego
wymiennikowego, spetniajace okreslone wymagania w zakresie wysokos$ci, wentylacji, odwodnienia oraz bezpieczenstwa
pozarowego.

Instalacja ogrzewcza — instalacja odbiorcza zaczynajaca si¢ za zaworami oddzielajacymi
(odcinajacymi) od wezta cieplnego napelniona woda instalacyjng (grzewcza).

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewcza stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

Woda sieciowa (grzejna) — woda wypetniajaca urzadzenia i przewody wezta cieplnego.

Woda instalacyjna (grzewcza) — woda napetniajaca instalacje ogrzewcza.

Wentylacja wymiennikowni — mechaniczny system wymiany powietrza w pomieszczeniu
wymiennikowni, majacy na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewngtrznego za pomocg przewodow wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych oraz wentylatorow.

Pozostate okreslenia — sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz okre$leniami
stosowanymi w WTWiO weztow cieptowniczych [1].

2. MATERIALY

2.1. Wymagania

¢) Materialy i urzadzenia nalezy zamowi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem, gwarantujacym wykonanie robot bez przestojow, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robot.

d) Przy zakupie urzadzen nalezy zwroci¢ uwage na:

— trwato$¢ zamocowania tabliczki znamionowej na urzadzeniu,

— kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentow dotyczacych danego urzadzenia, jak: dokumentacja
techniczno — ruchowa (DTR) lub instrukcja montazu i obstugi, karta gwarancyjna, certyfikat
lub deklaracja zgodnosci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, Klasyfikacja ogniowa, itp.
— ww. dokumenty powinny by¢ dostarczone w jezyku polskim.

2.1.1.4. Przewdd wentylacyjny nawiewny typu ,,Z”

Przewdd o $rednicy ¢160mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. Na wlocie zastosowa¢ wentylator nawiewny,
wylot kanatu zamkna¢ kratka wentylacyjna mm z siatka.

Wykonanie wg PN — EN 1505: 2001.

3.SPRZET

3.1. Wymagania szczegdélowe

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzgt montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— spawarka elektryczna wirujaca 300A

— gigtarka do rur elektryczno — mechaniczna do @ 100 mm



— gwinciarka

— wozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

SSTWIORB str. 21

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta.

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow, gwarantujace zachowanie
ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— samochod beczkowoz do 4 t

— przyczepa dluzycowa do 10 t

4.2. Rury

Transport rur i przewoddéw — §rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew6z rur i przewoddéw w pozycji poziome;j,
utozonej wzdluz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw goérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanalu

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach tub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone
do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt

Do montazu wezta cieplnego mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu prac adaptacyjnych wykonczeniowych w
pomieszczeniach wymiennikowni.

5.1.2. Montaz rozdzielaczy obiegdw grzewczych z wyposazeniem

Rozdzielacze nalezy ustawi¢ w wezle zgodnie z projektem technicznym. Rozdzielacz zaopatrzy¢é w zawory spustowe na
zasilaniu i powrocie. Od zaworéw spustowych wykona¢ rurociagi spustowe, ktore nalezy wyprowadzi¢ nad podtogowa
kratke $ciekowa.

5.1.3. Montaz przewodow

* Przewody wezta cieplnego prowadzi¢ nalezy jak na rysunkach w projekcie technicznym i

pod stropem (rurociagi instalacji odbiorczych) przy pomocy typowych podparé i zawieszen.
Zawiesia pojedyncze lub podwojne wyposazone we wktadke gumowa.

* Przejscia rurociggdéw instalacji odbiorczych przez $ciang murowang wymiennikowni powinny posiada¢ odpornosé
ogniowa przegrody, tj. EI 60.

* Polaczenia rur stalowych czarnych wykonaé jako spawane metoda spawania gazowego

zgodnie z norma PN — 92/M — 3403 1. Klase wadliwosci ztacza przyjeto R4 wg w/w normy.

5.1.4. Montaz pomp

Pompy obiegowe montowac na przewodach zasilajacych zgodnie z instrukcja montazu producenta.
5.1.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych z

zastosowaniem ksztattek.

— Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,



— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot — srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem

uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.1.6. Podlaczenie naczyn wzbiorczych przeponowych do instalacji w wezle.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej naczyniem wzbiorczym przeponowym wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym i wymaganiami normy PN — 91/B — 02414. Naczynie umie$ci¢ w pomieszczeniu wezta zgodnie z projektem
technicznym

w sposob umozliwiajacy kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep do zaworu odcinajacego, jak rowniez odczytania
tabliczki znamionowej.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Instalowaé

wylacznie urzadzenie bez widocznych zewngtrznych uszkodzen na czgéci ciSnieniowej naczynia.

5.1.8. Wykonanie wentylacji pomieszczenia wymiennikowni

Wywiew realizowany poprzez projektowany kanal okragly wyprowadzony przez S$ciang zewngtrzng zakonczony
wentylatorem. Nawiew pomieszczenia wymiennikowni realizowany jako kanal nawiewny stalowy o $rednicy 160mm
zakonczony wentylatorem. Kanat powinien mie¢ wolny przekroj i powinien znajdowac si¢ nad posadzka 30 cm — wg czgscei
rysunkowej. Lokalizacja kanatu wg czgsci rysunkowej. Otwor wlotowy do kanalu wywiewnego powinien mie¢ wolny
przekroj, rowny przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do zamykania. Kanaly wentylacji nawiewnej i
wywiewnej winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

5.1.9 Montaz zaworu bezpieczenstwa

Montaz zaworu oraz jego eksploatacja zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.10 Montaz pomp

Na potrzeby montazu nalezy wybra¢ pomieszczenie zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych, mrozu
i pyhu oraz posiadajace dobra wentylacje. Wybra¢ miejsce tatwo dostepne. Miejsce montazu nalezy przygotowaé w taki
sposob, aby pompa mogta zosta¢ zmontowana bez udzialu naprezen mechanicznych. Prawidlowe potozenie montazowe
oraz eksploatacja pompy zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot, nalezy dokonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma. PN — 64/B — 10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujgcych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robodt i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnoS$ci calej instalacji, Przy

odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogdlnej specyfikacji STWiORB

"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZ A CYCH

Ogolne informacje dotyczace platnosci podano w czgsci ogdlnej specyfikacji STWiORB

"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

Podstawa ptatnosci bgdzie 1 mb wykonanej instalacji i zamontowanej armatury.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

* PN — 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

* PN — 74/H — 74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe.

* PN — 92/M — 34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

* PN — EN 10305 Rury stalowe precyzyjne ze szwem.

* PN — EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.



* PN — B — 02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

* PN — 91/B — 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

* PN —85/B — 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

* PN — B —02423:1999 Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN — 70/N — 01270 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

* PN — EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty

[1],,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztow Cieptowniczych” COBRTI INSTAL
Zeszytnr 8

[2] ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszytnr 6

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i w
zakresie niesprzecznym z obowigzujacymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

[4] Dokumentacje techniczno — robocze (DTR) oraz Instrukcje montazowe producentow.

[5] Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznych nalezy przez to rozumiec¢



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA POKRYC DACHOWYCH

CPV45261000-4 ; 45262500-6 — Wykonanie pokry¢ dachowych
B-15

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych papa termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach
budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz i rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- pokrycie dwuwarstwowe papa zgrzewalng (pas przy rynnowy|),

- obrobki blacharskie z blachy powlekane;,

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej,

1.4.0kreslenia podane w niniejszej SST.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru

2.MATERIALY

2.1.0goblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatlow
przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawarte w normach polskich
lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;

Papa powinna mie¢ jednolite ubarwienie.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem grubosci co
najmniej 0,5 m lub sznurkiem.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie i §wiadectw ie.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

2.4.Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe)

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

3.2.Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT



4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 .Transport materialow

4.2.1.Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap :

- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm;

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN;

- rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni
stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

- Odleglos¢ miedzy warstwami 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza tata kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca skosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje
o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.4.Wymagania ogoélne dla pokry¢ papowych

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegélowymi
dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad :

tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do obrobek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane
w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢
papowych.

5.4.1.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% na podtozu:

z plyt twardych z welny mineralnej, jezeli maja aprobate techniczng lub spetniaja wymagania normy wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy
powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewat podltoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien ciagle
by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza watkiem
o dlugosci réwnej szerokos$ci pasma papy.

5.5.0brobki blacharskie

5.5.1.0brobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.0brobki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

5.6.1.Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element wielocztonowe,
b)taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,



c)mocowanie do uchwytow , rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b)taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c)mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do wykonania pokrycia z papy.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych prac z
wymaganiami niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robot jest :

- dla robét — Krycie dachu papa — m2 powierzchni dachu,

- dla rob6t — Obrobki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.1108¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie przekracza
0,5m2.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2.0dbior podtoza

8.2.1.Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2m Iub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢
5mm.

8.3.0golne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzié¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbior czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczen z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5.Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

c¢)zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d)protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia,



- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— na wbudowane materiaty.

8.3.6.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene¢ pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie
wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4.0dbior pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cn, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2.Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czg$ciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.

8.5.0dbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury spustowe powinny by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie papa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan do 4m,

- oczyszczenia podloza,

- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia 12 cm warstwy styropianu z papa fabrycznie przyklejona,
- pokrycie dachu papa zgrzewalng wierzchniego krycia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie

- Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

- - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74?B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét na wykonanie

Remont dachu Szkoty Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul.Kawegczynskiej2

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgé¢ O : zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r.



