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Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWa Nr .ouvveeiveeeriansnansanes

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... r.w Obrowie pomiedzy:
Gming Obrowo

z siedzibg w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

NIP: 879-266-82-60

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Obrowo — Andrzeja Wieczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Falenskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zsiedzibgw..........ooi
NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp.”

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drég na terenie
gminy Obrowo”.
2. Zakres prac obejmuje przebudowe drog gminnych w miejscowosciach:
1) Brzozowka:
a) ul. Debowa dz. 30/2, 32/4, 33/4, 31/6, 29/6, 34/15
b) ul. Gruszowa dz. 129/50
c) ul. Okrezna dz.77/12,77/9, 77/7, 84/11, 84/48
2) Gtogowo
a) ul. Borowikowa dz. 220/9, 219/15
b) ul. Grzybowa dz. 220/28, 224/10,220/9
3) Obrowo ul. Energetyczna dz. 138/1
4) Silno ul. Sosnowa 272/4, 105/3
5) Zebowo- Kuzniki Etap | Zebowo dz. 168 i Kuzniki dz. 92
3. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
1) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Debowa — Bukowa
a) Roboty pomiarowe i ziemne
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— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie
— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Woykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
2) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Gruszowa
a) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Woykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
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Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Okrezna
a) roboty ziemne
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) roboty wykohczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zawordow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Borowikowa
a) roboty ziemne
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
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— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
e) roboty wykonczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zawordow
wodociggowych,
5) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Grzybowa
a) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
b) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
c) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
d) roboty wykohczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
6) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Energetyczna
a) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
b) Nawierzchnie
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
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— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Woykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.
7) Przebudowa drogi gminnej w m. Silno ul. Sosnowa
a) roboty ziemne
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
e) roboty wykohczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zaworow
wodociggowych,
8) Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo - Kuzniki Etap |
e) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
f) Nawierzchnie
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
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— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
9) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
h) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w projektach
budowlanych i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz
uwzglednit je w wynagrodzeniu.

6. Inwestycja realizowana jest w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

§2
Terminy umowne

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesigce od dnia podpisania

2) Terminy okreslone w ust. 2 mogg ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych
w § 15.

3) Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie bezusterkowy protokdt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, opracowacC i przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegétowione etapy
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego
majg prawo wnies¢ uwagi do przedmiotowego Harmonogramu, ktére to uwagi
Wykonawca bedzie zobligowany uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni. Wykonawca jest rowniez zobligowany do
aktualizacji harmonogramu w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci w
przypadku konieczno$ci przesuniecia realizacji poszczegdélnych etapéow umowy,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni. Wykonawca ma obowigzek wykonywac
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roboty zgodnie z Harmonogramem w szczegodlnosci dotrzymac ustalonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym terminow.

§3

Osoby funkcyjne budowy
. W zakresie wykonywania przedmiotu robét niniejszej umowy Inspektorem nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego bedzie p.............cccoiinnns
Upowaznionymi przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kierowania budowami
JeSt i — kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub drogowej
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane
Inspektor nadzoru wypetni obowigzki i dziata w ramach kompetenciji
wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.
. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
wypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzahn wynikajgcych z
dokumentow umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 2 moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w
§ 15 ust. 3 pkt 6.

§4
Wynagrodzenie

. Ustala sie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci brutto ..........c.cceeeuneeen. zt,
stownie ......ccveiiiiiiiiii , W tym nalezny podatek VAT (....%),
wartos¢ netto ................eeeeee zt, zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych wigcznie z kosztami witasnymi Wykonawcy, jak rowniez jego
ewentualnych podwykonawcéw oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszgce i
roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne
do organizacji placu budowy, a takze prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca
we wilasnym zakresie zapewni takze ochrone placu wykonywania robdt i
znajdujgcego sie na nim mienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udzialem witasnym Gminy Obrowo na czas poprzedzajacy
wyplate dofinansowania z Programu.

. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w
wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1, ale w kwocie nie mniejszej
niz 102 630,00 zt . Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaliczke
w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zaliczka zostanie
przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci. Ptatno$¢ zaliczki nastgpi
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przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej

do 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury zaliczkowej. Zaptacona zaliczka

zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

1) jedng fakturg zaliczkowg obejmujacg 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust 1, ale w kwocie nie mniejszej niz 102 630,00 zt;

2) jedng fakturg koncowg po zakonczeniu inwestycji w kwocie nie wiekszej niz
1949 970,00 zt .

3) ewentualng jedng fakturg czesciowg obejmujacg kwote zamodwienia
podstawowego ponad kwote dofinansowania z programu Polski tad, za ktérg
zaptaci Zamawiajgcy ze srodkoéw wiasnych

4) ewentualng jedng fakturg za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w
przypadku robot zamiennych drozszych niz wynikajgcych z zamdéwienia
podstawowego), za ktérg zaptaci Zamawiajgcy ze Srodkéw wiasnych lub w
wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 5.

6. Podstawg rozliczania wykonania poszczegodlnych roboét i wystawienia faktur VAT, o
ktérejf mowa w § 4 ust 5 pkt 3 przez Wykonawce bedzie protokét odbioru
czesciowego robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokét
koncowy odbioru robaot.

8. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski tad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zapfaty = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat
udziat podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, fgcznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio
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przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnosc¢
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

13. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6
lub 7 oraz ust. 10 12.

14. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczagce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia uwag.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

22. Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow oraz pfatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1.

23. Obowigzki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegajg wytgczeniu w przypadku zaptaty
przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

24. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 12
ust. 1, Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§5
Podwykonawstwo

1. Wpykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim
zakresie jakby wykonywat przedmiot umowy samodzielnie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

6) termin dokonania pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamowienia,

8) zobowigzanie do niezwtocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa umowny termin
ptatnosci.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego
projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6.

3) ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy niniejszej umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 9,
nie jest podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 8111 przedktadajgcy moze poswiadczyé
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Ewentualne zmiany niniejszej umowy wptywajgce odpowiednio na zmiane
postanowien umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu.
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§6
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu
umowy,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczgcych przedmiotu umowy,

4) statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa,

7) zaptaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (o ile
wystepujg) i dokumentami, o ktérych mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je
za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o
ktérych mowa w § 2 umowy z nalezytg starannosciag, postugujgc sie osobami
posiadajgcymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a takze przestrzegaé
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie
w/w sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robo6t przed
dostepem o0sd6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt,
drog tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) zabezpieczenie placow budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz P/PQOS,

5) zapewnienie i przeprowadzenie préb, sprawdzen i rozruchu instalacji i
urzadzen;

12
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6) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wptyngC na jakosc¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy;

7) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

8) usuwanie  wszelkich  usterek  stwierdzonych  podczas  odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

9) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

10)zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu
przylegajacego do placu budowy,

12) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

13)doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach,

14)uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z
wykonywang umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu
zgody na wejscie w teren,

15)po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy),
zaplecza budowy bedgcego jego wilasnoscig, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

16)dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

17) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

. Wykonawca powinien tak zorganizowac i zabezpieczyé terenu budowy oraz

prowadzenie robdt, aby nie powodowato to utrudnien i nie stwarzato zagrozenh dla

mieszkancow ulic, przy ktérych bedg prowadzone prace.

. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na

placu budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub parametréw, oraz
umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tresS¢ postanowien ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1062).

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem
minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegodlnymi potrzebami, o ktorych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami z dnia 19 lipca
2019 r, a takze innych przepisach powszechnie obowigzujgcych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy wskazanej w ust.6.

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatow, urzadzen i
przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

11.Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 9 powinny by¢é - wylgcznie
materiatami i urzadzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objete certyfikatem
w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnosc¢ z Polskg
Norma, aprobatg techniczng i wtasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12.Na kazde zagdanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng.

13. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowag
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania.

14. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 12, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

15.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdt, sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
celem zajecia stanowiska,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia Ilub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

17.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni:

1) w razie koniecznos$ci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw, urzgdzen i narzedzi,
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2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia przed kradziezg i
innymi ewentualnymi szkodami,

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. pozar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialne;.

18.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu protokotem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu kohcowego odbioru.

19. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
. Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce
przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
stron i 0sob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszystkich uszkodzeniach powstatych w budynku i na terenie nieruchomosci,
w czasie wykonywania niniejszej umowy.

§9
Zatrudnienie

1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia — wymog ten dotyczy
0s6b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu budowlanego.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczeh w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

[ERN
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na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.

3) Poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) Inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0O
prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce
kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie Zzagdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdocié sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujgcych

czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§10
Odbiory roboét

. Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem

odbioréw czesciowych w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust 5 pkt 3, odbioru

koncowego.

. Przedmiotem odbioréw sa:

1) roboty budowlane skfadajgce sie na poszczegolne etapy budowy - w przypadku
odbioréw czesciowych,
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2) zakonczone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika
budowy w dokumentacji budowy stwierdzajgcym zakonczenie robot
budowlanych oraz zawierajgcym oswiadczenie, iz przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku - w przypadku odbioru koncowego,

3) kompletny przedmiot umowy z usunietymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach
odbioru koncowego usterkami wraz z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie
- w przypadku odbioru ostatecznego.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu tych robét w celu

dokonania odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego

niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. Z

odbioru czesciowego robot sporzadza sie protokét.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy robét —w ciggu 10 dni

od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zawiadomienie wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni

robocze przed dniem odbioru.

. Przed odbiorem kohcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a

w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, dokumentacje

powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedgcych

przedmiotem odbioru.

. Jezeli w trakcie odbioréow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne i nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zgdajgc  jednoczesnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.
§ 11
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy nha zasadach

okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
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na okres ....lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wlasnym staraniem niezwiocznie
usung¢ wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Roszczenia z tytutlu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, chyba Ze Strony
zgodnie ustality inny termin usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie wywigze
sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Wykonanie zastepcze nie wylgcza przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

§12

Kary umowne

. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia

innych postanowien umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zawiniong zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust 1 pkt 1 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

3) nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo i poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w
terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokosci 2.000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zaptaty lub za nieterminowg
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom .

5) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zmiany umowy,

6) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu w terminach wskazanych w
umowie lub na jego zgdanie, dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
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pracownikow oraz o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci 150 zt brutto (stownie: sto piec¢dziesiagt
zt 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w ktorym Wykonawca lub
Podwykonawca nie dopetnit obowigzku.

7) za niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w §9 ust. 1 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w §9 ust.1.

8) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych:

a) przy odbiorze koncowym,

b) w okresie gwaranc;ji i rekojmi,

za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia, liczac od dnia nastepujgcego po,
terminie wyznaczonym na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 4 ust. 1,

. Laczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia okreslonego w

§ 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego,

gdyby wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia

ich kwoty z faktury Wykonawcy.

. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

obowigzkdéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzsza.

. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili

zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktérych

zaistnienie Strony nie miaty zadnego wpltywu w szczegdlnosci niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powédz, epidemie,
strajki, zarzgdzenia wtadz itp.

. Strona powotujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg Strone na pisSmie w

terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod

rygorem utraty prawa powotania si¢ na site¢ wyzszg.

. Opdznienie lub wadliwe wykonanie cato$ci lub czesci przedmiotu umowy z powodu

sity wyzszej, nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien

umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

10.W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robét z powodéw, o ktérych

mowa w ust. 7, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a
uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas
trwania przestojow.

11.Wopisy, o ktérych mowa w ust. 10 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora

nadzoru.
§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci

5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
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tj. kwote ............... zt (stownie:.....cccoviiiiiiii e, ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie zamowienia zgodnie z umowag, w
wysokosci 70% catosci zabezpieczenia, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu
30 dni od podpisania kohcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Pozostata
czesC zabezpieczenia w wysokosci 30% catosci zabezpieczenia, stuzgca do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrocona zostanie Wykonawcy
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz
10 dni od przekazania placu budowy,

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie dtuzszym niz
5 dni od daty akceptacji zgtoszenia prowadzenia prac budowlanych przez
wiasciwy organ,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci, gdy niewtasciwa
jako$¢ dostaw i sposob prowadzenia robot powodujg wady, bgdz straty
finansowe Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

4) z winy Wykonawcy wystepujg opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w umowie co daje podstawe do przyjecia, ze brak jest mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy w umownym terminie,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamdwienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

6) ogtoszenia rozwigzania (likwidaciji) firmy Wykonawcy lub wszczetego przeciwko
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, w wyniku ktérego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy, ktére bedzie stanowito zagrozenia dla wywigzania sie z
zobowigzan umownych Wykonawcy,

7) koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy :

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
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2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art.108 Pzp,

4) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

- przy czym w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1 — 4 Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ wedle wyboru

Zamawiajgcego w catosci lub w czesci w zakresie robot lub etapéw umowy,

niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). W przypadku odstgpienia od umowy

w czesci, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do

czasu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w ust. 5.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykonac zabezpieczenia
przedmiotu umowy na okolicznos¢ przerwania robot na koszt Strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktoére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
oraz zestawienie wartosci wykonanych robodt, wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokét inwentaryzacji robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

a) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia — wykonac je
we witasnym zakresie,
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b) wykona¢ we wtasnym zakresie (sitami innego wykonawcy) roboty niezbedne
dla dokonczenia rob6t i likwidacji szkdéd spowodowanych przez Wykonawce
niniejszej umowy
i w obu przypadkach obcigzy¢ kosztami Wykonawce, niezaleznie od kar
umownych, w obu przypadkach nastgpi sporzgdzenie protokotu ze stopnia
zaawansowania poszczegolnych robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niestawienia sie¢ Wykonawcy w wyznaczonym
terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
sporzadzi protokét jednostronnie, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moze
nastgpi¢, poza przypadkiem okreslonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleh wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegdétowo okreslonych w
art. 455 ustawy Pzp w zakresie:

1) terminu realizacji i zakonczenia robot na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczegolnosci w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci wykonania zamoéwien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamoéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

b) koniecznos$ci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacii,

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych powodujgcych wstrzymanie wykonania
umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

i. klesk zywiotowych;
ii. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie

odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
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(w tym oberwanie chmury), sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

iii. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig
przewidziang przez producentéw;

iv. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe);

v. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

f) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: wojna, strajk, epidemii).

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust 3 pkt. 1, Strony
uzgadniajg nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie
pisemnego aneksu.

za obopdlng zgodg stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z

powodu szybszego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy -—

Powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktére w szczegolnosci

dotyczyc¢ beda:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

wprowadzenie robét zamiennych na etapie realizacji zamdwienia z przyczyn

o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robdét zamiennych jest

konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia

przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji
warunkow zamowienia oraz wynikajgcego z tresci oferty np. wycofanie

z produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia terenowe, ktére

wymuszajg zastosowanie materiatbw réwnowaznych o wiasciwosciach

funkcjonalnych i jakosciowych niezgorszych lub lepszych do tych, ktore zostaty
zakreslone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréw wynikajgcych

z Prawa zamodwien publicznych, wykonawca moze uzy¢ materiatu

0 parametrach rownowaznych.

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt  koniecznosci z  zatgczonym  kosztorysem
réznicowym.

b) zachodzi koniecznos$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia
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wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

c) zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robd6t nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego jak i Kierownika budowy, sporzgdzony proporcjonalnie do
wykrytych wad.,

6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz
zastgpienie osob Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne
osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w
sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy (np. dziatanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. Smier¢, choroba).
Powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu. Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zmianie osoby oraz dostarczy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowigzywac
bedzie po pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

7) wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na
wykonanie rob6t zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamoOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
Projektanta w sytuacji koniecznego zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji
robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy, badz usuniecia wad
ukrytych dokumentacji projektowej.

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zgodno$ci ptatnosci z
regulaminem programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, jak réwniez na wniosek Wykonawcy.

4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
5. W trakcie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

§17
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Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Obrowo. Mozesz sie z nim

kontaktowacC w nastepujgcy sposob: listownie na adres siedziby: Urzad Gminy w
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 — 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktow w sprawie ochrony danych osobowych
zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sie kontaktowac
wysytajgc e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w
zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych i
regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamodwienia publicznego
oraz art. 6 ust. 1litb) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg tj. zawarcie
odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcy, ktérej
przedmiotem jest robota budowlana (tez umowa o podwykonawstwo). Uznaje sie,
ze przystepujgcy do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zapoznali
sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ,

§18
Postanowienia koncowe

. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéow moggcych wynikngé w
trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie
prowadzona przez Mediatora lub Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego
Sadu. Jezeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora strony
nie uzgodnig osoby Mediatora osoba skfadajgca wniosek o przeprowadzenie
mediacji sktada we wniosku o przeprowadzenie mediacji propozycje osoby
Mediatora spos$rod Mediatoréw Statych. W takim wypadku Mediatora wyznacza w
drodze nominacji zastepca Prezesa Sadu Polubownego lub upowazniony przez
niego Wiceprezes Sadu.

. Jesli spor nie zostanie zakornczony ugodg w sposob okreslony w ust. 2, Strona
moze poddac¢ go do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencije
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
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5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1605, ze zm.).
6. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy
7. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy z zatgcznikami.

2) Zalgcznik nr 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robaot Budowlanych.

3) Zatacznik nr 3 — projekty budowlane

Zamawiajacy: Wykonawca:
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