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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania ogdélne dotygze wykonania

i odbioru robdét budowlanych, koniecznych do wykomamadania inwestycyjnego pnBudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Oczko, Lgota Mokrzesz [zlewnia pompowni PO1]

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm

Specyfikacje techniczne stanawiczgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji.

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu z nkej zestawionymi w tabel
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

TabelaZestawienie szczegbtowych specyfikacji technicznyebhykonania i odbioru rob6t

Lp. | Kodyfikacja Kod CPV Tresé specyfikacji

1 ST-00 45000000-7 | Wymagania ogolne

2 ST-01 45100000-8 | Roboty pomiarowe - geodezyjne

3 ST-02 45100000-8 \wycinka drzew

4 ST-03 45110000-1 | Rozbidérka elementow drog

5 ST-04 45111200-0 | Roboty ziemne — wykopy liniowe i punk&ow

6 ST-05 45232400-6 | Kanalizacja sanitarna

7 ST-09 45230000-8 | Przewierty

8 ST-11 45231400-9 | Zasilanie pompowngvaetlenie

9 ST-13 45231000-5 | Rury ochronne

10 ST-14 45233140-2 | Roboty drogowe — (odbudowa nawierzgbmilbudowy
11 ST-15 45233140-2 | Roboty drogowe — (odbudowa nawierzaheaierzchnie
12

13

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona& w oparciu o aktualnie obowdujace normy
i przepisy, nawet ji w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane

1.3 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbiaiobét zdefiniowane gs okreslenia

podstawowe, ktore siy¢ majp ujednoliceniu interpretacji tego oktenia przez uczestnikbéw procesu

inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspoélne dla wszystkich specyfikaci

technicznych. Niezalmie od tego w kadej ze szczegbélowych specyfikacji technicznych

zdefiniowane s inne dodatkowe okséienia charakterystyczne dla danej specyfikaciji. énmione

ponizej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:

» Prawo budowlaneoznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994r. z pdiejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zgkanymi;

» Obiekt budowlany:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

« budowla stanowdica catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggzeniami,
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obiekt matej architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrdd budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

Budowla — kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci t@chne, wolnostejce maszty antenowe,
wolnostopce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostmje instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne,
oczyszczalnieciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnidgiakow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, atak czsci budowlane urmzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych ugdzer) oraz fundamenty pod maszyny i ggizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym gZci przedmiotow sktadagych s¢ na caté¢ uzytkowa;

Tymczasowy obiekt budowlany— obiekt budowlany przeznaczony do czasowegdkaowania
w okresie krotszym od jego trwatn technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbidrki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: wdzenia,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli wreslonym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudow&tadiedowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a tale prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego lub budowili;

Remont — wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym, budowli robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staggoyeh biegcej konserwacji, przy
czym dopuszczagstosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym;

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym, budewl urzdzenia techniczne

zapewniaggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, pezylacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadz@iekow, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pagmietniki;

Teren budowy — przestrze, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgni

zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy;

Przepust — obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami kogodsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Prawo do dysponowania nieruchomgcia na cele budowlane— tytut prawny wynikacy z
prawa wiasnfci, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowgzaniowego przewidggego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budawwraz z zaiczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow ¢xiowych i kaxcowych, w miag potrzeby rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,aksa obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau — take dziennik montau;

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi;

Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtznjego przydatrng do
stosowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlamepadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wéaiwosci;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgaamnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaty w obiekcie
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A\

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanovgcym integrall catas¢ uzytkowa,

Organ samorzidu zawodowego— organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o0 samorzdach zawodowych architektéw, zynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001r. Nr 5 poz. 42),

Préby Koncowe oznaczaj proby, ktére g wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzprzed przegiem przez Zamawiagego
Robdét.

Inzynier oznaczaosolg [prawrg lub fizyczrg] wyloniong w drodze przetargu publicznego przez
Zamawiajcego do prowadzenia zad#nzyniera Kontraktu na budowie [np. na wzér inwestora
zastpczego]. Uprawnienia i obowdki Inzyniera Kontraktu wynikaj z warunkéw kontraktu
zawartego porgdzy Zamawiajcym a Ireynierem.

Inspektor nadzoru oznaczaosolz wyznaczon przez Zamawiagcego do reprezentowania
interesOw inwestora w trakcie realizacji kontrakkontrolowania jakéci i ilosci wykonanych
rob6t oraz ponosza ustawovg odpowiedzialnéé za nadzér nad prowadzphudows.

Wykonawca oznacza osab wymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane] przez
Zamawiajcego oraz prawnych napcow tej osoby.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;j.

Kierownik budowy oznaczaosole wyznaczon przez Wykonawg robét do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua oraz ponosica ustawovy
odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowve.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawego prowadzony przez
Wykonawe na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 4blskiego Prawa
Budowlanego.

Ksigzka Obmiaréw — dokument prowadzony przez Wykongwea Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiegowa@Budowlanego.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robdatspawvowych w kolejneei
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg§owopisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis oraz wskazaniemsaiaych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zeskawiem ilcici jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Roboty Podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonamungozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty State— oznaczaj roboty (whcznie z Uradzeniami), ktére maja ldywykonane stosownie
do Kontraktu.

Roboty Pomocnicze- oznaczaj roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z yogeniem Sprgu
Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania katigzenia Robot Statych, a tak do
usungcia usterek w tych Robotach.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przezniera, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwihzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

Materialy oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznurzdzenia) mace stanowd lub
stanowice cz$¢ Robot Statych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych — zwana dalej
Specyfikacy Techniczm, stanowa opracowanie zawiergge w szczegOln@i zbiory wymaga,
ktére @ niezlzdne do okrélenia standardu i jakei wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wigwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtcieb
wykonania poszczego6lnych robot.

Uzywane skroty naley czyta nastpujaco:
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» PZJ — Program Zapewnienia J&kg
» STWIORB lub ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych,
» SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

» W przypadku, gdy dla przedmiotowej inwestycji niedbie zachodzita potrzeba wytonienia
Inzyniera Kontraktu, to w teicie STWIORB nalgy czyta ,Inspektor hadzoru”.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaw dokumentagj
projektows, specyfikac technicza i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy uzyskal pozwolenia na budewna podstawie zgody wdaicieli i uzytkownikdw
terendw, na ktérychdulzie realizowana inwestycja, co oznacza,Wykonawca ma prawo Weja

z Robotami na ww. teren, po wénéejszym powiadomieniu zainteresowanych stron zoedednim
wyprzedzeniem o zamiarze rozpecia Robét i przewidywanym terminie ich zakaenia.

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest zgtogi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wiacicielom /administratorom uzbrojenia podziemnego.

Uznaje s¢, ze w Cer Kontraktows wigczone g wszelkie optaty za nadzor zitkownikow

i Whascicieli tych instalaciji /sieci/ oraz wdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oByd & do
zakaczenia iprzekazania Robo6t. Wszelkie nightte ograniczenia ruchu, winny zadsta
uwzgkdnione w opracowanym projekcie organizacji ruchemgadnionym z Inspektorem nadzoru.
Ponadto Wykonawca zoboyziany jest zgtogi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac widgcicielom uzbrojenia podziemnegoctggo w dokumentacji lub wskazanego przez Inspektora
nadzoru.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy vgpsto udosgpnienie punktow osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. N&afgwcy spoczywa rownieobowizek
ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych. Uszkod lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zamawiajicy oswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowg w uzgodnionym terminie
przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizagj i wspo6irzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz dwa komplety dokumentacji projektowspéecyfikacji technicznej.

Po przekazaniu Terenu Budowy, przed rozpoiezn Robdt, Wykonawca jest zob@zany ustawnd
zgodnie z Rozposzzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01r. (Dz. U. Nr 138, poz.
1555) Tablice Informacyjne. Tablice informacyjnedip utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robat.

1.4.2Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoeziem rob6t wykonawca przedstawi do akceptacji ptespektora nadzoru list
kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. ¥szgztonkowie kluczowego personelu mysz
posiadé& uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowtatp®wiednio do petnionej funkcji.

1.4.3Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiérapis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacfzteli st na dokumentagjprojektovy:

e dostarczon przez Zamawiagego;
e sporadzomy przez Wykonawe.

Dokumentacja projektowa dostarczana przez Zamawiajcego:
Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na zaeal Inwestycji otrzyma od Zamawigego
dwa komplety dokumentacji projektowej.
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Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawe:
Wykonawca w ramach Ceny Umownej, spoiz nizej wymienione opracowania:

= Projekt Organizacji i Harmonogram Roboét,

= Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia - Wykonawca opracuje i wgrd’lan Bezpieczestwa

i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdét budowth, ktory winien zawieka

w szczegolnéci wymagania dotyegce:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzipliajpjcego odpowiedni dogb do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczariangiszyn,

* warunkéw uytkowania materiatdbw i dogbu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

* utrzymywania wtaciwego stanu technicznego instalacji i wypesaa,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiagstancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatemnia na budowie pagdku i czystdci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanyriatdniach dotyczrych bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia.

= Szczegotowy program i dokumenta¢gchnologicza dla robét kanalizacyjnych, konstrukcyjnych
i drogowych obejmuijca:
* wybor materiatow,
» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
» kolejnas¢ wykonywania robdét,
» zakres i metodykprzeprowadzenia prob i bada
» zestawienie koniecznych bade trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badpowykonawczych.

= Projekt placu budowy, wzeinie zaplecza technicznego budowy.

= Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz robét opracowanna aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokasciowych.

= Projekt organizacji i technologii robot dla cé&o Kontraktu spojny z Programem Zapewnienia
Jakdaci (PZJ) obejmujcy m.in.: wybor materiatow, kolejsé prowadzenia robot, opracowanie
receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i rdgke prowadzenia préb i bada wykaz
koniecznych badaw trakcie wykonywania robo6t i badl@owykonawczych.

= Instrukcje eksploatacji i konserwacji budowli.

Dla Robo6t, dla ktérych duzie to niezbdne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna
dostarczona Wykonawcytzie niewystarczaga Wykonawca zobowzany jest, przed rozpogaem
tych Robdt, opracowai przedtay¢ Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania rysunkiamgkvcze

i szczegOty dla konstrukcji elementoéw budowli, umienia wykopéw tymczasowych, itp., zgodnie,
z ktérymi kedzie realizowat Roboty.

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest rownig uzyska i przedtay¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwoleni@. (pozwolenia wodno — prawne na
wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z apdkwv) oraz wykona wszelkie opracowania
niezlzdne do ich uzyskania.

1.4.4Zgodnosé robot z dokumentaci projektow a i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznazododatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajjcego Wykonawcy stanowiczes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w aho
jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obnuwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca mieze wykorzystywd btedow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znhidnpoprawek.
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W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstki
wykonane roboty i dostarczone materiakdd zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjchkamicznej kda uwazane
za wartgci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli 9Bu by¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgmzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentgcprojektows lub
specyfikacy techniczi i wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zagpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.5Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowdgzany jest opracowai przediayé Zamawiagcemu przed Przegiem Robét
Dokumentagj Powykonawcg Budowy wraz z DokumentagjGeodezyjn, przedstawiajca obiekty
tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem ipeji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Dokumentagj powykonawcgz budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stamowi

a. Projekt Budowlany, G&¢ techniczna SIWZ oraz Dokumenty Wykonawcy z naoiegni
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robat,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawjeeaplokumenta¢j geodezyjg sporadzory na
poszczegllnych etapach budowy oraz geodezijwentaryzagj powykonawcz wraz z kopi
aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz wykonamieemmaryzacji powykonawczej studzienek
kanalizacyjnych [wraz z kartami studni].

c. oryginaly Dziennika Budowy wraz zZwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@mwim i warunkami pozwolenia
na budow, przepisami i obovgizujagcymi Polskimi Normami,
» doprowadzeniu do natgtego stanu i poezlku terenu budowy, a taé, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
» wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtycligjeeksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.4.6Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zorganizowania placu budowy, utrzymaniduupublicznego na
terenie budowy, zabezpieczenia @ofdo budynkéw w okresie trwania realizacji kontrgké4 do
zakaczenia i odbioru Robot i Odcinkow.

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystargzaaj wszystkie obiekty przed degem o0sob
nieupowanionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku wania maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majkowych i materiatéw przez caty czas trwania robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczgie Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, klaakd wykopami, stupki

z t&dma ostrzegawcg znaki informacyjne,swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére magby¢ konieczne dla wygody i ochrony wtacieli i uzytkownikow przylegtych

do budowy terendw i obiektow. Wykonawca zapewntestaarunki widocznéci zapoér i znakow
w dzien i w nocy ze wzgidu na zapewnienie bezpieézéva pojazdow i pieszych.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#thuzgadniajce,
opiniujace oraz wi&cicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace budowlane.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

w cery kontraktovy.

W cere kontraktowa wiaczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pgzgenia
wszelkich czynnikébw i mediéw na Terenie Budowy,ithkjak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, wodgcieki, spezone powietrze itp. W cenkontraktovg winny by wiaczone réwnie
wszelkie optaty wsipne, przesytowe i eksploatacyjne zmane z korzystaniem z tych mediow w
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czasie trwania Inwestycji oraz koszty likwidacjicky przyhczy i doprowadze po ukaczeniu
Inwestycji. Zabezpieczenie korzystania z ww. czigomi i medidw energetycznych naje do
obowigzkbw Wykonawcy i jest on w peini odpowiedzialny eayskanie wszelkich warunkow
technicznych przyczenia, dokonanie uzgodnieprzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezlzdnych pozwolé i zezwolé.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony

w cere kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru Robét i Odcinkéw. Wykonawca dostgy
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczgge w tym: ogrodzenia, peeze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robo6t, wygody spoteczioi i innych.

1.4.7Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania Robot

Dokumentacja techniczna zawiera Projekty OrganiZoghu na czas budowy, jednak Wykonawca
zobowgzany jest do ich aktualizacji i uzgodnienia orazstdsowania na swoéj koszt do
przedstawionego Inspektorowi nadzoru HarmonogranwhboR i uzyskania aprobaty Inspektora
nadzoru. W zalmosci od potrzeb ipospu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

Projekt Organizacji Ruchu naleuzgodné z wiasciwymi wtadzami i instytucjami.

Na Wykonawcy spoczywa obogviek uzyskania, zezwolenia na ¢&@¢ pasa drogowego nha czas
prowadzenia robot. Koszt zaja pasa drogowego i umieszczenia infrastrukturgasie drogowym
[optata roczna] ponosi Wykonawca, zgodnie z, Rozptrenie Ministra Infrastruktury z dnia
31.05.2004r. [Dz. U. 129 poz. 1369 z 2004r.].

Wykonawe obowhizuja przepisy [uchwaty/rozpogrlzenia] aktualne na dZiéch stosowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drdgjaadowe, dostarczy, zainstalujeddaie
obstugiwal wszystkie tymczasowe wgdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewgtiajy ten sposéb bezpiecdmtwo pojazddw i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania d@jdo budynkdw i drog objazdowych nie podlegacbaiej zaptacie
i przyjmuje sé, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.4.80chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcastzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj, podejmowé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanieggio przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie
i wokot terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miatl szczegdlny wzgll na: lokalizagj baz, warsztatow,
magazynow, skfadowisk i drog dojazdowycBrodki ostranosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytatub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmscia powstania pzaru.

1.4.90chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisébw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spr przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, hanierbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebgeh i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
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Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.

1.4.10Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostl, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko. Materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviizy
powinien otrzyma zgod na wycie tych materiatdbw od waiwych organdéw administracii
panstwowej.

1.4.110chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzen trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, tade p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rabB#ykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrotszym #ieym terminie przywracaic ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przysipienie do usuwania ww. uszkodzeie ma@e nasipi¢ pézniej niz w ciagu 24 godzin od
ich wysgpienia.

Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegvwezasov dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefknia instalacji i urgdzex podziemnych
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkadzgrch instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygftkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkwa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Optaty za nadzory braowe kzda wliczane w ce@ kontraktov.

1.4.120graniczenie obcazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazena & przy transporcie gruntu,
materiatéw na i z terenu budowy. Uzyska on wszeatkézledne zezwolenia od wtadz co do przewozu

nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie magby¢ dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy. W przypadku nie dostosowanjadsi tego
zalecenia Wykonawca ¢lizie odpowiedzialny za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.4.13Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z.&th, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane,
przed rozpocgxiem robo6t sporgzi Plan Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w oparciu
0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200&uownv sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zohgmany jest przestrze§aprzepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodlh dla zdrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.4.140chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw. Utrzyieapowinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiéldyich elementy byly w zadowalgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru RoBatcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochlroobot, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocg roboty zmierzajce do uzyskania zadowalaggo stanu nie @hiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikape z zapiséw niniejszego punktu nie podlggajrcbnej zaptacie i ¢da
wliczone w cen kontraktu.

1.4.15Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizex lub metod

I w sposiOb cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.4.16Ro6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajg materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoty, lgda obowhzywat
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionvegania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane normy i przepisy panstwowe
lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajce zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzéemisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Rénice pom¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqrzedtazone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dnigrze
dap oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W ppaiu
kiedy Inspektor nadzoru stwierdzig zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosugjeleinorm powotanych w dokumentach.
Zamawiajicy opisujc przedmiot zamoOwienia za pomonorm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia, o ktérych mowa paejyoswiadcza,ze dopuszcza rozgzania rownowane
opisywanym, a jakiekolwiek nazwy wlasne producentjeeeli przez przeoczenie by wygity]

w SIWZ naley traktowa za niebyte.

1.4.17Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny skiddaic biura, magazyny, plac do sktadowania materiatow
| parkowania sprgu, pojazdy, sprg, maszyny, wypos@nie uradzenia do zapewnienia
bezpieczéstwa robdt, przyicza, drogi dojazdowe i wewtizne potrzebne do prowadzenia robot
wymaganych kontraktem. Wykonawca zbuduje ZaplecadoBry, spetniagice wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacj ilos¢ Zapleczy okréli Wykonawca zgodnie
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z warunkami wynikajcymi z Projektu Organizacji Rob6t. Miejsca na zaelde zaplecza budowy
zatwierdzi Inspektor nadzoru. Wykonawca zapewnridzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie maggnu by potrzebne do wtasnegayiku.

Biura kpda znajdowd sie na lub w gsiedztwie terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonymepr
Inspektora nadzoru planem. Wykonawca poniesie wigzkbszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caly czas trwania budowy i rozbiérki, yezapc w to koszty pozwolei zajcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek uzyskania pozwalena dokonanie pogitzen niezlepdnych
mediow do Zaplecza Budowy (woda, energia elektrgcznieki, usuwaniesmieci). Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z praytonych medidow zgodnie z obaujacymi w okresie
wykonywania Robét optatami.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje ustoe wszystkich biur, wypogeania i sprztu, przyhczy,
magazynow, placowi drég wewtnznych i dojazdowych, pospytanie placu i przywrécenie
do warunkow pierwotnych.

Koszty zatl@enia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ni®dfegaj odrebnej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze § zawarte w cenie kontraktowej.

1.4.18Harmonogram

Ze wzgkdu na fakt,ze Roboty prowadzonegtla na znacznym obszarze Wykonawca musi zapewni
odpowiednia kolejn& wykonywania poszczegolnycheézi robot.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktzedtay Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczeg6lowy Harmonogrameiitie dokonywat jego aktualizacji w trakcie realigac
Robot.

Roboty powinny by tak prowadzone, by miesziey mogli st sukcesywnie wgczat do kanalizaciji.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja
by¢ wykonywane w zakresie przefenia instalacji/sieci i ugdzen podziemnych na terenie Budowy
i powiadomé Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarz@@oozcia robot.

Wykonawca powinien przewidzaiev harmonogramie zakozenie robot zasadniczych co najmniej ha
2 miesice przed uptywem Czasu na tikaenie, z uwagi na koniecztoprzygotowania i przekazania
Zamawiajcemu dokumentacji powykonawczej uttiwiajacej dokonanie zgtoszenia zalazenia
robot.

15 Opis prac towarzyszcych
1.5.1Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty amane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.5.2Dokumentacja fotograficzna i zabezpieczenia budynké

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przyseniem do robdt, Wykonawca spedzi dokumentagj
fotograficzry obiektow, drog, chodnikéw, ogrodzenjazdow do posesji, budynkéw [wraz z numerem
budynku] oraz zagospodarowania zieleni w pasie trolwéaz z ogdélnym opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwezlylieniem wszelkich uszkodzei zarysowa. Ze szczegOkln
uwag nalery przygotowa dokumentag fotograficzry dla budynkéw i budowli potmnych w
odlegtaici mniejszej nt 8m od prowadzonych rob6t ziemnych. W przypadkis@t@nia sprgu
udarowego [kafara, palownicy, wibromiota, itp.] dbudynkéw mieszegych s¢ w odlegiaci
mniejszej nk 20m wykona zabezpieczenia istgmjch obiektow i sporgdzi odpowiednie protokoty

i dokumentagj.

Catcs¢ dokumentacji Wykonawca przeta na ptycie CD Inspektorowi nadzoru i Zamawtgmu
przed rozpoagxiem robot. W przypadku braku dokumentacji fotogafej, ewentualne roszczenia
mieszkacow keda interpretowane na korz§ mieszkacow.

2 MATERIALY
Wszystkie materialy i ugzlzenia stosowane przy wykonywaniu robét musg nowe i niedywane.
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Materialty musz odpowiadd normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji orazh
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i uradzenia, ktorych to dotyczy musby¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Nazyczenie Inspektora nadzoru odpowiednie aprobaty fwbadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki winny byiezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione.

Chocia materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o pelskytyczne projektowania, akceptacj
otrzyma réwnie sprzt skonstruowany wedtug innych standardovedaynarodowych i spetniggy
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatagyawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca § zobowizani do dostarczenia dowoddéw potwierdegich powysz zgodndc.
Akceptacja takiego spgu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobawan wynikajagcych z tego
Kontraktu i r&nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencieykdhawca jest zobowzany

do dostarczenia polskich ttumaézdokumentéw zwgzanych z materiatami, a istnaeych w innych
jezykach.

Zamawiajcy proponuje, aby materialy na tym samym obiek@echodzity od tego samego
producenta.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty téchme, certyfikaty dopuszczgie lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizespektora nadzoru.

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamoéwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru nazwy firm - producentdw materiatow i wyg@hia, od ktérych proponuje uzyska
materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla readji kontraktu.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materialdw z danegarddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposbdb golty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych
w czasie pogpu robot.

2.2 Zmiany w listach materiatowych

W przypadku, gdy Wykonawcatizie pragat dokon& zmiany materiatéw, to powinien powiadami
Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyggo akceptaej oraz pokr¢ ewentualnie
dodatkowe koszty tych zmian.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotsl wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw zezrddel miejscowych wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawvdieg¢go i jest
zobowgzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed oozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z kazdegozrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym oplatyynagrodzenia i inne koszty zygane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulgkvacji terenu po ukiczeniu robét.
Materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy 2uimnych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane ponownie do robét, lub odwiezioneodilad.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.
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Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjagcymi
na danym obszarze.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dégudo dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktore w opinii Inspektora nadzorwa sieodpowiedniej jak&ei, to Inspektor zagda od Wykonawcy
uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonegmita. Wykonawca dalzie zobowazany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zganych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzosili lhspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatow do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewaitiwany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdajsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczenmchowaty swaj jakos¢ i whasciwos¢ do
robot i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanisgdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza teremegowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.6 Wadliwo§é materiatéw

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lubkalwania prob, jakiekolwiek ugdzenia,
materiaty czy wykonawstwoebzie uznane za wadliwe lub w inny sposoéb niezgadkentraktem, to
Inspektor nadzoru dolzie mogt takie umgdzenia, materialy lub wykonawstwo odrztictlajgc
Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodditedy Wykonawca bezzwlocznie usunie
wadk i zapewnizze odrzucona pozycjetzie odpowiadawymaganiom Kontraktu.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje teckng przewidy mazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegmzyciem materiatu, albo w okresie dezym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadpy¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8 Materiaty niebezpieczne dlasrodowiska

Uzywanie materiatdw stwarzgjych zagreenie dla srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materialdw emitujcych promieniowanie w stopniu wszym, nz dozwolone w odnimych przepisach
nie kedzie akceptowane.

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materigigre mag by¢ uzyte do wykonania Robot
musz otrzyma od odnénych wtadz certyfikatze @ bezpieczne dl&rodowiska.

2.9 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatu bydarzbnizowana z pogtem robot i zamoéwiona
z wyprzedzeniem gwarantigym terminowe zakitczenie robot.

3 SPRZAET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldy
zgodny z ofef Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, prograndpezvnienia jakéci lub projekcie organizacii
robot.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjaobchnicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma Byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewiduy mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed wyciem sprztu. Wybrany sprg  po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie @by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania warunkdéw
kontraktu, zostanprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusmezdo robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych obgien na & przy transporcie materiatéw / spta

na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobgrainy do stosowania jedynie takiSfodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dzlzie zapewnié& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, szczeg6towych specydjaah technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, @a zgodné¢ z dokumentagj projektowy
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznymogramem zapewnienia jakd, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru. Ngssttwa jakiegokolwiek lgidu
spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgapoprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Przed przygpieniem do Robdét Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okktone

w dokumentacji projektowej gs zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca
stwierdzi,ze rzeczywiste rxne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien tym powiadotilnspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw Wykonawca
przekae Inspektorowi nadzoru i Zamawdaapmu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmienione przed po¢fiem odpowiednich decyzji przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowbdto keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projek&pwi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decypgpektor nadzoru
uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora nadzorgdlp wykonywane nie piiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamaez Wykonawe, pod grdbg, wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykanca.
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Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczegpaj gdy nie mae obpé wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wat pod uwag przy planowaniu budowy, realizig roboty czy
kompletupc dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie me wykorzystywa bieddéw
lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu eminatychmiast powiadotni
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich pepka uzupetni#é lub interpretacii.

51 Jakosé wykonania

Roboty zostas przeprowadzone w sposob uczciwy i z zaaogeaniem i fachowo przez wieiwie
wykwalifikowanych robotnikow, a tale w petnej zgodnwi z Dokumentag Projektovy

i Specyfikacy Techniczg.

Wszystkie urzdzenia, materialy i inne artykuly wykorzystane whbRtach objtych niniejszym
Kontraktem maj by¢ nowe i o najwléciwszym stopniu zaawansowania, a jgkaykonania bdzie
odpowiadata najwiszym standardom w kraju w zakresie produkcji gdeen dostarczonych
w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjichmicznej lgdg uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy spez, materialy lub artykuly okiane g w Specyfikacji Technicznej jako
»Zblizone" lub ,odpowiadajce" konkretnemu standardowi, Inspektor nadzoru dikrstopien
zgodndci ze standardem. Cechy materiatow i elementow Widd wyposaenia musz byt
jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a ich cechy nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancjisliJerymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdgla tego
Inspektor nadzoru, Wykonawca przediow celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzorungpet
informacg dotyczca materiatow lub wypogania, ktére chce wykorzystav procesie Robot.

5.2 Znaleziska archeologiczne
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologicaWykonawca zobowrany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomiersa tym Inspektora nadzoru oraz

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentuskapia od Inspektora nadzoru pisemnego
zezwolenia pod gtdra sankcji nie wolno mu ich wznowi(na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomgxi, ze dalsze roboty maghy¢ prowadzone pod nadzorem odpowiedniclilstu

Wykonawca zobowdzany jest wtedy zle¢i staty nadzor archeologiczno — konserwatorski nad
catdécia prac ziemnych. Koszt nadzoru archeologicznegozpalevzgkdnic w cenie ofertowej.
Powyzsze dziatania prowadznalery zgodnie z Ustawo ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
[Dz. U. Nrl62, poz 1568 z dnia 23.07.2003r.] oradagzanym z mi Rozporzdzeniem Ministra
Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzeniacpkonserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a Zaknnych dziata przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badacheologicznych i poszukidwaukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz. 11579].

5.3 Wycinka drzew i krzewow

W ramach realizacji niniejszego zadania z powodizjkdstniejgcej zieleni z planowanym zakresem
robét inwestycji przewiduje siwycinke drzew i krzewdw, wymagagych uzyskania pozwolenia na
wycinke.

Wykonawca jest zobowkany zné wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lubgsadzenia
drzew i krzewow. W przypadku, gdy jednak Wykonavatavierdzi konieczn& usunécia drzew

i krzewOw wymagajcych uzyskanie pozwolenia Zamawjey przekae Wykonawcy petnomocnictwo
w sprawach formalno — prawnych w celu uzyskaniedzg®é ich wycink. Optaty administracyjne za
wycinke poniesie Zamawiagy.

Wykonawca posegreguje wyti zielen i odwiezie materiat z wycinki na skladowisko uzgaihe

z wtascicielem drzewostanu. Wykonawca przed prgyisniem do realizacji wycinki przedstawi
Inspektorowi nadzoru umaxw zakresie odbioru materiatow z wycinki z odbiprc

Zabezpieczeniu podlegajdrzewa zlokalizowane w odleglti < 2,50m od obiektéw sieciowych.
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Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pablidrzew prac gcznych tak, aby nie dopa¢ do ich
uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okrycia odsftyth korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston
wokot pni.

W trakcie prowadzenia robét na terenach prywatnijgtkonawca zobowizany jest do odtworzenia
zieleni niskiej w porozumieniu z wdeicielem nieruchomexi lub wyptaty odszkodowania za
wyrzadzone szkody [np.: zakup sadzonek, krzewow]. Kosztyykonawca powinien wlicZyw cerg
kontraktova.

5.4 Uzbrojenie nad - i podziemne

Informacje odnénie charakteru gruntu i podglebia na terenie placdowy oraz przyblone
lokalizacje istniejcych instalacji podziemnych podano w Dokumentagjijéktowej. Nie zwalania to
jednak Wykonawcy od obowiku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnier®azed
rozpoczciem prac budowlanych Wykonawca zagiie informacji na temat istnienia i zapozna si
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefoniczhyé elektrycznych, oraz wszystkich eszi

i wyposaenia z nimi zwazanego, a tale podziemnych linii elektrycznych, telefonicznydanatow
sciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazeaiiw na terenie przeznaczonym do prowadzenia
prac. JednocZeie Wykonawca zobowkzany jest zgtogi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiaicielom uzbrojenia podziemnego.

Kazda informacja majca na celu wskazanie rozmieszczenia isinigjh podziemnych kabli, linii
wysokiego nagicia i uradzen zostala uzyskana z najlepszych gpaych zrédel, jednak podanie
takiej informacji przez AdministragjLokalrg nie ma by poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposob odpowiedzialdoi Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez §gteve zbadanie terenu lub w inny
sposob, doktadnego rozmieszczenia isticggh podziemnych kabli, linii wysokiego ngpia i innych
urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w pahlimediow, nalgy na pémie przedstawi zezwolenie
wydane przez wikiwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w pdahliistniepcych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednizhdkéw ostrancsci i odpowiednich zabezpieaze
Zakres zabezpiecgewinien by przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektordzom oraz
winien spetnia wszystkie istnigjce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istg@jch uradzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostan natychmiast naprawione lub dokonana zostanie eikebich wymiana na koszt
Wykonawcy.

5.5 Ochrona terendéw na ktérych majp byé prowadzone Roboty

Przed wejciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchéana/lub inne czsci powierzchni
ziemskiej, na ktorych majby¢ wykonywane Roboty oraz przed wegm na grunty, nieruchorsc
i/lub czesci powierzchni ziemskiejasiadupce z planowanym terenem Robot, Wykonawca dzetaj
W porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terétdgego prowadzonegsRoboty zobowjzany
jest zabezpieczyje przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lubprégvidtowymi zakioceniami
I bedacymi ich maliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegotowym harmonogramie Robdét Wykonawca zofamy jest uwzgldnic wszelkie
uwarunkowania prowadzenia RobOt mog przyczyni sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkow wyniklych z koniecznych zasadnionych zaktogebez wzgédu na
przyczyre ich powstania m.in. z uwzglnieniem pér zbioru plondéw i innych pgkow
nieruchoméci. Uwarunkowanie te powinny zostawzgkdnione w sposéb zapewniay gwarancje
terminowego oddawania poszczego6lnych OdcinkowdaRobot.

Zobowizuje s¢ rowniez Wykonawe do napraw nawierzchni drog dojazdowych do teremdobvy
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét przez dpamt oraz urgdzenia wykorzystywane do
prowadzenia robot.

5.6 Zgodnos¢ Robdt z normami
W réznych miejscach WymagaZamawiajcego podaneasodnagniki do Polskich Norm. Normy te
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winny byt traktowane jako integralna g Wymaga Zamawiagcego i by stosowane w petzeniu
z Dokumentagj Budowy i Wymaganiami Zamawigjego.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych Polskich Norm luboesdednich norm
krajow UE, ktore maj zwigzek z projektowaniem i realizacRobot i stosowania ich postanowiea
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymMymaganiach Zamawigjego.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych Norm.

5.7 Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktoreve jakikolwiek
sposob zwjzane z Robotami idolizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tya@w, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Roboét. Miajsze akty prawne oraz normy i przepisy boawe
zZwigzane z Robotami podane zostaty w Rozdziale 10 jsinieh Wymaga Ogdélnych. Wykonawg
obowigzuja akty prawne aktualne na diigh stosowania.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakdaci

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie programu zapewnienia jakp w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robgtozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendagjojektovs, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekgmi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

» organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* bezpieczastwo i higier pracy (BHP),

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

» system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

» sposob oraz form gromadzenia wynikdw bada zapis pomiaréw, a tak wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, prob szczelngi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementdioédt,

* sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontjakosci obejmujcy
personel, spkt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systkomiroli jakaci Inspektor nadzoru nie zada®
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajcg wykonanie i ukéaczenie Rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dadotach
kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 3 okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuli jeie zostaty one tam okéne, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrgby zapewri wykonanie Rob6t zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okséajacych procedury bada Inspektor nadzoruchizie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru ddzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnicciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych
materiatow i dopgci je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Bahateriatow ponosi Wykonawca.
Jednostki miar ¢da okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (Sl).

6.2.1Normy

Podstawowym dokumentem normpeym cal@é zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jejzpiejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dmce i zwgzane z wykonaniem praccdizie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséwileoszczegdtowe Wytyczne nie stangwi
inaczej, a ich jak& nie jest nisza nk tam okrélona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powsrego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrgb@odlegajcych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa

b) z witasciwa przedmiotowdPolskg Normg wyrobu

c) z Aprobay Technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanawid?olskiej
Normy, Iub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe (odnosgce sé do wymaga
podstawowych) rinia si¢ istotnie od wiéciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi procedurami atestacyjnymi:

a) certyfikacja na Znak Bezpiearstwa — na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczéastwa; wykaz wyrobow objych certyfikach na Znak Bezpiechstwa (oraz
jednostki wydajce Certyfikaty) okréla Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r.
w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polszeake wyrobéw importowanych
do Polski po raz pierwszy, mggych stwarz& zagraenie albo stmacych ochronie lub
ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowazkowi na Znak
Bezpieczéstwa ioznaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw podignegh obowjzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgadn@Dz. U. nr 5 z 2000r., poz. 53)

b) certyfikacg zgodndci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodeoz Polslg Normg lub
Certyfikat Zgodnéci z Aprobas Technicza;

c) deklaracja zgodrgi producenta - producent wydaje DeklagaZpodndci z Polslg Normg
lub Deklarac Zgodndci z Aprobas Techniczm; zasady wydawania i wzor deklaracii
zgodndci okresla Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. w sprawie systemOw zgodonp wzoru Deklaracji Zgodri@i oraz sposobu
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znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dmtobr powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechndgeosvania wydzielono wyroby nie naag
istothego wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyrde s dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez kameci przeprowadzania oceny przydatoi
atestacji zgodriwi oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw akae Rozporzdzenie Ministra
Spraw Wewantrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawigkazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U9 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powsagmhrstosowania, podlegajprocedurom
okreslonym w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 200dDz. U. Nr 249 poz. 2497].

Tam, gdzie w Specyfikacji opisano stosowane mdteriaurowce to bda one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materialy i surowce nie etdj polskimi normami &da reprezentowaly
najwyzsz jakos¢ w swojej klasie.

6.3 Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcgdzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez
Wykonawe usuné¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy.

Pojemniki do pobierania probeldy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkweapy przez niego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegg badania wymaganego w specyfikacjach technicznstdsowé mazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki
bada (kopie) lxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania i pobieranie prébek

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawnionyt jde dokonywania
kontroli, pobierania prébek, badania materiatovirddta ich wytwarzania. Zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykondmxproducenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekantroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji teiiznych na podstawie
wynikoéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robdt z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvybada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&éd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
» Polskg Normg
lub
» aprobaj techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy jeeli
nie ¢ objete certyfikacy okreslong w punkcie 1, i ktére spetni@jwymogi specyfikacii
technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych wgj wymienione dokumentyysvymagane przez specyfikacje
techniczne, kada partia dostarczona do rob&idbie posiadate dokumenty, okétajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiada wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonaginspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmovaigzujgcym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnid za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do Dziennika Budowkatywane bda przez osoby do tego
upowanione.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczéjony budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskelmwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijeena jakdéci i harmonograméw robot,

» terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robdt,

* przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, odbioru g#ci Robot

i odbioru Robot i Odcinkow,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robdét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robdét,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bade
z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przedigone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peyjub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanis.si
Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

6.8.2Ksiega obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeaza s w sposéb eigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiar@tmmiary keda prowadzone odbnie dla
kazdej ulicy w celu ustalenia wa’o pocztkowej srodkow trwatych.

6.8.3Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladar Wykonawcy lgdag gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 3JakdDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by one udosgpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych powsj nas¢pujace dokumenty:
» Pozwolenie na budayypozwolenia wodno — prawne;
» Protokoly przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
» Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (PoleceriPmwiadomienia, P#éby, Zgody,
ZatwierdzeniaSwiadectwa, itp.);
» Harmonogram Robat;
» Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymiear Warunki
Kontraktu zadcznikami;
» Protokoty z préb i inspekcji;
» Dokumenty zapewnienia jakc (certyfikaty bezpieczestwa, deklaracje zgodéc z Polslg
Normyg lub aprobaty techniczne itp.);
» Protokoty konieczngi dotyczce robot dodatkowych;
» Protokoty odbioréw ogciowych i kaacowych;
» Protokoly Przekazania Robot;
* Protokoty z narad;
» Korespondencja budowy;
» Operaty geodezyjne.

6.8.5Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym.
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Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uppiizowany sposob i oznaczone wg wskaza
Inspektora nadzoru powinny &yrzechowywane tak dtugo, jak to zostanie przegmiealecone.
Wykonawca winien dokonywaw ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach caashiwizacji,
rowniez na nénikach elektronicznych. Inspektor nadzoru oraz zeimacy beda mieli petne prawo
dostpu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy¢ls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagedo.

7 OBMIARROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokotacy
projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jesitkach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki obmiaru ledag wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdtub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t / wykazie celn ¢dzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukmczenia wszystkich robét. 8idne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzorpianie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dilugosci i odlegtcgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaiego
inaczej, objtosci beda wyliczone w nf jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych -*mykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyrnasypu oznacza
grunt mierzony po zagzczeniu.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicimy

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagaiy bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie wadzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania roboét.

7.4 Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlizenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom
specyfikacji technicznych. dgizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly
zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora naaz

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzdg prowadzone nie rzadziejinraz w miesicu i bedg podstavs do wystawienia faktury
za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Kakicie.

Obmiary leda przeprowadzone przed prgefem czsci Robot lub przejciem Robot i Odcinkow,
a take w przypadku wygpowania diuszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podleggch
zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W ramiaku miejsca szkice medoy¢ dokczone
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w formie oddzielnego zaéznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostamiegodniony
Z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIORROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legép nastpujacym
etapom odbioru:
» odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbidr czsciowy robadt,
» odbiér ostateczny (Kmowy),
» odbidr po uptywie okresu zgtaszania wad i usterek,
» odbidr po okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry demontaowi lub zakryciu.

Odbidr robét bdzie dokonany w czasie uiiiwviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzowbi® kedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot zanikajcych ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokuimemawierajcych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji
z dokumentagj projektows, szczegbotowymi specyfikacjami technicznymi i ughzieni ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy robot

Odbior czsciowy robot polega na ocenie § i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sidla zakresu robot ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbior robdityperdza Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kaaicowy)

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakaci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy.

Odbi6r ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przygicia dokumentéw, o ktdorych mowa
w punkcie 8.4.2

Odbior ostateczny robot dokona komisja wyznaczazazpZamawiajcego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z DokumentadpProjektows i Specyfikacy Technicza.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pof@mych lub robot uzupetniagych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wigkzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢é wykonanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektowa i Specyfikacy
Techniczn z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robot, spogdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianawkahanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiararykonawczymi,

2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zmienne),

3. protokoly robét ulegaicych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksizki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ich batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z specyfikacj
techniczi i programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodny z specyfikaciechniczi i programem zapewnienia jada (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t (np. péjenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzdze,

10. geodezyjp inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezjinwentaryzacji powykonawczej.

12. oswiadczenia mieszkedw o przywroceniu terenu dziatek prywatnych damstpierwotnego oraz
odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niglg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzup@oé lxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupahctych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu zgtaszania wad i usterek gwarancji

Odbidér po uptywie okresu zgtaszania wad i ustenelz aiptywie okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwzanych z usugtiem wad, ktére ujawniajsic w okresie zgtaszania wad oraz
w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu zgtaszania wad i ustergivarancji lgdzie dokonywany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r testay
(koncowy)”.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu ofertowegglb cena ryczattowa, jeli tak stanowi Kontrakt.

Dla robot wycenianych ryczaltowo podstaplatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmge ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych lubokuinentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:
» robocizre bezpdrednp wraz z narzutami;
* warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

» wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami;

» koszty pdrednie zawierajce i zysk kalkulacyjny;

» podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT;
Ceny Jednostkowe, o ktdrych mowa paejystanowd podstaw ptatngci i winny zost& ustalone
przez Oferenta w Przedmiarze Robét dladegyo z elementow rozliczeniowych.

Koszty zwhzane z wykonaniem prac oklenych w Wymaganiach Ogdlnych Przedmiaru Robét
sa kwotami ryczattowymi dla poszczegoélnej pozyciji.
Jednosti obmiaru dla tych pozycji jest ryczatt.

10 PRZEPISY 2M AZANE

Podstawowe Akty Prawne

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfawvgpablicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z p&niejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochra@ngdowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U0120r 115 poz. 1229 z pdiejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DZ2001 nr 62 poz. 628 z pdiejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawydpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdiejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawBrawo ochronyrodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.Q012nr 100 poz. 1085 z pdiejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
z p&niejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 po388 z pdniejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane WDA.994 nr 89 poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawyawBrbudowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718 zzpijszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw wo@ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 zzpiejszymi zmianami).

« Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawyzlborowym zaopatrzeniu w wed
i zbiorowym odprowadzenitciekow oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.05.85)729

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowith (Dz.U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 12 wrZgeia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocendregoi (Dz.U.02.166.1360 wraz z aktami
wykonawczymi).

« Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgédnakredytacji oraz zmianie niektorych ustaw
(Dz. U. 2000 nr 43 poz. 489)

e« Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i d¢#wgji (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 250
z p&niejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgioziiDz.U.00.122.1321 z padiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeaiarowej (Dz.U. 02.147.1229 z prdiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budtwie. (Dz.U.05.96.817)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w apre
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanéba,U.03.120.1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20 w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budayyoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaiciemmdcia na
cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na buddz.U.03.120.1127).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopad@02r. zmieniagjce rozporzdzenie
w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budpwswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchorfita na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugow
(Dz.U.04.242.2421).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpestwa | ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. zmieniagjce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moata i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953).
Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadl®dudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz.U.02.75.690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 300zmieniagce rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpa budynki iich usytuowanie
(Dz.U.03.33.270)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni®®@r. zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpa budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.04.109.1156)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdizia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddarogowe obiekty igynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®20 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do tytkowania, ktorych mina przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \&tavy
organ obowjzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spraw
warunkow technicznychaytkowania budynkéw (Dz.U. 99.74.836).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r. vagje rodzajéw odpaddw innychzni
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i agtzmi, w ktérych dopuszcza iich termiczne
przeksztatcanie (Dz.U.02.18.176 wraz zZméjszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkdakie naley
speint przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substasmgzegolnie
szkodliwych dlaérodowiska wodnego. (Dz.U. 04.168.1763).
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* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r. wrawie
wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu
| stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo (Dz.U.98.55.362).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tebe
(Dz.U.03.121.1138).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U.03.121.1139).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej
(Dz.U.03.121.1137).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz dnia 1 padziernika 1993r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyidtonserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 93.96.437).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézi 2001r. w sprawie bezpiedmstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D23W7.401).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

» Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, §wodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dai203.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyche@z materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposgania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (iuanitor
Polski Nr 19 poz. 231).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02r. w sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych Ilub niewykaczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne togeaficzne. (Dz. U.00.100.1086
z p&niejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni@me oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.01.38.455)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. wespie
standardéw technicznych dotgycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemtormacji
o terenie. (Dz.U.99.30.297)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 21 lutego 1995r. roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno - kartograficznych oraz czy#eio
geodezyjnych obowtrujacych w budownictwie. (Dz. U.95.25.133).

Inne przepisy:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci italacji. Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz{)01r.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm i przepisoéw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pézniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert. JednocZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@ ich stosowania.
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