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0.0. WYMAGANIA OGOLNE
0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest niewielka przebudowa w budynku biurowym w
zakresie jednego z pomieszczen. Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan dotyczacych
przebudowy pomieszczenia wezta w celu wykonania montazu hydroforu.

W ramach remontu niewielkie] zmianie ulegnie uktad przestrzenny pomieszczenia wezta.
Pozostate pomieszczenia w budynku nie ulegng zmianie. Na skutek wprowadzenia odpowiednie;
ochrony pozarowej konieczny jest montaz okna i drzwi w odpornosci pozarowej EI30. Kolorystyka oraz
wykonczenie materiatowe, otworowanie okienne i drzwiowe w miejscach oznaczonych w projekcie. W
ramach zagospodarowania terenu nie zostang wykonane zadne prace.

0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét.

0.3. WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z
NIZEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
45000000-7 - Roboty budowlane
45262700-8 - Przebudowa budynkdow
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454100004 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 - Instalowanie ram okiennych
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45421132-8 - Instalowanie okien
45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

0.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.5. OBOWIAZKI INWESTORA
e Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
e Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.
o Przekazanie programu realizacji inwestycji;
e Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
e Zawiadomienie wtasciwych organow;
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umoZzliwiajace bezpieczne prowadzenie remontu.

0.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sdb zatrudnionych na terenie budowy.

Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania rob6t - zaakceptowanych przez Inwestora.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia
Placu Budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzadzer zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajaca zwtaszcza na zabezpieczeniach

przed:
— zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoinosci: paliwem,

olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— ucigzliwosciami dla 0sob lub wiasno$ci spotecznej wynikajacymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:
— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,
— utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
— sktadowanie materiatow fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem
0s0b trzecich.
— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.
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Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koricowego robdt).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na nie utrudnianie dojazdoéw
I doj$¢ na posesje.

Stosowanie prawa i innych przepisdw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

0.7 MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty | $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwa jakoSc i
przydatno$¢ do robot. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania
robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacii projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W.i O.R., dobor sprzetu wymaga akceptaciji Inwestora.

0.8. TRANSPORT

Dobor $rodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiada¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

0.9. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robdt wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
rob6t budowlanych).

0.10. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

dziennik Budowy;

protokoty z przekazania Placu Budowy;

protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencije na budowie;
ksiege obmiarow- zgodnie z warunkami umownymi;

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
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e dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych;

e dokumenty pomiarow cech geometrycznych;

e protokotdéw odbioréw robét;

Pomiary i wyniki badar powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy oprocz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e  0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do
obliczen.

0.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
| przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i
sztukg budowlana.

Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,
wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

e sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,
e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t,
e prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
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Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania robot powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

0.12.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardéw (zgodnie z
warunkami umownymi). Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty
sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub
dotaczone do niej w formie zatacznika (zgodnie z warunkami umownymi).

0.13. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okre$lenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakorczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jako$ci, ktore stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci cato$ci wykonanych rob6t wehodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci
poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

0.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

dokumentacje podwykonawczg,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiege obmiaréw- zgodnie z warunkami umownymi;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
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e ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacje podwykonawcza,

e operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng
zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

0.15. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w
Dzienniku Budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych
robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowa kalkulacjg kosztow) przy
odbiorze koncowym. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 08¢ i jako$¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq
projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii
projektowej w granicach toleranciji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne -
dokonuije sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej -
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okre$lonej dla
poszczegolnych rodzajow roboét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

0.16. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane
zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobdw:

e rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartoS¢ robodt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i iloSci
rob6t okreslonych na podstawie umowy;

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonane;
iloci robot;
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

0.17. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ:
Ceny jednostkowe za roboty:

e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

e Kkoszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.18. OZNACZENIA:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m3 - metr szeScienny,
m2- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb — metr biezacy
1t - masa gotowej konstrukcji
1kg- masa gotowej konstrukcji



