SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych i mostowych. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne
odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z realizacja zadania ,,Budowa drog powiatowych Borowiec-Koninko-
Poznan-Krzesiny”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robot
drogowych i mostowych.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

D.01.02.01. Usunigcie drzew 1 krzakow

D.01.02.01a. Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.03. Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich

D.01.02.04. Rozbiodrka elementow drog i ulic

D.01.03.01. Usunigcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa napowietrznych linii
energetycznych)

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych

D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

D.01.03.04a. Budowa kanalizacji teleinformatycznej przy przebudowie i budowie drog

D.01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodociggowych

D.01.03.06. Przebudowa sieci gazowe;j

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D.02.01.01k Wykonanie wzmocnienie podtoza gruntowego pod projektowany nasyp drogowy
kolumnami zwirowymi wykonanymi metodg wymiany dynamicznej

D.02.01.011 Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego pod projektowany nasyp drogowy
metodg taczong: mikrowybuchy (MW) + dynamiczna wymiana (DR)

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi

D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

D.03.01.03. Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]
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D.03.02.01.
D.03.05.01.
D.04.01.01.
D.04.03.01.
D.04.04.02.
D.04.05.01.
D.04.05.02.

D.04.06.01.
D.04.07.01.
D.04.08.01.
D.05.02.01.
D.05.03.01.
D.05.03.03.
D.05.03.05a.
D.05.03.05b.
D.05.03.11.
D.05.03.13.
D.05.03.13a.

D.05.03.23.

D.05.03.26.
D.06.01.01.
D.06.03.01.
D.07.01.01.
D.07.02.01.
D.07.02.02.
D.07.02.03.
D.07.05.01.
D.07.06.01.

D.07.06.02.
D.07.06.03.
D.07.07.01.
D.07.08.01.

D.08.01.01.
D.08.01.02.
D.08.02.01.
D.08.03.01.
D.08.05.01.
D.08.05.02.
D.09.01.01.
D.10.04.01.
D.10.10.01.

Kanalizacja deszczowa

Zbiorniki retencyjne

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z betonu cementowego]
Podbudowa z betonu asfaltowego

Wyrdwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Nawierzchnia twarda nieulepszona z mieszanki niezwigzanej

Nawierzchnia z kostki kamienne;j

Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt zelbetowych [wielootworowych]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA) - warstwa $cieralna

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA16 typu JENA) -
jednowarstwowa

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow
1 chodnikow

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

Scinanie i uzupelnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie

Oznakowanie poziome (grubowarstwowo)

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i1 krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Organizacja ruchu na czas robot [oznakowanie tymczasowe]

Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia drog, urzadzenia do migracji zwierzat - plotki naprowadzajace,
ogrodzenia naprowadzajace

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
Ogrodzenia posesji
Oswietlenie drog

Ekrany na stupach z panelami dzwigkochtonnymiD.07.05.01. Bariery
stalowe

ochronne

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

Obrzeza betonowe

Sciek uliczny z prefabrykatow betonowych

Sciek uliczny z prefabrykatow betonowych

Zielen drogowa

Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i1 tramwajowych
Wiaty przystankowe
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ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem [umocnieniem]|

M.11.01.04. Zasypanie wykopOow, nasypy wraz z zaggszczeniem

M.11.01.06. Wzmacnianie posadowienia (fundament kruszywowy)

M.11.03.02. Wykonanie pali wielkosrednicowych w technologii betonowania ciaglego,
(pale CFA)

M.11.03.06. Probne obcigzenie pali wielkosrednicowych

M.11.07.01. Scianka szczelna stalowa

M.11.08.07. Kolumny DSM. Wzmocnienie podtoza gruntowego metoda wgtgbnego mieszania
gruntu.

M.12.01.02. Stal zbrojeniowa

M.13.01.00. Beton

M.13.01.01. Beton fundamentéw w deskowaniu

M.13.01.03. Beton podpor w elementach gruboscei < 60 cm

M.13.01.04. Beton podpor w elementach grubosci > 60 cm

M.13.01.05. Beton ustroju niosgcego w elementach grubosci < 60 cm

M.13.01.07. Beton zabudowy chodnikow

M.13.01.08. Beton ptyt przejsciowych

M.13.02.02. Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

M.13.03.01. Montaz prefabrykatow zelbetowych

M.13.03.03. Montaz prefabrykatéw Zelbetowych murdéw oporowych

M.13.03.04. Montaz prefabrykatow gzymsowych [polimerobetonowych]

M.14.01.02. Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S355J2

M.14.01.10. Konstrukcje stalowe podatne z blachy falistej

M.14.02.01. Pokrywanie powtokami malarskimi

M.14.02.02. Metalizacja [natryskiwanie cieplne]

M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

M.15.02.03. Izolacja elementow obiektu mostowego z papy termozgrzewalne;j

M.15.03.03. Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa lamanego na elementach
mostowych

M.15.04.02. Nawierzchnia z asfaltu lanego

M.16.01.01. Wpusty mostowe

M.16.01.02. Rury odprowadzajace wode

M.16.01.03. Saczki odwodniajace izolacje

M.17.01.04. Lozyska garnkowe

M.18.01.01. Modutowe urzadzenia dylatacyjne

M.18.01.03. Dylatacje bitumiczne

M.18.02.01. Dylatacja — wypehnienie przerw

M.19.01.01. Kraweznik mostowy

M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych.

M.19.01.03. Barieroporgcze na obiektach mostowych

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych

M.19.01.05. Zabezpieczenia przeciwporazeniowe na obiektach mostowych

M.20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem

M.20.01.03. Drenaz za $cianami konstrukcji

M.20.01.04. Instalacja urzadzen obcych
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M.20.01.07. Probne obcigzenie mostu

M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.20.01.08a. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych [hydrofobizacja]

M.20.01.09. Schody robo/cze na skarpie

M.20.01.10. Sciek skarpowy prefabrykowany

M.20.01.11. Umocnienie skarp, stozkow przyczotkow

M.20.01.15. Punkty pomiarowo-kontrolne

M.20.02.06. Umocnienie brzegéw i dna cieku

M.20.02.07. Przetozenie tymczasowe koryta rzeki

M.20.02.11. Sciany oporowe z gruntu zbrojonego

M.20.06.01. Budowa uszynienia wiaduktu

ROBOTY KOLEJOWE

K-25.01.01. Roboty torowe. Rozbidrki torow kolejowych

K-25.01.02. Roboty torowe. Usunigcie starej podsypki thuczniowej z toréw

K-25.02.01. Roboty torowe. Budowa zaggszczonej warstwy thucznia (poduszki thuczniowej)

K-25.02.02. Roboty torowe. Budowa nawierzchni torow

K-25.02.03. Roboty torowe. Mechaniczne balastowanie toréw zmontowanych na zaggszczonej
warstwie thucznia (poduszce thuczniowej)

K-25.02.04. Roboty torowe. Ostateczna mechaniczna regulacja potozenia w planie i w profilu
wraz z oprofilowaniem podsypki i stabilizacja toru

K-25.02.06 Roboty torowe. Konstrukcje odcigzajace

K.30.01.00. Urzadzenia automatyki kolejowej. Wymagania ogdlne

K.30.01.01. Urzadzenia sterowania ruchem na przejezdzie kolejowym

K.30.01.02. Usunigcie kolizji urzadzen SRK

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktorej
Wykonawca moze rozpoczgé Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
o0 gotowosci Robot budowlanych do odbioru

Dlugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orvaz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru (Inzynier lub Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody
do konstrukcji

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przeglgdow
konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacija
Projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa =zasadnicza - goma czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje mnosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.
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1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

c) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ mi¢dzy warstwg S$cieralng, a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni iprzekazywanie ich na
podbudowe.

d) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

f)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

h) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢eie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwiagzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
1 $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru (Inzyniera lub Kierownika Projektu) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzagt dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.

1.4.55.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzqdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowq (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo§¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
calkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylagczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce
robét budowlanych polozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie
z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadow.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem
Wykonawcy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych wraz z usunigciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu).Wada - jakakolwiek czes¢ robot
budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjami technicznymi
lub innymi dokumentami budowy,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktorq Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt)
w wyniku wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego penienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych zbudowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegotowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy
zamowienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zaplecza dla Zamawiajgcego, nadzoru
autorskiego, nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego. Wykonawca w ramach kontraktu uzyska
pozwolenie i przeprowadzi badania archeologiczne zgodnie z uzyskanymi warunkami i opiniami
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otrzymanymi od odpowiedniego Konserwatora Zabytkow, a takze przeprowadzi nadzor archeologiczny
oraz przyrodniczy wymagany w ramach niniejszej inwestycji. Na terenie Miasta Poznan przewiduje si¢
konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych na szacunkowej powierzchni 13900m?, natomiast na
terenie powiatu poznanskiego na szacunkowej powierzchni 58300m?2.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zasiggu powiatowym, serwisy spofecznos$ciowe) o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot, o sposobie prowadzenia rob6t i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

—  Straz Pozarna;

—  Policja;

—  Pogotowie ratunkowe;

—  Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikow obstugujacych szkoty);

—  Urzad Gminy, Miasta Poznania;

—  Solectwo (tablica ogloszen).

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z PKP oraz spelni warunki zawarte w pismach wydanych
przez spotki kolejowe na etapie prac projektowych oraz etapie robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia miejsc postojowych inspektorowi nadzoru
oraz osobom odpowiedzialnym za nadzor autorski

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z zapisami wzoru umowy (Zalacznik do SWZ).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosSciowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Wykonawca przez uprawnionego geodete wytyczy punkty glowne trasy oraz zlokalizuje niezbedne
repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Po podpisaniu umowy przez obie strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
a) Projekt budowlano-wykonawczy.
b) Specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych.

B. Wykonawca opracuje w ramach zaméwienia dodatkowe Projekty (Dokumentacj¢ Projektowa):

(a) Projekt technologiczny betonowania elementéw mostu

(b) Projekt technologiczny montazu belek stalowych

(¢) Projekt technologiczny montazu obiektow z prefabrykowanych betonowych tupin oraz
konstrukcji stalowej, wieloptaszczowej z blachy falistej

(d) Projekt technologiczny wykonania murdéw — Scian oporowych z gruntu zbrojonego,

(e) Projekt technologiczny nasypu samono$nego, zbrojonego geosiatka za przyczotkami wiaduktu
oraz za murami Oporowymi,

() Projekt technologiczny regulacji cieku oraz zabezpieczenia cieku na czas prowadzenia robot.

(g) Pozostate projekty niezbedne do wykonania robot okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

(h) Projekty technologii i organizacji robét.

(i) Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
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(j) Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych,

(k) Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

(I) Plan dowozu materiatbw budowlanych po istnicjacej sieci drdég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

(m) Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach.

(n) Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych.

(o) W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

(p) Protokotu czasowego zajecia terenu wynikajacego z zapiséw decyzji o ZRID zawierajacych date
rozpoczgcia 1izakonczenia robdt budowlanych wraz z opisem zakresu robdt i dokumentacja
fotograficzng.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

UWAGA: Pozostale elementy niewskazane w dokumentacji projektowej, a niezbedne do
kompletnego wykonania robét Wykonawca wykona jako roboty dodatkowe po ich
przedstawieniu izaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Rozliczone zostana
zgodnie z kontraktem, po przedstawieniu przez Wykonawce wyceny
odpowiadajacej zakresowi koniecznych do wykonania robo6t oraz zmiang umowy w
tym zaKresie

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 99 ust. 41 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisanym w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych, jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:

—  stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane,

—  Wykonawca wykazal, ze spelniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych

i wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
—  koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Administratora
(Zarzadcy) drogi - ulicy wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz warunki prowadzenia robdt
w okolicy drogi - ulicy w tym warunki zamkniecia (ograniczenia) ruchu jezdni. Niniejszy warunek
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dotyczy réwniez wykonania i przedstawienia wszelkich niezbednych Projektow
i harmonogramow.

A. Roboty remontowe (,.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do koncowego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiagzki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania oraz do zabezpieczenia
urzadzen i instalacji obcych, znajdujacych si¢ na terenie roboét na czas robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajagcych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inzynierem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych podajacych informacje o zawartej umowie, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera [zgodnie z rozporzadzeniem z 26 listopada 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu oraz rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r. — Tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 963) wydanym przez Ministra Infrastruktury]. Tablice informacyjne begda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

B. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi Iub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inzynierem

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera,
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tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz znac i stosowaé wszelkie zapisy zawarte w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla niniejszego przedsigwzigcia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca zapewni nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materialow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

¢) Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen
imaszyn spehiajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej,
zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiorki
obiektow budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna
w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtdrnego
wykorzystania.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy
w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
(a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
(b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
(c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z dnia 09.08.2013 roku poz. 21) — tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami (lub
administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposob powodujace minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy prébne i zlokalizowaé¢ ewentualne
niezinwentaryzowane urzadzenia obce. Na czas robét nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
iuzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte zterenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch publiczny beda w
jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do momentu odbioru koficowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprz¢tu materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
1 W sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia (co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera). W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Prowadzenie Robdt na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przej$cia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych
lub wymaga prowadzenia Robdt na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robdt nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zaj¢ciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow
1 terminu zaj¢cia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym
(w szczegolnosci koszty zamknigé toréw, ograniczen w ruchu pociagow, itp.).
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Szczegotowe wymagania dotyczace prowadzenia robot na terenie PKP PLK sg zawarte
w uzgodnieniach dotgczonych do Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zapewni nadzor techniczny jednostek kolejowych nad prowadzonymi robotami na
terenach PKP. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia odregbnych umoéw na realizacje robot
w granicach i sgsiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda zawierac:

- warunki 1 powierzchni¢ dzierzawy cze$ci dzialek, na ktérych beda prowadzone roboty
budowlano-montazowe,

- warunki i zasady prowadzenia robot,

- sposob rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem zmienionej
organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajacych z harmonogramu
robot,

- zasady 1 warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi.

Roboty na terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wymagan zawartych w uzgodnieniu
z PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu.

Na 135 dni przed planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa wiaduktu Wykonawca
zobowigzany bgdzie wystosowa¢ wniosek do Zaktadu Linii Kolejowych celem powotania komisji dla
opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu, na ktorej zobowigzany jest przedstawic¢
zatwierdzony przez PLK harmonogram robét, technologie oraz uzgodniong dokumentacje techniczna.

Prace na terenie kolejowym nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnionym Projektem z zachowaniem
skrajni kolejowej (budowli) i wymagan obowigzujgcych norm i przepiséw. Jakakolwiek zmian wymaga
ponownych uzgodnien.

W zwigzku z usytuowaniem wiaduktu nad siecig trakcyjng o napigciu 3 kV bezpieczna odlegtos¢
od elementu sieci trakcyjnej znajdujacego si¢ pod napi¢ciem wynosi 1,5 m.

Najmniejsza dopuszczalna odlegltos¢ uszynionej konstrukcji wiaduktu od elementu sieci trakcyjnej
bedacej pod napieciem wynosi 200 mm.

W przypadku prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa obiektu bez wylaczania napigcia
w sieci trakcyjnej nalezy stosowac oslony zabezpieczajgce, ktore uniemozliwig zblizenie si¢ 0sob
i uzywanych narzedzi, materiatdw na odlegto$¢ mniejszg od bezpiecznej. Ostony winny zabezpieczaé
rowniez przed uszkodzeniem sieci trakcyjnej przypadkowo spadajacymi przedmiotami z poziomu
wiaduktu (ktadki).

Odlegtos¢ tymczasowych oston od elementdw sieci trakcyjnej pod napigciem nie moze by¢
mniejsza niz 200 mm.

1.5.15. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciggly monitoring budynkow, na ktore moga
mie¢ bezposredni wplyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegolnosci dotyczy to: pograzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych,
wzmocnienie podtoza (itp).

Wplyw na budynki drgan podioza, ktorych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych zrodtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania
tta dynamicznego, tj. pomiar wptywow dynamicznych istniejagcych przed rozpoczeciem inwestycji.
Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami
oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robdt budowlanych.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.6.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany
jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kompletny Projekt organizacji wraz z niezbednymi dodatkowymi
opracowania i dokumentami.
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1.6.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3 Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie rob6t w terminie okre$§lonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdéw budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) wyroboéw budowlanych
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

1) Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia 05.07.2021 r., poz.
1213: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyrob budowlany (materiat)
dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE - wyréb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydanag dla niego
europejska ocena techniczna, albo

2) oznakowany_znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety normg zharmonizowang: znak B
Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata, albo

3) wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi, albo

4) wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi.

2) Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czeSciowo specyfikacjom technicznym,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.

3) Wzdr oznakowania CE okre$la zatgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.
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4)

5)

6)

7)

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla,

w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej

»wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje

wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, sg okre§lone normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane

mogace stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze
odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008

r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszacym si¢ do warunkoéw

wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93:

a) Oznakowanie CE powinno by¢ jedynym oznakowaniem wskazujagcym na zgodno$¢ produktu z
wspolnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Mozliwe jest jednak stosowanie innych
oznakowan, jezeli przyczyniaja si¢ one do poprawy ochrony konsumentéw i nie sa objete
wspolnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym.

b) Przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodno$¢ danego
produktu ze wszystkimi obowigzujacymi wymaganiami, przyjmujgc tym samym na siebie petna
odpowiedzialnos¢. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego
wyrdb budowlany,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873) dla wyrobu

budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek
i klase wedtug specyfikacji techniczne;j,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajag wymagan zapisanych powyzej
beda odrzucone.

8)

Zgodnie z Ustawg z dn. 11.09.2019 r., Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019):

Przedmiot zamowienia winien by¢ opisany za pomoca cech technicznych i jako$ciowych
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

1. Polskie Normy
2. polskie aprobaty techniczne
3. polskie specyfikacje techniczne

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym w ustepach 1+2, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze oferowane przez niego ustugi i dostawy speiniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
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zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu przez siebie pozyskanym i zaakceptowanym przez Inzyniera. Usunigcie
ww. materiatow musi by¢ zgodne z Ustawg o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji robot.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenie inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym
w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych naciskow na o$ moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materialéw, odpadow
i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek,
przetadunek i wytadunek na $rodki transportu. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skutki wypadkow spowodowane przez Wykonawce obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia powinny by¢é wykonywane w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbag
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgS¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

—  wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatoéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Pomiary i badania podane w STWiORB do wykonania przez InZyniera beda prowadzone
przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera.

Inzynier moze prowadzi¢ wlasne badania pokontrolne przez niezalezne laboratorium.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Pobieranie probek nalezy wykonywac¢ w obecnos$ci Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie pomiary nalezy wykonywaé w obecno$ci Inzyniera
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

UWAGA: Pomiary i badania podane w STWiORB do wykonania przez Inzyniera bedg
prowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier moze prowadzi¢
wlasne badania kontrolne przez niezalezne Laboratorium
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Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtdw u zrodita ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
1 Producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
mig¢dzy innymi wlasne badania b¢dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWiORB
na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

InZynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z Dokumentacja
Projektowa. Moze rowniez zleci¢ sam lub przez Wykonawce przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru (Inzynier) moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére: spehiajg
wymaganie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 05.07.2021 r.,
poz. 1213: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami).

Zgodnie z tg ustawg wyrdb budowlany moze by¢ dopuszczony do stosowania, gdy jest:

1. oznakowany CE (bez ograniczen) albo,

2. umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym (znak bezpieczenstwa),

4. wyrobem dopuszczonym do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
wykonanym wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

e w zgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent dolaczyt Krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnos$ci z tg norma)

e  wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie
z uzyskang Krajowa oceng techniczng (KOT) lub aprobatg techniczna, a producent
zalgczyl Krajowa deklaracjg¢ wiasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci z ta
aprobatg)

e posiada znak budowlany (znak bezpieczenstwa) swiadczacy o zgodnosci z Polska
Normg lub Europejskiej Normy albo aprobatg techniczng, a producent zataczyt
Krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych (deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata),

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu Krajowg ocen¢
techniczng (KOT) lub aprobate techniczng, a producent zatgczyl Krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci z ta aprobatg0

i ktore spelniaja wymogi STWiORB.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy przekazuje Zamawiajacy Wykonawcy w trakcie przekazania terenu budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy wyznaczonym przez Wykonawce .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

—  przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow robot,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest zbiorem kart obmiarow i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do kart obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakos$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady geodezyjnego obmiaru robot

Geodezyjny obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Geodezyjnego bmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

UWAGA: Podczas wykonywania obmiaréow przez Wykonawce kazdorazowo ma braé¢ udzial
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do karty Ksiagzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Do kazdej czg$ciowej sprzedazy elementow, robot czy materialow konieczne jest dotgczenie
Geodezyjnych obmiardéw robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze,
mierzone ilo$ci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
STWiORB Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Geodezyjny obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Geodezyjny obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do karty Ksigzki obmiardéw, ktéorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Terminy odbiorow robot
nalezy dostosowaé¢ do wymagan okreslonych w Umowie.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zgda¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaty zgltoszone do odbioru lub odmowié
platnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cen¢ kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dzienniki Budowy i karty Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

2. Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

a) 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Iub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami. W razie zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub projektu architektoniczno-
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robot, w takim przypadku, zmiany opisane
przez kierownika budowy powinny by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego (wtasciwego branzowo).
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11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci.

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

Recepty 1 ustalenia technologiczne Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, i ew. PZJ.

Znaki CE i/lub znaki wyrobow budowlanych wraz z wymaganymi informacjami dotaczonymi do

opakowan lub dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

Stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wilasnosci uzytkowych lub

certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ wraz z

o$wiadczeniem Kierownika budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym .

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

Protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi przepisami,
sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow, m.in. dotyczace przebudowy obcego
uzbrojenia podziemnego jak linii energetycznych, oSwietlenia drogowego, sieci gazowych,
wodociaggowych, kanalizacyjnych, wodnych oraz przekazania tych robot wiascicielom

urzadzen.
Protokoty przekazania materiatéw z odzysku na odpowiednie magazyny (jesli dotyczy).
Protokoty likwidacji materiatdw niezdatnych do ponownego wbudowania — calosé

potwierdzona przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera.

Protokoty utylizacji odpadow.

Dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w tym mapg, o ktoérej mowa w art. 2 objasnienia poje¢ pkt 7b ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne w 2 egz. obejmujaca caly zakres inwestycji. Obiekty budowlane, be¢dace
przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowe;j
mapie w sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegolnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementdow zagospodarowania terenu opisanych w
legendzie. Mapy powinny zawiera¢ aktualizacj¢ uzytkow gruntowych oraz o$wiadczenie o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstw od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii; ww. dokumenty powinny by¢
ztozone wraz z dowodem potwierdzeniem przyjecia zgloszenia do wilasciwego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego zgromadzonego w odpowiednim O$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

W.w. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w postaci
pokolorowanego wydruku -2 egz., z wyliczeniem ilosci rob6t wykonanych w ramach umowy
oraz w formie elektronicznej pdf. i edytowanej zapisanych na no$niku USB Iub na plycie CD wg
programu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Operat usytuowania punktow pomiarowych,

Projekt techniczny oraz plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem zmian, o ktérych
mowa w art. 36 b) oraz dodatkowg dokumentacje, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku USB- 2 egz. w
formacie pdf.. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzona tytutem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana z podzialem na branze i uzytkownikow.

Spis tresci kompletnej dokumentacji (wszystkich toméw) w tym w kazdym tomie spis tre§ci z
kolejng numeracjg stron.
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W przypadku, gdy wg komisji, ww. dokumentacja jest nickompletna, a brak dokumentow
uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego robdt komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
nowy termin odbioru koncowego robot wskazujac dokumenty wymagajace uzupeknienia..

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. polega na ocenie wizualnej obiektu oraz kontroli
usuni¢cia wad zaistnialych w okresie gwarancji i r¢kojmi. a

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi. bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, stanowisk pracy
dzwigow itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce
na rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajgcych, oplaty za dzierzawg placow,

— oplaty eksploatacyjne na rzecz podmiotéw trzecich zwigzane z Kkorzystaniem zich
terené6w 1 urzadzen, zaktoceniami w ruchu pojazdéw, nadzorem stuzb wiascicieli
urzadzen obcych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien, koszty wylaczen
i przerw w eksploatacji urzadzen obcych, koszty przebudowy 1 zabezpieczenia urzadzen
obcych (w tym wykonania niezbgednych oston) na czas roboét, koszty uporzadkowania
terenow obcych,

—  koszty ekspertyz dotyczacych wykonywanych robét, koszty ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

—  koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

UWAGA: Pozostale elementy niewskazane w dokumentacji projektowej, a niezbedne do
kompletnego wykonania robo6t. Zaklada sie, ze beda to roboty dodatkowe i
Wykonawca wykona je po ich przedstawieniu izaakceptowaniu przez
Zamawiajacegoa rozliczone zostang zgodnie z kontraktem, po przedstawieniu przez
Wykonawce wyceny odpowiadajacej zakresowi koniecznych do wykonania robot
oraz zmiang umowy w tym zakresie.

Wykonawca w wycenie rob6t winien uwzglednié, ze obszar robot nie jest w pelni rozpoznany pod
wzgledem archeologicznym. Podczas prowadzenia robét ziemnych moze wystapié
konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan archeologicznych oraz
ekshumacji zwlok. Zaklada sie, Ze beda to roboty dodatkowe rozliczone w zalezno$ci
od zakresu koniecznych robot.

9.2. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych w niniejszymi STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.

—  prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych.

ktore nie zostaly ujete w przedmiarze.
9.2.1. Sposéb rozliczenia robét dodatkowych - badania archeologiczne

Wykonawca w wycenie robot winien uwzglednié, ze obszar robot nie jest w pelni rozpoznany
pod wzgledem archeologicznym. Podczas prowadzenia robot ziemnych moze wystapié
konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan archeologicznych oraz ekshumacji zwlok.
Zaklada sie, ze beda to roboty dodatkowe i Wykonawca wykona je po ich przedstawieniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, a rozliczone zostana zgodnie z kontraktem, po
przedstawieniu przez Wykonawce wyceny odpowiadajacej zakresowi koniecznych do wykonania
robot oraz zmiana umowy w tym zakresie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz ewentualnych
zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi (Kierownikowi
Projektu) i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) wzmocnienie podloza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

(f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

(h) wykonanie remontu czastkowego dréog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

(1) uzupetnienie ubytkow pobocza drog dojazdowych gruntem z dokopu,

(j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(1) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

(¢) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) i odpowiednimi
instytucjami Projektu Zaplecza Wykonawcy na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi (Kierownikowi Projektu).

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji

(e) Wykonanie wszystkich niezbednych drég dojazdowych i wewngtrznych, potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji

Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Utrzymanie powyzszego Zaplecza przez czas trwania Robot oraz koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza

Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, drog dojazdowych i wewnetrznych,
placow,
(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zaplecze Zamawiajacego (InZyniera)

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia odrebnego pomieszczen wraz z niezbednym
wyposazZeniem oraz dostepem do internetu (do uzgodnienia z Inzynierem — dla minimum 20 oséb:
biurka, krzesta i drukarke) Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru oraz osobom odpowiedzialnym za
nadzér autorski.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia wraz
z niezbednym wyposazeniem, w ktorym odbywac¢ sie beda Rady Budowy (wielko$¢ i wyposazenie
do uzgodnienia z Inzynierem).

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ niezbedng ilo§¢ miejsc parkingowych dla Inzyniera
(minimum 10) oraz dla uczestnikéw Rad Budowy (minimum 5)

ST D-M.00.00.00.
-29-



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020r. wsprawie ogloszenia jednolitego tekstu - zpdzniejszymi zmianami) wraz
z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 05.07.2021 r., poz.
1213: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - tekst jednolity
Dz. U. z dnia 29.07.2021 r., poz. 1376 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pozniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163 - tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2052: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z dnia
24.10.2019 r., poz. 2019 - tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710: Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu -
z pdzniejszymi zmianami wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 23.08.2018 r., poz. 1614:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 roku poz. 699: Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
- z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151 poz. 987 - z dnia 10.09 1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu).

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 22002 r. — tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 963: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu wraz z p6zniejszymi zmianami).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 22002 r.
wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 22003 r.).

Rozporzadzenie Ministra z dnia r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129: Obwieszczenie,
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040:
Obwieszczenie, Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej 4.4.21 [PL])i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE

Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace
i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajagce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Inne przepisy zwigzane z ww.

Dokumenty Kontraktowe.
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