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L.P.  ZAKRES PRAC CENA OFERTOWA 
BRUTTO [zł] 

TERMIN WYKONANIA 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 

I E
TA

P
 

– analiza istniejącej dokumentacji, 
– inwentaryzacja stanu istniejącego konstrukcji 

wieży, 
– przegląd stanu technicznego konstrukcji z 

inwentaryzacją ubytków, uszkodzeń, 
deformacji i odkształceń oraz stanu 
zachowania zabezpieczeń antykorozyjnych, 

– inwentaryzacja zamontowanych na wieży 
anten i instalacji (na podstawie analizy 
dokumentacji i pomiarów z natury), 

– pobranie próbek i badania wytrzymałościowe 
drewna, 

– badania geotechniczne podłoża gruntowego 
wraz z opracowaniem wyników, zgodnie z 
normą PN-EN 1997-2:2009, 

– odkrywka i inwentaryzacja fragmentu 
fundamentu, 

–  pomiary geodezyjne z opracowaniem 
wyników i ich nawiązaniem do danych 
uzyskanych w przeszłości, 

– uzyskanie danych z IMGW dotyczących 
rzeczywistych prędkości wiatru w czasie 
eksploatacji konstrukcji, z dwóch najbliższych 
stacji meteorologicznych, z możliwie 
najdłuższego okresu pomiarowego (stosownie 
do zakresu danych jakimi dysponuje IMGW) 

30% ustalonego 
wynagrodzenia 

brutto  

Do 7 miesięcy od daty zawarcia 
umowy 



Załącznik nr 7 do umowy 

2 

II
 E

TA
P

 

– wariantowe obliczenia statyczne konstrukcji w 
stanie bez obciążenia antenami i instalacjami 
oraz w stanie rzeczywistym, na podstawie 
norm projektowych PN-EN 1991-1-4:2008 
oraz PN-EN 1993-3-1:2008, 

– uwzględniając normowe obciążenia wiatrem 
oraz obliczone na podstawie danych IMGW, 

– analiza porównawcza uzyskanych sił 
wewnętrznych, 

– wykonanie badań dynamicznych konstrukcji 
pozwalające na określenie cech 
dynamicznych, w tym skuteczności tłumienia 
drgań, 

– 12 miesięczny pomiar prędkości wiatru na 
kilku poziomach wieży, analiza wyników 
pomiarów, 

– obliczenia wytrzymałościowe elementów 
konstrukcji na podstawie wyników 
wariantowych obliczeń statycznych wg normy 
PN-EN 1995-1-1:2010 oraz kontrola 
stateczności (nośności) posadowienia wieży 
na podstawie wyników badań, wg normy PN-
EN 1997-1:2008, 

– analiza uzyskanych wyników w aspekcie 
nośności i stateczności konstrukcji w stanie 
obecnym, 

–  analiza możliwości ewentualnego dociążenia 
konstrukcji nowymi antenami lub 
urządzeniami wraz z wytycznymi, 

–  opracowanie zaleceń dotyczących dalszego 
użytkowania obiektu, 

–  opracowanie wytycznych do stałego 
monitoringu stanu technicznego wieży, 

– dokumentacja fotograficzna, opracowanie 
wniosków. 

Złożenie kompletnej ekspertyzy stanu 
technicznego wieży Radiostacji Gliwice w 4 egz. w 
wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

30% ustalonego 
wynagrodzenia 

brutto 

Do 14 miesięcy od dnia podpisania 
umowy 
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Odbiór końcowy ekspertyzy - podpisanie 
protokołu odbioru końcowego 

40% ustalonego 
wynagrodzenia 

brutto 

W terminie do 30 dni od daty 
przekazania Zamawiającemu 

ekspertyzy protokołem przekazania 
dokumentacji,  

z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 umowy 

 

 

…………………………..…… 

WYKONAWCA 


