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Załącznik  do PFU 
Zawartość opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Nazwa inwestycji/ Nazwa obiektu budowlanego: 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

OŚMIOKLASOWEJ W RUDOŁOWICACH  

 

Kategoria obiektu budowlanego:  IX –budynki szkolne i przedszkolne,  

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna:  180410_2  Roźwienica 
Obręb:  180410_2.0006, Rudołowice 

Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany: 297 

 

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:                                    Nazwa i adres Inwestora:   

 

Marian Gdula 

Urząd Gminy Roźwienica 

37-565 Roźwienica 1 
 

 

Gmina Roźwienica 
Roźwienica 1 

37-565 Roźwienica 

Tel.: (16) 622 58 87 

fax.: (16) 622 58 22 

e-mail: 

ug_rozwienica@pro.onet.pl  

Dla robót podstawowych: 

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 

 

Dla robót towarzyszących: 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000-6 - Roboty budowlane 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45210000-1 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48820000-2 - Serwery 
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
48823000-3 - Serwery plików 
32420000-3 - Urządzenia sieciowe 
32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 
35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania 
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 
39112000-0 - Krzesła 
39121100-7 - Biurka 
39134160-1 - Stoły komputerowe 
39161000-8 - Meble przedszkolne 
39160000-1 - Meble szkolne 
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
39162000-5 - Pomoce naukowe 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-szkol-podstawowych-6522
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38510000-3 - Mikroskopy 
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane  
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne  
33696300-8 - Odczynniki chemiczne,  
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48820000-2 - Serwery 
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
48823000-3 - Serwery plików 
32420000-3 - Urządzenia sieciowe 
32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 
35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania 
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 
39112000-0 - Krzesła 
39121100-7 - Biurka 
39134160-1 - Stoły komputerowe 
39161000-8 - Meble przedszkolne 
39160000-1 - Meble szkolne 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

 [ netto w PLN] 
 [ podatek VAT 

23%] 

[brutto w PLN z 

VAT] 

 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE 

(Ki) + KOSZTY OGÓLNE (Ko) 
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PREAMBUŁA  

 WSTĘP 

Tabela Elementów Skończonych/Przedmiar Robót jest to zagregowane zestawienie asortymentów 

Robót wiodących (Prac projektowych, Dostaw, Czynności,...) przewidzianych do wykonania przez 

Wykonawcę, które to Roboty są powiązane z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie 

Funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz Warunkach Kontraktu. 

TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH "PRZEDMIAR ROBÓT " zawiera zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz ze wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz wskazaniem właściwych wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z PFU, SWZ, Umową na wykonanie 

prac projektowych i roboty budowlane zwaną również Kontraktem.  

Każda pozycja z Tabeli Elementów Skończonych obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy 

określone w odniesieniu do Kontraktu. Jakiekolwiek błędy lub pominięcia Wykonawcy w Tabeli 

Elementów Skończonych nie będą zmieniać wymagań Kontraktu ani nie zwalniają Wykonawcy od 

wykonania i przekazania elementów Robót, lub z jakichkolwiek innych obowiązków, zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. Wszelkie tego typu błędy lub pominięcia będą ujęte w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej wynikającej z Tabeli Elementów Skończonych zgodnie z Kontraktem.  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie będzie podlegała zmianom w wyniku tych pominięć lub błędów. 

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Tabeli Elementów Skończonych, przedstawione są tylko 

dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Programu 

funkcjonalno-użytkowego, pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak i wymagań 

Zamawiającego co  do zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu będą rozliczane zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracowanym przez Wykonawcę, i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego na warunkach określonych w dokumentach kontraktowych. 

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych/montażowych. Całość robót ma być wykonana zgodnie z Kontraktem, 

wymogami Zamawiającego, jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 

z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz postanowień 

Programu Zapewnienia Jakości. 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków pochodzących z programu: RZĄDOWY FUNDUSZ 

POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – edycja 8/2023. 

  WARUNKI OGÓLNE  

1. Tabela Elementów Skończonych, jest integralną częścią Kontraktu. Obejmuje ona elementy 

robót do wykonania, które opisane zostały w dokumentach Kontraktu 

 

2. Przyjmuje się, że pozycje Tabeli Elementów Skończonych obejmują i zawierają wszystkie 

potrzeby i zobowiązania Wykonawcy wymagane do wypełnienia warunków Kontraktu 

Cena jednostkowa „Wci” pozycji Tabeli Elementów Skończonych uwzględniać będzie wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w dokumentach Kontraktu (SWZ), PFU/ WWiORB. 
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Przyjmuje się, iż ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w pozycjach Tabeli Elementów 

Skończony będą zawierać wszystkie koszty Prac Projektowych/Dokonania zgłoszenia lub Uzyskania 

pozwolenia na budowę /Kompletnego Wykonania Robót/Przeprowadzenie Prób oraz 

rozruchu/Wykonania dokumentacji powykonawczej/Przeprowadzenia szkoleń/Oddania do użytkowania 

oraz będą uwzględniać wszelkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków kontraktu, 

wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w SWZ, w szczególności w PFU/ WWiORB i OPZ; w tym m.in.: 

• koszty związane z pracami przedprojektowymi, 

• koszty związane z dokonaniem inwentaryzacji,  

• koszty związane z pozyskaniem wszelkich decyzji, 

• koszty związane z pozyskaniem wszelkich warunków, 

• koszty opłat administracyjnych, 

• koszty opracowania zasadniczej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę m.in.: , 

projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny, projekt techniczny, wraz ze 

wszelkimi uzgodnieniami, instrukcje, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja 

filmowa i fotograficzna terenu objętego zakresem robót, pozostałe wymagane projekty 

i opracowania, 

• ustawieniem i utrzymywaniem tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, 

ustawieniem tablic pamiątkowych oraz dostarczenie i zainstalowanie urządzeń 

zabezpieczających plac budowy (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki, 

ogrodzenia, podesty, kładki itp.), 

• robociznę bezpośrednią wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, oraz obiektami 

i instalacjami tymczasowymi, 

• pracami rozbiórkowymi, demontażowymi wraz z utylizacja odpadów na zasadach 

określonych w PFU w pkt. pn. Utylizacja odpadów WO-00.00, 

• wartość zużytych materiałów wbudowanych i pomocniczych, urządzeń, rurociągów, 

armatury, opomiarowania, itd…, utwardzenia terenu oraz dróg dojazdowych, wszelkich 

czynności związanych z zakupem materiałów do wbudowania, transportem, 

ubezpieczeniem, wykonaniem robót pomocniczych i zasadniczych, prób oraz odbiorów a 

także wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju 

docelowego i krajów tranzytowych, wbudowaniem i przygotowaniem do prób, kosztami, 

magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi 

kosztami z tym związanymi, 

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą; koszty ogólne budowy, koszty zarządu, 

koszty robocizny, koszty pracy sprzętu oraz instalacji tymczasowych, płace personelu i 

kierownictwa budowy, laboratorium, koszty urządzenia oraz eksploatacji i likwidacji Placu 

Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), wydatki na BHP, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące stanu 

obiektów/wykonanych Robót, ubezpieczenia, gwarancji oraz koszty ogólne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

• koszty uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania (jeżeli będzie wymagane), 

• koszty przywrócenia do stanu poprzedniego terenu i uporządkowania Placu Budowy po 

zakończeniu Robót, 

• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, oraz w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT), 
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• koszty związane z pełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich jego 

zobowiązań, wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych 

w Kontrakcie i/lub wynikających z Kontraktu, 

• koszty pomiarów, prób, badań, analiz laboratoryjnych, odbiorów, oznakowania oraz 

wszelkimi kosztami z tym związanymi, 

• koszty związane ze sprzętem i urządzeniami, dostawą, utrzymaniem, składowaniem,  

zasilaniem, rozruchem, serwisem gwarancyjnym na warunkach określonych w SWZ,  

• koszty związane ze zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Kontraktem, 

• koszty związane ze wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

• koszty związane z obsługę geodezyjną, pomiarami i inwentaryzacją, szkicami, operatami, 

opracowaniami pomocniczymi, 

• koszty związane z opracowaniem dokumentacji dla obiektów i instalacji tymczasowych, 

• koszty związane z opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji, oraz innymi 

dokumentacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów 

inwestycji, 

• koszty związane z geodezyjną oraz powykonawczą dokumentacją inwestycji, 

• koszty związane z ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikających z Warunków 

Kontraktu, 

• koszty związane z transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i 

innych materiałów z rozbiórki, usunięciem z odwozem do utylizacji materiałów z rozbiórki 

nie nadających się do ponownego wbudowania w pasie robót, 

• koszty przeprowadzenia prób i szkoleń w niezbędnym zakresie, wykonania Dokumentacji 

Wykonawcy w tym  Dokumentacji Powykonawczej dla całego zakresu inwestycji. 

• wszystkie inne koszty, które mogą wystąpić. 

 

3. Pozycje Tabeli Elementów Skończonych opisują w sposób scalony zakres robót objętych 

Kontraktem. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Tabela Elementów Skończonych 

w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich 

dokumentach Kontraktu. 

4. Przy wycenie robót opisanych i wyszczególnionych w Tabela Elementów Skończonych należy 

uwzględnić udział robót towarzyszących, tymczasowych, zużycie materiałów niezbędnych do 

kompletnego i należytego wykonania prac oraz ryzyko z tym związane. 

5. Roboty wyszczególnione w Tabela Elementów Skończonych winny być wykonane w sposób 

kompletny, zgodny z Kontraktem, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz 

Programem Zapewnienia Jakości. Roboty wykonane w oparciu o te przepisy będą odbierane. 

Wykonawca podaje cenę, która winna zawierać wszystkie elementy dla kompletnego wykonania 

prac. 

6. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej Tabeli 

Elementów Skończonych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją ( Za wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych). 

7. Roboty opisane w każdym punkcie Tabeli Elementów Skończonych skalkulowano w sposób 

scalony przyjmując jednostkę kalkulacji ryczałtowej dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział 

robót tymczasowych, towarzyszących w tym rozbiórkowych i zużycie materiałów w sposób 

przybliżony.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem 

faktycznym podczas wizji lokalnej w celu należytego zweryfikowania 

ewentualnych ryzyk, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji prac projektowych, 

a także weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym. 
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 TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH – USTALENIA 

 

1. Tabela Elementów Skończonych służy, jako materiał pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę 

faktycznego zakresu robot. Przy ustalaniu cen jednostkowych, Wykonawca winien odnieść się 

do Warunków Kontraktu oraz programu-funkcjonalno użytkowego. 

 

2. Wykonanie: 

a. robót technologicznych,  

b. robót konstrukcyjno-budowlanych, 

c. robót instalacyjnych (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,  

instalacja  solarna, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja gruntowych pomp 

ciepła). 

 

oznacza wszelkie czynności związane z kosztami pośrednimi oraz bezpośrednimi w tym 

utrzymaniem zaplecza budowy, zatwierdzeniem materiałów do wbudowania przez 

Zamawiającego, zakupem materiałów do wbudowania, transportem, ubezpieczeniem, 

wykonaniem robót pomocniczych/towarzyszących i zasadniczych, wykonaniem robót 

demontażowych, wbudowaniem i przygotowaniem do prób, przeprowadzeniem prób oraz 

odbiorów, przeprowadzeniem rozruchu, przeprowadzeniem szkoleń a także wszelkimi opłatami 

administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych. 

 

3. Opracowanie prac projektowych rozumiane jako: 

a. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji,  

b. Wykonanie niezbędnych ocen/ekspertyz technicznych obiektów, 

c. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej, projektu 

architektonicznego, projektu technicznego budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień, wraz ze wszelkimi kosztami uzyskania 

warunków, zgód, oświadczeń, opracowania materiałów, ocen/ekspertyz, wniosków, 

pozyskania map itd.,  

d. Uzyskanie   pozwolenia na budowę,  

e. Pełnienie nadzoru autorskiego,  

f. Opracowanie programu/projektu rozruchu.. 

g. Opracowanie wszelkich wymaganych instrukcji. 

h. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

i. Uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu 

oznacza wszelkie czynności wynikające z zapisów PFU/Kontraktu, odpowiednich aktów 

prawnych z wszelkimi opłatami administracyjnymi. Na każdym stadium opracowania 

dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. 

 

4. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszelkich pozycji w Tabeli Elementów 

Skończonych muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót  opisanych w 

Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne, dokumentacja Wykonawcy i podobnego 

rodzaju obciążenia ( o ile nie wymieniono osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako 

całości, należy rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy wszystkie kwoty podane w Tabeli 

Elementów Skończonych, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy 

rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie 

określone, to tylko pozycje wymienione w tabeli będą obmierzone. Koszty każdej z faz 

operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości 

wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić 

się do umowy, SWZ, PFU/WWiORB, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji 

lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być 

wykonane według zasad fachowego wykonawstwa a wymagany efekt końcowy musi zostać 

osiągnięty. 
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5. Wyszczególnione roboty w Tabeli Elementów Skończonych winny być podane przez Wykonawcę 

w formie kwoty netto (bez podatku VAT). 

6. Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z określonymi w PFU i Warunkach Wykonania i Odbioru 

Robot Budowlanych. 

7. Do rozliczenia faktycznie wykonanych robót zastosowanie będą miały ceny jednostkowe „Wci” 

podane w kolumnie 6 Tabeli Elementów Skończonych.  

8. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową/SWZ/PFU, potwierdzona przez Zamawiającego/Inspektora.   

 CENY JEDNOSTKOWE 

1. Ceny jednostkowe w Tabeli Elementów Skończonych winny być podawane w PLN 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ceny jednostkowej dla każdej pozycji Tabeli Elementów Skończonych winny być określane 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1,2 i 3. 

3. Wszystkie pozostałe koszty (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z realizacji Kontraktu 

winny być wliczone w ceny jednostkowe. 

 SŁOWNIK STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

PFU/WIORB: Program funkcjonalno użytkowy ( zawierający Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych),  dla zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w 

Rudołowicach” opracowany przez Urząd Gminy w Roźwienicy  - 12.2023 r. 

 

SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z „OPZ” opisem przedmiotu zamówienia 

oraz Umową/Kontraktem. 

 TABELE ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 

1. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie łączna cena ofertowa z podatkiem VAT. 

3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.
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T 

TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH /PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. 

Podstawa oszacowania planowanych 

kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych 

Wci 

Wyszczególnienie elementów przedmiotu 

zamówienia 

Jednostka  

Wci 

Cena Jedn.  

w PLN bez 

VAT 

WRB 

Wartość w 

PLN bez VAT 

(ILOCZYN 

KOLUMNY 

 5 i 6) 

Nazwa 
Ilość 

„ni” 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I_ KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki) 

Roboty budowlane piwnic 

1 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 
Roboty konstrukcyjno-budowlane piwnic  

 

Kpl. 

 

1,0 

 
  

Roboty budowlane parter 

2 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

Roboty konstrukcyjno budowlane - parter Kpl. 1,0   

Roboty budowlane piętro z dachem 

3 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

Roboty konstrukcyjno budowlane pietra i dachu wraz  z  

pokryciem  

Kpl. 

 

1,0 

 
  

Przyłącza i instalacja wodociągowa, kanalizacji, c.o. , solarna i gruntowa pompa ciepła 

4 

 

Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

Przyłącza i instalacja wodociągowa, kanalizacji, c.o. , 

solarna i gruntowa pompa ciepła 

 

Kpl. 

 

 

1,0 

 

  

Instalacja elektryczna, PV, instalacje niskoprądowe, informatyczna, monitoring, alarmowa, przeciwpożarowa, serwerownia wraz z wyposażeniem pracowni komputerowej. 

5 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

Instalacja elektryczna, PV, instalacje niskoprądowe, 

informatyczna, monitoring, alarmowa, 

przeciwpożarowa, serwerownia wraz z wyposażeniem 

pracowni komputerowej. 

 

Kpl. 

 

 

1,0 

 

  

Wyposażenie obiektu w sprzęt   
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6 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

Wyposażenie obiektu w sprzęt  Kpl. 1,0   

Zagospodarowanie  terenu działki, parkingi, drogi,  

7 Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) 

 
Zagospodarowanie  terenu działki, parkingi, drogi, Kpl 1,0   

I_RAZEM -  KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)  
Suma WRB  - Wartość w PLN bez VAT wg pozycji w kolumnie 7 

do przeniesienia do zbiorczego zestawienia kosztów  
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II _ KOSZTY -  KOSZTY OGÓLNE (Ko) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Program funkcjonalno -

użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

 

Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, Wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień, wraz ze wszelkimi 

kosztami uzyskania warunków, zgód, oświadczeń, decyzji, 

opracowania materiałów, wniosków, uzyskanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę zezwalającej na realizację inwestycji, pełnienie nadzoru 

autorskiego. 

Kpl. 1,0   

2 Program funkcjonalno -

użytkowy (PFU) 

Warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych 

(WWIORB) 

 

Opracowanie projektu rozruchu wraz z wszelką niezbędną 

dokumentacją wymaganą do powołania komisji rozruchowej. 

Opracowanie wszelkich wymaganych instrukcji w tym m.in. 

eksploatacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji 

stanowiskowych, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

pozostałych zgodnie z wymogami  prawa.  

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przed datą 

zakończenia Zamówienia. 

Kpl. 1,0   

RAZEM KOSZTY -  KOSZTY OGÓLNE (Ko) 
Suma WRB  - Wartość w PLN bez VAT wg pozycji w kolumnie 7 

do przeniesienia do zbiorczego zestawienia kosztów 
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III   ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

 [ netto w PLN] 
 [ podatek VAT 

23%] 

[brutto w PLN z 

VAT] 

I_ RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)  
 

 
  

II_ RAZEM KOSZTY OGÓLNE (Ko) 
 

 
  

III_ RAZEM SUMA KOSZTÓW   

KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki) + KOSZTY OGÓLNE (Ko) 
   

 


