Zatacznik nr 3 do SWz
DAE-242/9/1/2024

UMOWA DAE-242/9/1/2024

zawarta w Korczowej dnia ............. pomiedzy:

Zaktadem Obstugi Przejs¢ Granicznych w Korczowej z siedzibg Korczowa Przejécie Graniczne,
37-552 Mtyny, NIP :792-22-73-106 Regon: 180635492

reprezentowanym przez:

Dyrektor Zaktadu — mgr Mariusz Janeczko

zwanym dalej Zamawiajacym lub Strong

a

[Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS]

................................................. zsiedzibg W .eeeccveevcvvveceeeee. WpISanym  do  rejestru
przedsiebiorcow

prowadzonego przez S3d REJONOWY W ..ccvvveciverevrevenennnas , Wydziat .. Gospodarczy
Krajowego Rejestru

Sqdowego pod numerem .........cceunee s NIP: e e REGON ...covvvverrrienne, ,
reprezentowanym Przez: ......occeeesesereenees .

zwanym/3 dalej: Wykonawca

[Gdy przedsiebiorca jest osobg fizyczng prowadzacag dziatalnoscig gospodarczg, ktéra posiada
wpis do CEIDG]

Panem/Panig ..., , zamieszkatym/tg W .o Przy Ul e, ,
prowadzacym/a

dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmMg ..ceccveecceccecc e Z siedzibg W e,
przy ul.

.............................. , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ze

statusem aktywny,

zwanym/3 dalej Wykonawca

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS —Sp. z 0.0. Sp. k. (*)

................................................. Sp. z 0.0. Sp. k.

Z Siedzibg W e, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w

.................................. , Wydziat ........................Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sqdowego pod numerem .......cccceuenee s NIP: e e REGON ....ccecverereiienens ,
reprezentowang przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. 2 0.0.), Zsiedzibg W .....cccccevereeeere e s e, WPISANg do
rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez S3d REJONOWY W .....oveeevereeeeeerereecereenes , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem ............... , NIP: e REGON ..ot ,

w imieniu ktérego
dziata:
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zwanym/3 dalej Wykonawca

Gdy przedsiebiorcy prowadzg dziatalno$é¢ w ramach stosunku zobowigzaniowego spdtki cywilnej

(*)

Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-3................ , prowadzacym/-3 dziatalno$é gospodarcza pod
nazwa

............................... Z 5iedzibg W e veeees PrZY Ul e,

wpisanym/-g do Centralnej Ewidencji ilInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem
aktywny,

NIP oo , REGON ......cccuvvrunen ,

Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-3............... , prowadzgcym/-3 dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma

......................................................... 2siedzibg W eeeeeeeeceeee PrZY Ul e,
wpisanym/-g do Centralnej Ewidencji ilInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem
aktywny,

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej
pod nazwa:

.................. S.C. z5iedzibg W ccevvceceevvees PIZY Ul s st seee v e sessee snssveneneneee. NP2

reprezentowanymi przez ...

zwanym/3 dalej Wykonawca

zwanymi dalej (z osobna lub fgcznie): ,,Strong” lub ,,Stronami”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.), ktéremu w nadano numer DAE-
242/9/1/2024.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zrealizuje zamdwienie na zadanie pn.: Remont nawierzchni
bitumicznej drég manewrowych wraz z niezbedna infrastrukturg drogowa na terenie
drogowego przejscia granicznego w Korczowej w strefie odprawy samochodéw ciezarowych
na kierunku wjazdowym.

2. Szczegbtowy zakres prac zawarto w przedmiarze robét, projekcie technicznym oraz kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Sposdb wykonania robdt okresla STWiIORB.

3. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy (formularz ofertowy i kosztorys ofertowy) wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

4. W przypadku watpliwosci, co do rodzaju i zakresu robdt objetych niniejszym zamdwieniem oraz
co do zakresu uprawnien i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, a takze w przypadku
ujawnienia sie niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami obowigzuje nastepujgca
hierarchia:

1) umowa,
2) Swz,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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5.

1)

2)

3)

4)

5)

4) przedmiar robot wraz z projektem technicznym.

Wykonawca oswiadcza, ze:
zapoznat sie z nalezytg starannoscig z przedmiarem robodt, projektem technicznym i terenem
budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,
na podstawie dokumentédw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga
wynikng¢ z jego charakterystyki,
szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,
rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,
posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2
W formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym Zamawiajgcy okreslit szacunkowa ilos¢
remontéw nawierzchni przewidywang w okresie obowigzywania umowy. llo$¢ ta, a co za tym
idzie takze wartos¢ umowy, moze ulec zmniejszeniu — zgodnie zfaktycznymi potrzebami
Zamawiajgcego i nie bedzie przedmiotem jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.
Z uwagi na fakt, ze ilos¢ i rodzaj wykonywanych remontéw wynika z faktycznych potrzeb
Zamawiajgcego, powstatych w okresie obowigzywania umowy, ustalone na podstawie oferty
wstepne wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwote wynikajgca
z ewentualnej réznicy miedzy iloScig robdt planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami
wynikajacymi z obmiaru robét wykonanych. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie wnosit
zadnych roszczend z tytutu zmniejszenia wynagrodzenia, ktére zostanie ustalone na podstawie
faktycznie wykonanych robdét. Zmniejszenie ilosci robdt nie stanowi zmiany umowy.
Zamawiajgcy gwarantuje, ze warto$¢ minimalna zaméwienia udzielonego Wykonawcy wyniesie
80 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okreslg, ktére
prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.
Zamawiajgcy ma prawo zgfosi¢é uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, jak rowniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag.
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Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Postanowienia ust. 4-7 stosuje sie
odpowiednio.

§3
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robdt: dzien przekazania terenu budowy.
2) Termin zakonczenia robodt: do 17 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
Czynnosci wymagajace dziatania lub wspodtdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane bedg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziafania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczagc od daty podpisania
umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza sie za dotrzymany
jezeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z zapisami w § 11 umowy, w terminie
okreslonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych w § 16
umowy.

§4
W przypadku zmiany umowy w trybie art. 455 ust. 2 Pzp wycena robdt zwiekszajgcych zakres
Swiadczen nastgpi zgodnie z § 9 ust. 3 umowy.

§5

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nadzoru inwestorskiego,
3) odbiér przedmiotu umowy,

4) zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
postanowieniami umowy, ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa
Budowlanego,

2) protokolarne przejecie placu budowy,

3) dokonywanie biezgcej kontroli jakosci robét budowlanych i materiatéw. Wszystkie materiaty,
ktére beda uzyte do realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym przepisami
Prawa Budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w SWZ,
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4) Zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie obmiaru robét,

5) wyposazenie pracownikow Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajgce
identyfikacje w czasie prowadzenia robdt,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte w czasie realizacji
przedmiotu umowy w okresie od chwili przejecia terenu od Zamawiajgcego do chwili odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow (jezeli wystepuja),

7) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach i ich czesciach takich
jak chodniki itp. zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas robdt,

8) Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnied w ruchu na drogach i placach
podczas prowadzenia robét zgodnie ze schematem wygrodzenia terenu opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

9) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy, przestrzeganie bezpieczenstwa i ochrony
mienia przy wykonywaniu umowy i prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP, ponoszenie
odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym,

10) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo jak i jej zmiany,

11) przedstawianie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze ich zmian
w terminie 7 dni od daty ich zawarcia,

12) zapewnienie upowaznionym do tego organom, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg umowy,

13) stosowanie sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktére sg zgodne z prawem
obowiazujgcym w Polsce,

14) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

15) niezwtoczne informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére
mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakornczenia robdt,

16) zgtaszanie do odbioru, inspektorowi nadzoru, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Prawidtowos¢ wykonanych robdt ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru,

17) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz,

18) transport i ztozenie w wyznaczonym miejscu, wskazanych przez Zamawiajgcego materiatéw
z rozbidrki, ktore stanowig jego wtasnos¢ i nadajg sie do ponownego wykorzystania oraz
utylizacja pozostatych materiatéw na koszt Wykonawcy,

19) zapewnienie na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu ustawy

5
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zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddow zgodnie
z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2024 r., poz. 54 t.j.),

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji,

21) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu.

3. W mysl art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane objete
zamowieniem (tj. roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z rozbidrkg istniejgcych kraweznikéw
i uftozeniem nowych, frezowanie nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni z betonu
asfaltowego, regulacja elementdw infrastruktury drogowej, oznakowanie poziome ptyty przejscia
na miejscu prowadzenia prac). Wykonawca przy realizacji zamdwienia zatrudni w/w osoby na
caly okres realizacji zamdwienia. Zatrudnienie winno nastgpi¢ na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 1z pdin.
zm.) lub wtasciwych przepiséw panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Wymaganie to nie dotyczy oséb swiadczgcych ustugi w ramach wtasnej dziatalnosci gospodarczej.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczone] za zgodnos$¢ kopii umowy o prace wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
zgtoszenie danej osoby z tytutu ubezpieczen spotecznych,
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3) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika.

6. Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5 w tym
nieprzedtozenie oswiadczed w wyznaczonym terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace, co spowoduje
obcigzenie Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych a takze beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkéw
bezpieczedstwa, utrzymanie porzgdku na budowie oraz metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikéw
podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i osdb trzecich
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez wiascicieli posesiji
czy budynkdéw sgsiadujgcych z placem budowy powstatych na skutek dziatania bgdz zaniechania
Wykonawcy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu zgtoszonych wobec
niego ewentualnych roszczen oséb trzecich powstatych w zwigzku z dziataniem badz
zaniechaniem Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych,
wodociggdéw, gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania
organizacji robdot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na witasny
koszt.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie
przekazanym Wykonawcy — w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktére beda
uzytkowane po zakonczeniu robdt (np. zielence, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki,
jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia roboét,

2) za szkody wyrzgdzone osobom trzecim, ktére ujawnity sie po zakonczeniu robodt, ale
spowodowane sg niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robot,

3) za nienalezyte wykonanie robdt, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robét,

4) za dziatania, uchybienia izaniedbania 0séb, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy.
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10.

Jezeli Wykonawca nie usunie wyrzadzonych szkdd i zniszczen w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy usunie je we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek
wykonywania robdt objetych umowg, w szczegdlnosci powodujgce przemieszczanie warstw
gruntu. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie wobec Zamawiajacego o naprawe szkody
wyrzadzonej przez Wykonawce na skutek wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia szkody.

Jezeli do wykonania robdt niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie z innych
nieruchomosci lub obiektdw Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ stosowng zgode ich wiascicieli,
uzgodnic zakres i terminy korzystania z nich oraz pokry¢ wszystkie zwigzane z tym koszty.

§7
W celu sprawdzenia robdt w zakresie objetym umowg Zamawiajgcy wyznacza Przedstawicieli w
osobach: Jerzy Mikfasz — inspektor nadzoru.
Kontakt: e-mail Zi@z0PEKOI. Pl Tl ..o sttt e s et e e e e e
W imieniu Wykonawcy kierowac robotami bedzie: ........ccovvvvee e ceveven v
kontakt €-mMail....ccceeerevr v e e e L 1= [ UPTR
Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia, bez koniecznosci zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 nastepuje w trybie zmiany umowy.

§8

Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamodwienia. Wykonawca moze zleci¢ czesci robdét do wykonania
podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy
wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 2, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania jej

w Ofercie Wykonawcy,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,
3) zrezygnowac z podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane nie pdziniej niz 5 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenn, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy wniesie zastrzezenia

w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktédrych mowa w ust.10i 11.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia

tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te

umowe.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesci przedmiotu umowy oraz jej zmian,

w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian postanowiedn uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajgce zakres powierzanych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robdt budowlanych (z odpowiadajgcg danej umowie czescig dokumentacji
projektowej dotyczacg tych robodt), dostaw lub ustug, termin wykonania powierzonego
zakresu robédt, ktéry pozwoli na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zasady odbioréow
robot, dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
wartos¢  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy nie moze by¢é wyzsze niz
wynagrodzenie (cena) przeznaczona Wykonawcy za te cze$¢ umowy , wskazanie, iz podstawg
wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu odbioru robdt,
dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich wartos¢, tryb zatrudniania dalszych
podwykonawcéw,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce,

3) musi zawiera¢ wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyzej dotyczace
zawartosci umowy zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, ze

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt.
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13.

14.

Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczed z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27,
art. 462 oraz art. 463-465.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o state zryczattowane i niezmienne ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym WyNOSi ...cccccecvccnccnccnnennnee. 28 brutto
(stownie .............), wtym wynagrodzenie netto .........c...cceceeucun..... (stownie....) oraz podatek
od towarow i ustug (VAT) W WYSOKOSCI ....ccceeveerneerneenencrceecsennneeneeeee. (StOWNIE....) Z Zastrzezeniem
ust. 4
Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robdt wynikajgcych
z dokonanych obmiaréw powykonawczych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiaru.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego
wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany
wynagrodzenia netto.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcej mu od
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.
W zwigzku z tym, ze ilo$¢ i rodzaj wykonywanych remontédw nawierzchni uzalezniona jest od
biezgcych potrzeb Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega, ze ilo$¢ i rodzaj wykonywanych
remontdw podana w Zataczniku Nr 2a oraz 2b do SWZ jest iloscig szacunkowg, ktéra stuzy do
prawidtowej oceny ofert wedtug kryterium ,,cena” 80%. llos¢ ta moze ulec zmianie — zgodnie
z faktycznymi potrzebami Zamawiajacego i nie bedzie przedmiotem jakichkolwiek roszczen ze
strony Wykonawcy. Zamawiajacy gwarantuje, ze wartos¢ minimalna zamoéwienia udzielonego
Wykonawcy wyniesie 80% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w umowie.

§10
Zaptata za wykonane roboty dokonana bedzie na podstawie:
1) faktur czesSciowych wystawianych nie czesciej niz raz na 1 miesigc za zakonczony zakres robdt
wykonanych w okresie ostatniego miesigca, podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr ... do niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze faczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekraczaé¢ 75% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
2) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokoét odbioru czesciowego
podpisany przez uczestnikdw odbioru, do ktdérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz
robot zgtoszonych do odbioru czesciowego wraz z ich obmiarem powykonawczym oraz zakres
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robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé. Wykaz

robot zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz ich zakres wymaga uzgodnienia z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotaczony bedzie
w postaci zatacznika wykaz robdt zgtoszonych do odbioru koricowego wraz z ich obmiarem
powykonawczym oraz zakres robdét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce iich wartosc.

4. Faktura VAT bedzie realizowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Fakture nalezy wystawi¢ na Zakfad Obstugi Przejs¢ Granicznych w Korczowej, Korczowa -
przejscie graniczne, 37-552 Mtyny.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdinienia w zaptacie
naleznosci.

7. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za date
dokonania pfatnosci rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
przelewu.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury (NIP: 792-22-73-106).

9. Zgodnie zart. 4 wustawy zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od wykonawcow
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy. Konto
zamawiajgcego: ZOPG Korczowa (Zaktad Obstugi Przejs¢ Granicznych w Korczowej, nr PEPPOL:
7922273106).

10. Z zastrzezeniem ust. 12 i 17 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajgcego za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, przy czym kazide z tych
oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny
dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku z wykonaniem
ktorych oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcdow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach pfatnosci okreslonych w danej umowie

o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy robét.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktdrych

mowa w ust. 10 Zamawiajgcy wystgpi do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow, ktorzy

zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o potwierdzenie czy Wykonawca uiscit nalezne im
wynagrodzenie wymagalne.
13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
ztozenia kwoty do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub
kwote ztozong do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
19. W przypadku wyptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na podstawie orzeczenia sgdu potwierdzajgcego solidarng odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego z Wykonawcg Ilub Podwykonawca za wyptate wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu zasadzone i wyptacone kwoty wraz z kosztami procesu i
kosztami zastepstwa procesowego poniesionymi przez Zamawiajgcego.

§11
1. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu na pismie gotowosc do odbioru korcowego.
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10.

Zamawiajgcy po otrzymaniu informacji od Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego
wyznacza termin na przeprowadzenie takiego odbioru, o ktorym informuje Wykonawce mailowo
na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu ofertowym.

Razem z zawiadomieniem o zakoniczeniu robdt i zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu deklaracje zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace

wbudowanych  materiatéw, zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami  Technicznymi.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez Zamawiajacego.

Odbiér przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokotem podpisanym przez obie

strony.

Protokdt odbioru koricowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia

wad i usterek istotnych stwierdzonych w czasie dokonywania czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) istotne i nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia,

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg,

4) wymienienie  dokumentédw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych

Zamawiajgcemu,

5) ustalenia co do zgodnosSci wykonanych robdt z umowa, przekazang dokumentacjg, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu

usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg kofcowa, nastepujace

dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzah Wykonawcy wobec Podwykonawcdéw oraz dalszych

Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuldw uregulowanych
naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢é wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
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11.

12.

13.

14.

15.

przedmiotu umowy,
2) potwierdzenia wymienione w § 10 ust. 10 pkt 2 umowy.
Protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakonhczenia czynnosci odbioru.
W terminie do 12 miesiecy od dnia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania badania réwnosci poprzecznej nawierzchni bitumicznej.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zwigzanej z przekroczeniem dopuszczalnych
wartosci wskaznika réwnosci Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwej warstwy
Scieralnej oraz ponownego malowania nawierzchni, na ktdrej nieprawidlowosci wystgpity
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Nieprawidtowos¢, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi wade przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad
stwierdzonych podczas pomiaru rdwnosci poprzeczne;j.
Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdt, po usunieciu wad
w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

§12
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres .................. liczac od dnia odbioru
koncowego oraz na okres 1 roku w przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
Ujawnione w okresie gwarancji wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego chyba, ze ze wzgleddw technicznych lub
technologicznych strony ustalajg dtuzszy termin.
Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajgce pilnego usuniecia, bedy usuniete
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie Zamawiajgcy upowazniony jest do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.
Najpdzniej na 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastapi przeglad
majacy na celu ustalenie stanu rezultatu robdt. Ujawnione podczas przegladu wady Wykonawca
usunie nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przed uptywem okresu
gwarancji nastgpi odbidr ostateczny majgcy na celu stwierdzenie usuniecia tych wad.
Zapisy niniejszej umowy stanowig jednoczesnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez
wykonawce gwarancji.

§13

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktédrym mowa w § 9 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,
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4) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca =zaptaci Zamawiajgcemu 500 2zt za kaidy taki
przypadek,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie
terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 10 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego — 500 zt za kazdy dzien
niedokonania zmiany liczac po uptywie wyznaczonego terminu, ale nie wiecej niz 5000 zt,

8) w razie stwierdzenia, ze na budowie wykonujg prace osoby nie wskazane w umowie
podwykonaweczej i niezatrudnione na podstawie umowy o prace, co do ktérych Zamawiajacy
natozyt takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedtozenie przez wykonawce okreslonych
W umowie przez Zamawiajgcego dokumentéw majgcych to potwierdza¢) — w wysokosci 500
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.

3. W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej, w terminie

7 dni od dnia doreczenia.

5. Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, sktadajgc stosowne oswiadczenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego poinformowania Zamawiajacego

o przewidywanym zwitoce w realizacji przedmiotu umowy.

§14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania
informacji o nastepujgcych okolicznosciach:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 7
dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 9 ust.
2.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uzyskania
informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci, wskazujgcym na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgda¢ jedynie zapfaty z tytutu
zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego robot.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dziel odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwanych robdt poniesie Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn lezgcych po jego stronie.

§15

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst do dnia zawarcia
umowy kwote: .....ccveeeneee 74 G (OO ), ti. 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy, w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W razie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna.

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania
Umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30%) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu

gwarancji.

§16

1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie: Harmonogramu rzeczowo-finansowego
(zgodnie z § 2 ust. 4-8), terminu wykonania umowy oraz zmiany kierownika robdét, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2.

2.  Zmiana kierownika robdt, o ktérym mowa w §7 ust. 2 jest mozliwa jezeli proponowana osoba
posiada takie same uprawnienia i doswiadczenie jak te, ktére podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego w ramach spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiane kierownika robdt powinien wskazywaé przyczyne zmiany oraz
imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takie jego kwalifikacje (uprawnienia) oraz
doswiadczenie. Do wniosku nalezy zataczyé dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
wskazanego zastepce wymaganych uprawnied. Whniosek Wykonawcy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi kwalifikacje (uprawnienia) oraz doswiadczenie stanowi zafgcznik do aneksu
zmieniajgcego umowe.

4. Termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu o czas w jakim nizej wskazane okolicznosci
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje umowy, tj. w przypadku:

1) opbdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem robét objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

2) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzarh wynikajacych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

Umowy przez Wykonawce,
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3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

4) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

5) wystgpienia warunkdéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie

6) w przypadku przerwania przez inspektora nadzoru prac ze wzgledu na warunki
pogodowe.

5. Wprowadzenie zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania, o ktérej mowa w § 3 ust. 1
wymaga uprzedniego ztozenia przez strone pisemnego wniosku z propozycjg nowego terminu
odbioru robét  wraz z podaniem przyczyny, ktéra uniemozliwita terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmiane umowy Zamawiajacy lub
Wykonawca sg zobowigzani ustosunkowac sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§17

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan,
jezeli niewykonanie zostato spowodowane wydarzeniem bedacym poza kontrolg, oraz gdy
w chwili zawarcia umowy niemozliwe byto przewidzenie zdarzenia i jego skutkow, ktére wptynety
na zdolnos¢ strony do wykonania umowy, oraz gdy niemozliwe byto unikniecie samego zdarzenia
lub przynajmniej jego skutkdw.

2. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

2) akty wiadzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne
lub decyzje organdéw wiadzy panstwowe] lub samorzgdowej, a takze innych organdow
posiadajgcych wtadztwo nad stronami iich majgtkiem,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.,

4) strajki, blokady drég, publiczne demonstracje itp.

3. Za site wyziszg nie uznaje sie brak srodkéw u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego
kontrahentéw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych
przez dowolng wtadze publiczna.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustaled celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sity wyzszej.
Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonaé pisemnie lub w inny
dostepny sposdb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia nalezy
dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

5. W przypadku braku zawiadomienia zaréwno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sity wyzszej,
jak réwniez nieprzedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma
zastosowania.
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§18
Ewentualne spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy strony beda staraty sie rozstrzygngc
polubownie, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia spér rozstrzygat bedzie sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§20
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.

§21
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) SWz;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.;
4) Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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