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1. DEFINICJE | SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas
terenu sktadajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tacznie z torowiskiem
pojazdéw szynowych znajdujagcym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu
pieszych, jady wierzchem lub pedzenia zwierzat.

Droga rowerowa — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: droga przeznaczona do ruchu roweréw albo roweréw
i pieszych, z ktérej moze korzystaé¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; w rozumieniu ustawy prawo o ruchu
drogowym: droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu rowerdéw, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga
dla rowerdw jest oddzielona od innych drég lub jedni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomoca urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Stubice, 69-100 Stubice,

Wykonawca — podmiot realizujacy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby fizyczne i podmioty
zatrudnione do realizacji Zaméwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatow, sprzetu, ekspertyz,
konsultantdw, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem budowlanym, ktére
wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i
ukonczenia budowy i oddania trasy rowerowej do uzytku.

Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktdrej
podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie
trasy rowerowej i oddanie jej do uzytkowania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w procedurze
przetargowej zawierajgcy wymogi Zamawiajgcego zwigzane z udzieleniem zamdwienia sktadajgcy sie m.in. z wymagan
dla Wykonawcdéw, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamoéwienia. STWIORB — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Pas ruchu dla roweréw - w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym — czes$¢ jezdni przeznaczona do ruchu
roweréow w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Trasa rowerowa — cigg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerdw, ktéry obejmuje: drogi dla rowerdw, pasy dla

rowerow, ciggi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o matym natezeniu ruchu taczniki rowerowe.
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MOR — Miejsca Obstugi Rowerzystéw, miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystow i wyposazone w rdzne
elementy infrastruktury w postaci: altan, wiat, tawek, tablic informacyjnych, stojakow rowerowych, koszéw na smieci,

samoobstugowej stacji naprawy rowerdw itp.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogoélne
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zarwany takze jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzgdzenia
oferty a Zamawiajgcemu okreslenia wartosci zamdwienia. Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument
Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z pdin. zm.) a w dalszej czesci

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
Wojewddztwo — lubuskie,
Powiat — stubicki, Gmina — Stubice,
Miejscowosci — Stubice, Drzecin

Dtugosc inwestycji — ok. 3,002 km.

Powiat Stubickilezy w pdtnocno-zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie
poétnocnej z powiatem gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem sulecifiskim, po stronie potudniowo-
wschodniej z powiatem krosnienskim, a od strony zachodniej z Krajem Zwigzkowym Brandenburgia w Republice
Federalnej Niemiec.

W sktad powiatu wchodzi 5 gmin: Cybinka, Gdrzyca, Osno Lubuskie, Rzepin i Stubice. Powiat obejmuje obszar o
powierzchni niemal 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 47 tys. osob. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje sie
w Stubicach.

Pod wzgledem komunikacyjnym powiat jest bardzo zrdznicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura
komunikacji drogowej i kolejowej. Duze znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, ktdra na obszarze powiatu jest przez
caty rok zeglowna.

Fakt przygranicznego potozenia nadaje charakter i ksztattuje kierunki rozwoju gmin wchodzacych w sktad powiatu.

Sasiedztwo z Niemcami, wiasciwie rozwiniety handel i ustugi, dobra sie¢ komunikacji, to czynniki majgce wptyw na
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dziatania gospodarcze. Graniczne przejécia w Swiecku oraz Stubicach sprzyjaja rozwojowi firm zajmujacych sie
transportem, spedycjg i obstugg celna.

Kostrzyisko - Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o tacznej powierzchni 447 ha stwarza szerokie mozliwosci
dziatania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z panstw Unii Europejskiej. Dzieki tym atutom Powiat Stubicki
dazy do umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w wojewddztwie lubuskim. Szansg
na pozyskiwanie inwestoréw, prezentacje ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktéw kooperacyjno - handlowych
jest organizowane cyklicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Stubicach.

Naturalne walory przyrodnicze powiatu - jeziora, lasy, zréznicowany krajobraz oraz bogactwo fauny i flory stwarzajg

dobre warunki do wypoczynku, uprawiania sportu oraz turystyki pieszej i rowerowe;j.

.. Bydgo

Kalis;|

Rys.1. Potozenie powiatu stubickiego na mapie wojewddztwa lubuskiego.

Przedmiotem zamowienia jest budowa drég gminnych oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w m.
Stubice poprzez m. Drzecin - ranczo.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka drogi wewnetrznej i drogi rowerowej wyniesie ok. 3,002 km.

Budowa drogi gminnej i drogi rowerowej bedzie sktada sie z jednego odcinka:
I odcinek— na terenie m. Stubice (wskazanym przez obreb geodezyjny) oraz na terenie wiejskim gminnym Gminy

Stubice o dtugosci ok. 3,002 km,
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Rys 2. Lokalizacja planowanych drég gminnych oraz drogi rowerowej
(zrédfo: opracowanie wtasne}

Projektowane drogi gminne wraz z drogg rowerowg, ktére przeznaczone beda do ruchu kotowego i rowerowego
przewiduje sie poprowadzi¢ po istniejgcej drodze gruntowej w wiekszosci piaszczystej, a czeSciowo utwardzonej
kruszywem tamanym oraz brukiem kamiennym. Szeroko$¢ korony szlaku wynosi srednio 3 — 4 m i miejscami jest
porosniety krzewami. Skarpy szlaku w wiekszosci porosniete sg réwniez drzewami i krzewami. W ciggu istniejgcej drogi
gruntowej po obu stronach znajdujg sie rowy, ktdre w wiekszosci znajdujg sie w ztym stanie technicznym (zarosniete).
Tereny przylegajgce do pasa istniejgcej drogi gruntowej po obu stronach w wiekszosci stanowig pola uprawne, lasy i

nieuzytki.
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Tab. 1 Zestawienie dziatek inwestycyjnych

JEDNOSTKA p
NR DZIALKI OBREB EWIDENCYINA W+tASCICIEL

Gmina Stubice,

46 0003 miasto Stubice Sh?tg)i(ZSeo;i_aito ul. Akademicka 1,
69-100 Stubice
Gmina Stubice,

283 0008 Kunowice SIubicOeS(?sng;_rSWie'ski ul. Akademicka 1,
) 69-100 Stubice
Gmina Stubice,

312 0008 Kunowice SIubicOeS(?sng;_rSWie'ski ul. Akademicka 1,
) 69-100 Stubice
Gmina Stubice,

348 0005 Drzecin Siubiczggligzsa_rSwie'ski ul. Akademicka 1,
) 69-100 Stubice

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa, ktora przeznaczone beda dla ruchu rowerowego i kotowego
podzielone bedg na dwa odcinki. Pierwszy odcinek bedzie polegat na budowie drogi gminnej i drogi rowerowej na
terenie miasta Stubice oraz na obszarze wiejskim gminy Stubice. W tym etapie zostanie wybudowana droga gminna i
droga rowerowa o dtugosci catkowitej ok. 3,002 km. W ciggu trasy rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie jednego

stanowiska Miejsca Obstugi Rowerzystéw (MOR) w okolicach m. Drzecin — ranczo.

2.2.3. Parametry techniczne

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa charakteryzowac sie bedg nastepujgcymi parametrami:

- klasa techniczna drogi: droga rowerowa, drogi gminne,

- catkowita dtugosc drogi: ok. 3,002 km, ok. 3,002 km,

- predko$¢ projektowa: Vp =30 km/h, Vp =40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna, bitumiczna,

- szerokos¢ jezdni: 2,00 m 3,50 (5,0 m z mijankami)

- szerokos$¢ pobocza: min. 0,50 m kazde, min. 0,75 m kazde

- pochylenie niwelety jezdni: max 4,5 %, max 4,5 %,

- odwodnienie: powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
- stopien trudnosci trasy: tatwa, dla wszystkich rowerzystéw i rodzin z dzieémi.

Nawierzchnie jezdni drég gminnych oraz drogi rowerowej nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1
(odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujagcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtorny modut odksztatcenia Ez =
80 MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzieé

jego wzmocnienie.
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Na odcinku drogi gminnej przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
® warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (WT-2 2014) - 5 cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 (WT-2 2014) - 7 cm
® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 20 cm
® mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 — 15 cm

® niewysadzinowe podtfoze gruntowe doprowadzone do G1 o nosnosci E2= 80 MPa.

Na odcinku drogi rowerowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
® warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 (WT-2 2014) -3 cm
® warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 (WT-2 2014) -3 cm
® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 12 cm
® mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 — 10 cm

® niewysadzinowe podtoze gruntowe doprowadzone do G1 o no$nosci E2= 80 MPa.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie innego typu mieszanek mineralno - asfaltowych.

W miejscach gdzie przewiduje sie przejazdy przez droge rowerowg nalezy wzmocnic¢ jej konstrukcje stosujgc uktad

warstw konstrukcyjnych jak dla drég gminnych lub w tych miejscach zaprojektowac zjazdy.

Zewnetrzne pobocza drég gminnych nalezy wykonaé z mieszanki nie zwigzanej 0/31,5 mm o grubosci 15 cm i
szerokosci 0,75 m, natomiast wewnetrzne (od strony drogi rowerowej) — z ziemi urodzajnej obsianej mieszankg traw o
grubosci 15 cm i tacznej szerokosci 1,0 m. W poboczu tym nalezy wykonaé¢ nasadzenia krzewdéw lub drzew

stanowigcych naturalng bariere pomiedzy ruchem kotowym i rowerowym.

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje sie poprzez obustronne obrzeza betonowe o wym. 8x30cm
ustawione na fawie betonowej z betonu C12/15. Za obrzezami nalezy wykona¢ pobocza gruntowe o szerokosci min.

0,50 m kazde. Pobocza gruntowe przewiduje sie wykonac z ziemi urodzajnej obsianej mieszankg traw o grubosci 15 cm.

Wzdtuz projektowanych drég gminnych i drogi rowerowej zlokalizowane sg pojedyncze drzewa, szpalery drzew
oraz grupy krzewéw i podrostu. W zadrzewieniu dominujg gatunki rodzime. W zwigzku z planowang budowa
koniecznym bedzie usuniecie kolidujgcej roslinnosci (m.in. drzew i krzewdw) i jezeli zajdzie potrzeba, wykonania
nasadzen zastepczych.

W ciggu planowanej drogi rowerowej przewiduje sie lokalizacje jednego punktu (miejsca) obstugi rowerzystow
(zwanego w skrécie MOR). Miejsca te przewiduje sie zagospodarowac w nastepujgcy sposob:

- wyréwnanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,0 — 5,0 m? mieszankg niezwigzang 0/31,5 gruboéci 15 cm,

- ustawienie jednej lampy hybrydowej (panel stoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokosci stupa min. 5,0 m i

zrédle sSwiatta LED min. 20 W (min. 22001m),

- ustawienie dwdch tawek wolnostojgcych,
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- ustawienie dwdch drewnianych koszy na $mieci,

- ustawienie samoobstugowej stacji naprawy rowerdéw.

Rys 10. Widok przyktadowej stacji naprawy rowerdw

(zrédfto: http://rowery.rzeszow.pl/stacja-naprawy-rowerow/

Ponadto w ciggu drogi rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie pojedynczych tawek przeznaczonych na
odpoczynek. tawki przewiduje sie zlokalizowac¢ pomiedzy miejscowoscig Stubice i Drzecinem (w dwdch miejscach po 2
szt.). Dodatkowo przy kazdej parze tawek przewiduje sie ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-cio
stanowiskowego).

Projektowane drogi gminne i droge rowerowg przewiduje sie oznakowac oznakowaniem pionowym i poziomym.
Dodatkowo w miejscach gdzie droga rowerowa przebiega¢ bedzie w wiekszym nasypie (ponad 1,50 m) planuje sie
ustawienie zieleni izolacyjnej w postaci np. zywoptotéw lub alternatywnie zastosowanie ogrodzen taricuchowych lub

drewnianych (stupki z drewna iglastego impregnowanego w rozstawie co 2 m).

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcow zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie pod katem

zatozonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie s3 iloSciami szacunkowymi i mogg ulec

Zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajace na

zwiekszenie robdt stanowig ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie beda traktowane przez Zamawiajacego jako

roboty dodatkowe.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.3.1. Wymagania ogodlne
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Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania w stanie wolnym od
usterek i wad, drég gminnych oraz droge rowerowgq (przeznaczong do ruchu rowerowego) na odcinkach i w zakresie
opisanym powyzej. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do ktdrych sie odwotuje. Dokumentacja nastepnie
wymagaé bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje
Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w tym celu udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
Wykonawca dofaczy doprojektu o$wiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017
poz. 1332 z pdin. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

I.  Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a)  wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drég gminnych oraz drogi rowerowej wraz z
zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz przedtozenie Zamawiajagcemu
do akceptacji, zawierajgcej opis techniczny oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowang
geometrig drogi rowerowej i koncepcjg organizacji ruchu i lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
przekroje normalne projektowanych elementéw drogi rowerowej, ocene stanu technicznego istniejgcych warstw
nawierzchniowych, koncepcje remontu lub przebudowy odwodnienia) — 2 egz.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego wystgpi do stosownych zarzadcéw sieci o wydanie

warunkéw zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowa drogi rowerowej (jezeli zajdzie

koniecznosé) a takze uzgodni dokumentacje z zarzgdcami drég innych klas.

b)  wykonanie mapy do celéw projektowych wersja papierowg wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) — 1 egz.

c) wykonanie projektéw budowlanych drég gminnych oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturg
towarzyszacg (np. mata architektura), uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 6 egz.

d) wykonanie projektéw wykonawczych drogi gminnej oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturag
towarzyszacg (np. mata architektura), uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 6 egz.

e) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

f) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

g) wykonanie projektu oznakowania drég gminnych oraz drogi rowerowej oraz MOR — 2 egz.
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h)  wykonanie badari geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

i) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujagcych z drogami gminnymi oraz drogg rowerowq i jej
infrastrukturg towarzyszgcg oraz uzyskanie decyzji na ich usuniecie (jezeli zajdzie koniecznosc) — 2 egz.

j) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego odwodnienia wzdtuz projektowanych drég gminnych oraz drogi rowerowej
(m.in. inwentaryzacja istniejagcych rowéw) ze wskazaniem potrzebnych napraw, przebudéw lub budowy nowych

rowéw odwadniajgcych i przepustéw — 2 egz.

k)  opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét wszystkich realizowanych robdt budowlanych — 2 egz.

) opracowanie przedmiardow robot (wszystkie branze) uwzgledniajgcych powotanie sie przykazdej pozycji na numer
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; przedmiar powinien zawiera¢ szczegétowe wyliczenia ilosci
robot — 2 egz.

m) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajgcej wszystkie
wystepujgce branze — 2 egz.

n) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

0) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnied dokumentac;ji
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizacje robét (pozwolenie na budowe) wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego tego prawa.

p) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko (jezeli zajdzie koniecznos$¢) oraz uzyskanie decyzji o fodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (jezeli zajdzie koniecznosc).

g) opracowanie zgtoszeri i operatdw wodno-prawnych (jezeli zajdzie konieczno$¢) na przebudowy lub budowe
rowow i przepustdw wraz z ich zatwierdzeniem przez wtasciwe jednostki terenowe Wéd Polskich.

r) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

s) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nosniku

CD/DVD, cato$¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) — 2 egz.

II.  Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji robdt budowlanych.

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb
realizacji rob6t budowlanych.

c)  przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét,

d)  wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje,

e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz odtworzenia trawnikdw i terenéw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
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g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie
papierowej.

h)  przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badari podlegajg
akceptacji przez Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory zawieraé
powinien: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
badania mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoniczenia robot, oswiadczenie uprawnionych

kierownikdw robot o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

Ill.  Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia w zakresie obejmujgcym:

a)  wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z péizn. zm.).

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwoéci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét zmian w
dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe.

d) biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przebywanie na terenie budowy bad? do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w
toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umodwionym z
Zamawiajacym terminem.

e) &cista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt,
jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD/DVD. Ponadto przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej
na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej
powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowe;j tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne

opinie i uzgodnienia.

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego. W

przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstepstw od
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obowigzujacych warunkdw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu
Administracji Architektoniczno- Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego

rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca wykonywa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do
realizacji robdt. Obejmowac bedg one m.in. budowe obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drdg technologicznych i
obiektow inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektdw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktdérych zostato to inaczej
uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika
lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikow. Obejmie ona takze wszelkie optfaty i ptatnosci, jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji iorgandw, itp. w zwigzku z

realizacjg zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robot
dofinansowania ze Srodkéw zewnetrznych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o fakcie otrzymania takiej dotacji.

Promocja polegac bedzie m.in. na informowaniu spotecznosci lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na poczatku i na koricu realizowanych odcinkéw drég
gminnych i drogi rowerowej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowigzany do ich

utrzymania, a po zakonczeniu do demontazu;

b) wykonanie i montaz 2 szt. tablic pamigtkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiatéw trwatych (piecioletni

okres gwarancji) o tresci i formie uzgodnionej zZamawiajgcym.

c) wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznejw formie zapisu elektronicznego z

postepu robot.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie
uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkdéw i wymagan zawartych w roznych dokumentach,
jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan projektowych
wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majatkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek
podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:
- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
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- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujgcego obowigzki

Nadzoru autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych
zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji
administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czeéci do prezentacji oraz dziatad promocyjnych i
informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep

(m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowar projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentéw planistycznych
Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na projektowane zamierzenie inwestycyjne, dla drég gminnych i drogi rowerowej, Burmistrz Miasta i Gminy Stubice
wyda decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Najblizsze obszary chronione
zlokalizowane w sgsiedztwie planowanych drég gminnych oraz drogi rowerowej znajdujg sie w odlegtosciach ok. 1 km
od inwestycji.

Najblizsze obszary chronione to Rezerwat Przyrody tegi koto Stubic potozony jest w granicach dwdch obszarow

sieci Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry” PLB080004 oraz specjalnego obszaru

ochrony siedlisk ,tegi Stubickie” PLHO80013, ktdre stanowig chronione obszary siedliskowe.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km. W zwigzku z powyzszym zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa drég
gminnych i drogi rowerowej na dtugosci ok. 3,749 km, kwalifikuje sie do takich przedsiewzie¢ i w zwigzku z tym,
przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z pdzn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach. Z uwagi na rozbiezne interpretacje powyzszych zapiséw przez rozne Organy zadaniem Wykonawcy
bedzie ostateczne ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i wrazie koniecznosci
wystgpieniem z wnioskiem o jej wydanie.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowac wszystkie warunki realizacji robdt wynikajace z przepisow prawa
oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organéw administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania

towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wéd

W ciggu planowanych do budowy drég gminnych oraz drogi rowerowej nie znajdujg sie cieki powierzchniowe. Na
etapie prac projektowych nalezy przewidzie¢ inwentaryzacje stanu istniejgcych urzadzen wodnych (rowdéw) oraz ich
ewentualny remont lub przebudowe. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania nowych rowéw odwadniajgcych korone
drog gminnych i drogi rowerowej. Na prace w obrebie urzadzen wodnych Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i

uzgodnienia.

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa Placu Budowy i czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu (drogi gminne i powiatowe),
Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi i
poinformuje Zamawiajacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy Wykonawca
oznaczy w sposOb widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i
wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem
mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kot zapewniajgc w
ten sposdb, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio
czyszczone. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokédw poprzecznych lub podtuznych, moggcych stanowié zagrozenie warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie roboét utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Urzadzenia te zostang
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i

w nocy urzgdzen i znakoéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku zprowadzeniem Robdt. Dojazdy do
dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas

prowadzenia Robot. Wykonawca opracuje, uzgodni iwdrozy tymczasowg organizacje ruchu na drogach publicznych na
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czas przebudowy tych drég (dotyczy miejsc gdzie droga rowerowa krzyzuje sie z drogami publicznymi). Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt czasowej
organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i
przekazania go Zmawiajagcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje
Wykonawca, a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy s zgodne z
zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikéw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji Robot
dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robdt tablice informacyjne budowy, przedstawiajace
informacje dotyczgce Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do
dnia przekazania odcinka drogi wewnetrznej oraz drogi rowerowej w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowe]. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania",
polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu odcinkdw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowaé sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oS i innych
parametréow technicznych. W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych nienormatywnych tadunkéw
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia odwtasciwych wtadz i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczenn odszkodowawczych ze strony
zarzadcow przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog,
przewidzianych dowykorzystania przez ciezki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzadcéw drég za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia przedstawiajace obecny stan techniczny nawierzchni, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci,
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie realizowaé¢ Roboty w sposéb
powodujgcy mozliwie minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca

przed rozpoczeciem Robdt sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez witascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej zabudowy
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zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych,
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzadcédw infrastruktury uzgodnienia planowanej
inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania Robét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji
oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanego wtasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak réwniez bedzie z
nimi wspofpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z witasnosdci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy nie beda

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatéw, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i sg
niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robét beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezeé¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o

jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem ewentualnych robdt rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
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gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony s$rodowiska przed
rozpoczeciem robdt rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezgco informowal Zamawiajacego o wypetnianiu

powyzszych obowigzkdw.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dziata¢ zgodnie ze sporzadzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do Robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu koricowego odbioru. W
przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajacy ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenia robot
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie
do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego

uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace w zycie zmiany)
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla
Wykonawcy wigzgce), ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Ponadto Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen

uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdét.

24, Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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W wyniku realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania drég gminnych oraz drogi
rowerowej (w dwdch odcinkach) o catkowitej dtugosci ok 3,749 km. Planowane drogi gminne oraz droga rowerowa
pofaczona bedzie z ul. Sportowa w m. Stubice oraz ul. tgkowg w m. Kunowice.

Przewiduje sie, ze projektowana inwestycja podniesie atrakcyjnos¢ Gminy Stubice. Ogdlne zatozenia planowanych
drog gminnych i drogi rowerowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

- rodzaj drogi: droga rowerowa, droga gminna,

- klasa technicznadrogi e D (dojazdowa)

- catkowita dtugos¢ drogi: ok. 3,002 km, ok. 3,002 km,

- predko$¢ projektowa: Vp =30 km/h, Vp =40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna, bitumiczna,

- szerokos¢ jezdni: 2,00 m 3,50 m (5,0 m z mijankami)
- szerokos$¢ pobocza: min. 0,50 m kazde, min. 0,75 m kazde

- pochylenie niwelety jezdni: max 4,5%, max 4,5%,

- odwodnienie: powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
- stopien trudnosci trasy: tatwa, dla wszystkich rowerzystow i rodzin z dzie¢mi.
- skrajnia drogowa zgodnie z rozporzadzeniem dla drég publicznych,

- Miejsce Obstugi Rowerzystéw (MOR) — w miejscowosci Drzecin (ranczo)

Odstepstwa od w/w warunkéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po
uzgodnieniach z Zamawiajacym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych

rozwigzan spetniajgcych gtéwne wymagania dla drég gminnych i drogi rowerowej.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

3.1.1.1.  Wymagania ogdlne

Wykonawca, ktdry zostanie wytoniony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1579 z pdin. zm.) realizujacy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we wtasnym zakresie opracuje
wszystkie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty idokumenty. Zamawiajacy upowazni Wykonawce,
do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatann w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie
projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed ztozeniem dokumentacji w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, ze zostat m
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sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany bedzie

opracowac:

koncepcje planowanych rozwigzan,
® mape do celdw projektowych,
® dokumentacje ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia,

® materialy projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. decyzja sSrodowiskowa, zgtoszenia wodnoprawne, decyzje na
wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

® projekty budowlane dla drogi gminnej i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturg
towarzyszaca, ktére uwzglednia¢ beda ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejagcym

uzbrojeniem terenu,

® projekty wykonawcze dla drogi gminnej i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturg
towarzyszacg, ktore bedg rozszerzeniem projektéw budowlanych i uwzglednia¢ bedg ewentualne

zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
® projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,
® projekt oznakowania drég gminnych i drogi rowerowej oraz MOR,
® inwentaryzacje kolidujgcych drzew i krzewow oraz projekt nasadzen zastepczych,

® inwentaryzacje istniejagcego odwodnienia (rowy) zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych i drogi

rowerowej,
® przedmiar robdt,
® specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

® informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 przy czym za zgodg
Zamawiajgcego dopuszcza sie mape w skali 1:1000. Mapa do celéw projektowych powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101) oraz w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju u zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U 1995 nr 25 poz. 133). Ponadto
mapa do celéw projektowych powinna posiadac¢ klauzule osrodka dokumentacji geodezyjnej o przyjeciu jej do
zasobow. W ramachzadania nalezy rowniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek inwestycyjnych
oraz dziatek sgsiadujgcych bezposrednio z nimi.

W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza ktéra jest niezbedna do
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych warunkow
posadowienia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzin.
zm.). Projekt powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskaé szereg decyzji i uzgodnien
jak np. decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia czy tez zgtoszenia wodnoprawne.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz z uwzglednieniem
wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). Projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa
(budowa drogi rowerowej), branza konstrukcyjna (m.in. elementy zagospodarowania MOR), branza elektryczna
(oswietlenie typu LED) oraz jezeli zajdzie konieczno$¢ pozostate branze zwigzane z ewentualng przebudowg sieci
technicznych.

Dokumentacja projektéw organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 784), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U
2003 nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegélnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznych ich wykonania ze
szczegbtowym opisem oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary nalezy upracowaé oddzielnie dla kazdej z
branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIiORB) powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Specyfikacje powinny obejmowac wszystkie branze i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzglednié¢ obligatoryjne warunki i wymagania
dotyczgce materiatéw, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugie]j kolejnosci podstawe do sporzgdzenia
STWIORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie

uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatéw i robdt, obnizaé
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czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkdw prébnych,
usuwac lub ograniczac tresc zastrzezen, itp.).

Opracowujac specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego z
projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm iprzepisow.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym porozumieniu z
Zamawiajgcym opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan. Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujace
dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostata czescig wykonanej dokumentacji
(w szczegblnosci STWiIORB):

® projekty technologiczne i organizacyjne robot,

® harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

® projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopdw wraz z odprowadzeniem wody,

® projekty robocze montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

® projekty robocze wykonywania i montazu elementdw oznakowaniatrasy,

® projekty obiektdw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét,

® inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU, STWiIORB lub obowigzujacych

przepisow prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzgdzenie
bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajagcemu. Wszystkie projekty muszg byc
sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajagce wiasciwe

uprawnienia.

Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.1.1.2.  Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:

° niniejsze PFU,

° dokumentacja fotograficzna,

° kopia mapy zasadniczej w wersji dxf,

° decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedtozonych

dokumentdw i zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania
Wykonawca zobowigzany bedzie stosowa¢ metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,

obowigzujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

3.1.1.4. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatéw do wykonania badan i prac projektowych
ktore spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i

innych prac projektowych.

3.1.1.5.  Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn.
zm.) roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze
szczegbtowym ktorego zakres i forma okreslona zostata w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

3.1.1.6.  Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu statej (docelowej) organizacji ruchu.
Ponadto przewiduje sie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Projekty organizacji ruchu
beda uwzgledniaty wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU oraz zostang opracowane w szczegdlnosci na
podstawie obowigzujgcych rozporzadzen i wytycznych dla drég wewnetrznych oraz drég rowerowych.

Przy opracowywaniu projektéw statych organizacji ruchu Wykonawca w szczegdlnosci powinien pozyskac
uzgodnienia i opinie:

® zarzadcy drég gminnych oraz drogi rowerowej,

® jednostek samorzadu terytorialnego,

® zarzadcow drég publicznych krzyzujgcych sie i oddziatywajgcych na inwestycje,

® organdw sprawujgcych nadzor i zarzadzajgcych ruchem,

® policji,

® |okalnych organizacji turystycznych i stowarzyszen cyklistow (jezeli zajdzie potrzeba).
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Wykonawca wykona docelowe oznakowanie trasy rowerowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzadzeniach dla znakéw drogowych
(pionowych i poziomych) i urzadzen bezpieczerstwa ruchu. Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych
ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwga uniemozliwiajgca jego obrdcenie, grubosé $ciankimin. 3,2 mm.
Ewentualne stupki i bariery przeszkodowe powinny by¢ stalowe, ocynkowane, oklejone czerwong folig
odblaskowa typu Il (np. bariery taricuchowe i typu U-12a). W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg

nalezy dobra¢indywidualnie. Oznakowanie poziome przewiduje sie wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

3.1.1.7. Zgodnos$¢ opracowan projektowych z przepisamii umowg

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie.
W szczegdlnosci dokumentacja budowlana zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie realizacji robdt na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w
ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce projekty budowlane powinny
posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty
czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen
nalezy na biezgco przekazywaé¢ Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii rozwigzan

projektowych.

3.1.1.8.  Szczego6towosc opracowan projektowych
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Wszystkie opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednia szczegdétowoscia. Odpowiednia
doktadnos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad
opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtéwnie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegétowos¢"
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawiac niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym

rozporzadzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych.

3.1.1.9.  Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane wjezyku polskim.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen dotyczacych zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczegdlnosci powinna:
® zapewni¢ czytelnosé, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci, by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze,
® wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe uniemozliwiajgcg ich
dekompletacje, wyposazone w karte tytutows i spis tresci,
® kazdy rysunek powinien by¢é opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut
rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajacego(- ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i
numer uprawniern budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych
opracowania projektowego;
® rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

® liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby cato$¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomocg oprogramowania

komputerowego, a w szczegdlnosci:

® czeSci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word i w
formacie *.pdf,

® obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczed w innym programie wymagane jest
przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf,

® czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty

powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektéw objetych
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danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany
przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak
wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru
czesciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzna opracowan projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegélnosci strone
tytutowg odpowiadajgce]j specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci podpisy
autorow i data opracowania. llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wiliczajgc ilosci egzemplarzy
niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostata okreslona w pkt. 2.3.1
niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona koniecznos¢ Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych

egzemplarzy dokumentacji.

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe

otrzymane w trakcie prac projektowych.

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego w
czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o

niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:

® opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodnosci z

wymaganiami catosci dokumentacji,

® niezwfoczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie

Kontraktowe;.

3.1.1.12. Nadzér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym

Nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany bedzie przez
Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje sie ze spotkania
wystepowac bedg co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ktérym prezentowany
bedzie przez Wykonawce biezgcy postep opracowywania dokumentacji, omawiane beda zagadnienia projektowe,
wyjasniane bedg wszelkie watpliwosci.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej dokumentacji Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
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® sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen, zezwolen i decyzji
administracyjnych,

® biezacej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

® sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawczej i STWiORB,

® zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji.

3.1.1.13. Harmonogram praz projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i przedstawi go (oraz

jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni:
® poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
® kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,

® terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementdéw opracowan projektowych takich jak m.in.: analiza
materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe
(opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,

® prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych przez

Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,
® rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

® dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby opracowania
projektowe mogty by¢é w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu

przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.1.14. Nadzér wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantdéw pozostatych branz uzgodnienia w celu
eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantow
innych branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac raporty o postepie pracy. Dopdki bedg trwaty prace projektowe w

jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny sposéb, niezaleznie od kontaktow
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roboczych i spotkann Zamawiajacy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajacy

bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

3.1.1.15. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére dokumentujg przebieg
procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w

szczegdblnosci:

notatki i protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,
® korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

® uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z audytéw, raporty z

kontroli wraz z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

® uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i

pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych dokumentdw,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich dokumentéw
projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowiern do Zamawiajacego, w celu ewentualnego skorzystania z
mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy ktory

bedzie ponosi odpowiedzialnos¢ za nie. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywaé
bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do
dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych
i na biezagco weryfikowat, sprawdzat kompletnos¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i
obowigzujgcymi przepisami prawa. Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korca, gdy
Zamawiajacy uznaje, ze zostato ono sporzgdzone bez brakéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnosé z
Kontraktem. Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez Zamawiajacego
potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowan
projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien,

opinii i zgtoszen.
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3.1.1.17. Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym
Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza sie podziat dokumentacji na
odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie w
dwoch czesciach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczacej odcinka proporcjonalnie do jego dtugosci w trybie

okreslonym w Umowie.

3.1.2. Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i STWiIORB opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiIORB parametry,
jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do robdt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
oraz aktualnych norm i przepiséw. Wszystkie materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania musza posiadac
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do wbudowania w nawierzchnie drogi wewnetrznej
oraz drogi rowerowej. Ponadto wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIiORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos$¢ stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty budowlane nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB, to
Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw.

3.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet uzywany do prac powinien odpowiadaé pod wzgledem typdow i

ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robét budowlanych, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W
przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajacy

wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow. Ponadto sprzet i Srodki transportu muszg by¢ sprawne

technicznie i nie moga powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko.

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robo6t

3.1.4.1.  Zasady ogdlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i zatwierdzanym
harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot budowlanych i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probeki badan materiatéw oraz robét.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw obiektow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym,
a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby
wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego
na wtasny koszt.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych roboét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w

szczegblnosci poddane:
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® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robdt
budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

® stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

® sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

® uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

® jakos¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,

® prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie
uprawomocnienia pozwolenia na budowe. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan
Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy,

wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
® poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
® kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy robot budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.

3.1.4.3.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i uzyskaé¢ dla niego akceptacje
Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz z obowigzujgcymi przepisami. W programie tym
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem robot i odpowiednimi przepisami prawa. PZJ uwzgledniaé bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrebnym
dokumentem przez Zamawiajacego. Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$é ogdlna opisujaca:

® organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét budowlanych,
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® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét budowlanych,
® sposob zapewnienia BHP,
® wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
® wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych,
® sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét budowlanych,
® \wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
® sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.
b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
® rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
® sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcy im wymaganiom,

®  sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4.  Zasady ogdlne badan robot i materiatéw
Zasady przeprowadzania wszystkich badar i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w oparciu o odpowiednie
normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, przyja¢ nalezy procedury,

ktdre zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3.1.5. Wymagania w zakresie odbioréw

3.1.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym
okresie prowadzenia robdét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt budowlanych, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w jezyku polskim, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.1.5.2.  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt
budowlanych. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly i wpisuje do rejestru obmiarow
dokumentujac narastajgco postep rzeczowy prac. Wzor rejestru obmiardw zaproponuje Wykonawca i przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Wpisow do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez

Zamawiajgcego.

3.1.5.3.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
STWIiORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiardw i beda stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robot.
Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynikac bedzie albo z ustalert miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym albo z technologicznej
kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robot. W tym drugim wypadku:
® obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

® obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

® obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot budowlanych i powinny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
® pozwolenie na budowe,
® protokoty przekazania placu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét budowlanych,
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® protokoty z narad i ustalen,

® korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem budowlanym, w celu

umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét budowlanych.

3.1.5.8. Rodzaje odbioréw robdét budowlanych

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

° odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i uprzednimi
ustaleniami.

° odbiory czesciowe:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci

Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 36



»Budowa drég gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 46
obreb nr 0003 Stubice miasto, 283, 287,312 obreb nr 0008 Kunowice i 348 obreb nr 0005 Drzecin w m. Stubice”

czesSciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia w zakresie czesci robdt o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

odbidr koncowy:

Odbidr koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbidr koricowy robét nastgpi
w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego
Swiadectwa przejecia. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium
wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca
poboru prébek. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie
bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

® dokumentacje powykonawcza:
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe (tam, gdzie to uzasadnione takze na
rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje

projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 37



»Budowa drég gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 46
obreb nr 0003 Stubice miasto, 283, 287,312 obreb nr 0008 Kunowice i 348 obreb nr 0005 Drzecin w m. Stubice”

realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e dziennik budowy,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

e opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru,

e ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajacego, zawierajgca m.in.: krétki opis
przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu,
materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréow i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp.

e rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom

infrastruktury technicznej,

e dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co od dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich
obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Lliczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

® d) odbidr pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".

3.1.5.9. Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 38



»Budowa drég gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 46
obreb nr 0003 Stubice miasto, 283, 287,312 obreb nr 0008 Kunowice i 348 obreb nr 0005 Drzecin w m. Stubice”

3.2. Cechy obiektu dotyczace rozliczan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

3.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéow drég gminnych i drogi rowerowej okreslajg
wymagania minimalne, ktére musza byé spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegétowe dla
wszystkich materiatéw i robdt zostang opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWQOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane
nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byly wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w

zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e warunkdéw bezpieczeristwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w

tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
e warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegdtowe.

3.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Miejsce sktadowania
ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych i rozbidrkowych, mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne
szczegbtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Przy projektowaniu i realizacji drég gminnych i drogi rowerowej musi obowigzywac zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do

niezbednego minimum. Zielen przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres rob6t budowlanych zgodnie z
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projektem oraz STWIiORB. Drzewa pozostajgce w granicach dziatek inwestycyjnych i te w najblizszym sasiedztwie,
nieprzeznaczone do wycinki, a ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone w trakcie prac powinny zostac zabezpieczone poprzez
odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy
robdét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe i
ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy
terenem na ktérym inwestycja bedzierealizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0s6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdét zgodnie z
zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznac teren w
zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wtasny koszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych
w trakcie wykonywania roboét ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego

na witasny koszt.

3.2.3. Wskazniki produktu

Wskazniki planowanych drég gminnych:

e dtugosc drég gminnych ok. 3,002 km

e  konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,

e szerokos¢ jezdni 3,5 m (5,0 m mijankami)
e szerokos¢ poboczy min. 0,75 m,

e oznakowanie pionowe i poziome

Wskazniki planowanej drogi rowerowej:

o dtugosc drogi rowerowej ok. 3,002 km

e konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,

e szerokos¢ jezdni 2,00,

e  szerokos¢ poboczy min. 0,50 m,

e  oznakowanie pionowe i poziome,

Wskazniki Miejsca Obstugi Rowerzystéw (MOR)
e wyrdéwnanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,5 — 5,0 m? mieszankg niezwigzang 0/31,5 grubosci 15
cm,
e ustawienie jednej lamp hybrydowej (panel stoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokosci stupa min.
5,0 mi zrodle $wiatta LED min. 20 W (min. 22001m),

e ustawienie 2 szt. stojakdw drewnianych dla rowerdw, kazdy wyposazony w 5 stanowisk,

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 40



»Budowa drég gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 46

obreb nr 0003 Stubice miasto, 283, 287,312 obreb nr 0008 Kunowice i 348 obreb nr 0005 Drzecin w m. Stubice”

ustawienie dwdch fawek wolnostojgcych,
ustawienie dwdéch drewnianych koszy na smieci,

ustawienie samoobstugowej stacji naprawyrowerow,

Ponadto w ciggu drogi rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie pojedynczych tawek przeznaczonych na odpoczynek.

tawki przewiduje sie zlokalizowaé pomiedzy m. Stubice (w dwdch miejscach po 2 szt.) a miejscowoscig Drzecin (ranczo).

Dodatkowo przy kazdej parze tawek przewiduje sie ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-cio

stanowiskowego) oraz jednego drewnianego kosza na $mieci.

3.3.

Wymagania dotyczgce konstrukgji

Budowe drég gminnych i drogi rowerowej nalezy wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). W ramach zadania przewiduje sie:

rozbiérke warstw nawierzchni,

wycinke drzew i krzewodw,

usuniecie ziemi roslinnej i wykonanie koryta pod jezdnie drég gminnych i drogi rowerowej,

wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan niniejszego PFU oraz
zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie
Wykonawcy), przy czym warstwy z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadaé
normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiadaé
normie PN-EN 13285, natomiast warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13108-1 oraz
wytycznym WT2-2014. Warstwe $cieralng nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grubosci 3 cm
na drodze rowerowej oraz AC11S 50/70 o grubosci 5 cm na drogach gminnych, przy czym za zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie inny typ mieszanki mineralno- asfaltowej. Warstwe wigzgcg nalezy wykonaé z
betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm na drodze rowerowej oraz AC16W o grubosci 7 cm na drogach
gminnych. Podbudowe nalezy wykonaé na kruszywie mineralnym (nie dopuszcza sie kruszywa z recyklingu) o
uziarnieniu 0/31,5 grubosci min. 20 cm na drogach gminnych oraz 12 cm na drodze rowerowej (ostateczna
grubos¢ podbudowy i wzmocnienia zaleze¢ bedzie od warunkéw gruntowo-wodnych rozpoznanych na
podstawie badan geologicznych wykonanych przez Wykonawce). Warstwy mieszanek zwigzanych dopuszcza sie do
wbudowania jedynie z dowozu, tj. wytworzonych w wytwdrniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych na
podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
posadowi¢ na podfozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podfoza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i
charakteryzujgcym sie nosnosciag wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa. W przypadku gdy

podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzie¢ jego wzmocnienie.

3.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia
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Prace wykoniczeniowe realizowane bedg zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznym Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Ewentualne tereny zielone nalezy rozplantowac czarnoziemem i
obsiac trawa. Zewnetrzne pobocza drég gminnych nalezy wykona¢ z mieszanki nie zwigzanej 0/31,5 mm o grubosci 15
cm i szerokosci 0,75 m, natomiast wewnetrzne (od strony drogi rowerowej) — z ziemi urodzajnej obsianej mieszanka
traw o grubosci 15 cm i tgcznej szerokosci 1,0 m. W poboczu tym nalezy wykonaé nasadzenia krzewow lub drzew

stanowigcych naturalng bariere pomiedzy ruchem kotowym i rowerowym.

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje sie poprzez obustronne obrzeza betonowe o wym. 8x30cm
ustawione na tfawie betonowej z betonu C12/15. Za obrzezami nalezy wykona¢ pobocza gruntowe o szerokosci min.

0,50 m kazde. Pobocza gruntowe przewiduje sie wykonac z ziemi urodzajnej obsianej mieszanka traw o grubosci 15 cm.

Nalezy réwniez przewidzie¢ odmulenie lub remont (ewentualnie przebudowe) istniejacych urzadzen wodnych (rowy), badz

budowe nowych rowéw oraz profilowanie i umocnienie istniejgcych skarp nasypow.

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét naruszony
teren zielencow nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg czarnoziemu i obsia¢ mieszankami traw
niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce na drodze rowerowej, dostosowac¢ wigczenia elementéw nowo budowanych
do istniejgcych z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni, elementéw ulic, czy innych elementow

architektonicznych.

Projektant:

Woijciech Przytucki
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Stubice. W miejscach gdzie brak jest obowigzujgcych planéw Burmistrz m. Stubice wyda decyzje o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Stubice) dla wszystkich dziatek ktorych jest wiascicielem posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy bedzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego
prawa dla dziatek niebedacych w posiadaniu Gminy Stubice. Zamawiajacy jezeli zajdzie potrzeba, udzieli niezbednej

pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe wymieniono
ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uznad za
wigzgce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci
zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych

obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm),

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz.

1643),

1.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z

pdzn.zm.),

1.3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia

27.04.2012 r. z pdzn. zm.),
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1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

31

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych

w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz.133)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2014 r. w sprawie

samodZzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126

z dnia 10.07.2003r.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,

poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robot
budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
23.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 1.08.2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z

dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz.

1405 z pdin.zm.),
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6.1

7.1

9.1

10.
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11.

111

11.2

12.

12.1

13.

14.

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 71),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 08.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

8.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pdzn.zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz. U. 2017, poz. 328 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiqzku dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz2117),

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 16.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U.
2017, poz. 1073 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka

Sejmu RP z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121),
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16.
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17.1

17.2

17.3

18.

19.

19.1

19.2

19.3

20.

20.1

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187
z pdin. zm.),

ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z

dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 20.07.2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z pdzn. zm),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz.1389),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016poz. 1126),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10.05.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2013, poz. 1129),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257
z pdin. zm.),

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 08.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz., 1393 z p6zn. zm),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Dz. U. 2017, poz. 784),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

8.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 8.12.2016 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 2057),
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20.2

20.3
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

21.

22.

23.

24,

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkdw ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 1509),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
1993 nr 96 poz.437),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajqcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz.287),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.),

rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz.30),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz.492),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313z pézn.zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 zpdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uZytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzn.zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenrstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Raport koncowy z prac nad projektem ,,Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego" opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany przez
Politechnike Gdanskg, 2012 .,

Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM
2013,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i

Mostéw w Warszawie,
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25.

Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,

26.

27.

28.

Wymagania Techniczne WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki mineralno —asfaltowe,
Wymagania Techniczne WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,

Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na

drogach publicznych,

29.

30.

krajowych,

31

wykonania,

32.

33.

34.

35.

gruntowego,

36.

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki techniczne

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza

PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prdbek

metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia,
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

45,

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

46.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

47.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu

ziaren. Wskaznik ksztattu,
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48. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego,

49, PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cze$¢é 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

50. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

51. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

52. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
53. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,
54, PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji

asfaltowych,

55. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa

56. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
twardych,

57. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

58. PN-B-06250 Beton zwykty,

50. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

60. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

61. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

62. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych na ktérych zostat wrysowany orientacyjny przebieg drogi wewnetrznej i drogi

rowerowej stanowi zatacznik do PFU.

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie

budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy nie dysponuje wynikami badan gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego.
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkéw.

4.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacjg zieleni na cze$¢ obszaru objetego inwestycja.
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ZALtACZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.

ZAtACZNIK NR 2

Plan orientacyjny planowanej inwestycji. Mapa zasadnicza.

ZALtACZNIK NR 3

Koncepcja budowy drogi gminnej i drogi rowerowej opracowana na mapie zasadniczej.

ZALACZNIK NR 4

Przekroje charakterystyczne.

ZALACZNIK NR 5

Profil podtuzny drogi gminnej i rowerowej.

ZALtACZNIK NR 6
Ptyta CD.

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 53



,Budowa drég gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr
46 obreb nr 0003 Stubice miasto, 283, 287, 312 obreb nr 0008 Kunowice i 348 obreb nr 0005 Drzecin w m. Stubice”

ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.
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