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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robét :

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektu;j i

wybuduj”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,

e zawarcia umowy z wykonawcga na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robot

budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie remontu posadzki w pomieszczeniach garazowych w budynku remizy OSP
zlokalizowanego w Udaninie.

Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo oczekiwania stawiane
przez Zamawiajgcego oraz oczekiwania stawiane przez przysztych uzytkownikow przeprojektowanej straznicy
OSP pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu. Zaprojektowany w oparciu o sporzagdzony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) remont posadzki ma by¢ obiektem o optymalnych wtasciwosciach
funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z
racjonalnymi kosztami budowy.

Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy budynku istniejgcego.

Zamowienie obejmuje:

1.1.1  Wykonanie uszkodzonych wypraw posadzki z wykonaniem niwelacji spadkowej,

1.1.2  Wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniu garazowym,

1.1.3  Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu;

1.1.4  Zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego

1.1.5 Organizacje zaplecza budowy;

1.1.6 Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

1.1.7 Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,

1.1.8 Przygotowanie dokumentéw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby, itp.).

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiany funkcji w istniejgcym budynku.

1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczna

i sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.

22021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy

ww. realizacji.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowacd reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytkowany jako remiza OSP sktadajgca sie z dwdch miejsc garazowych dla Sredniego samochodu
bojowego i czesci garazowej wykorzystywanej na dorywcze prace warsztatowe. Budynek dwukondygnacyjny
bez podpiwniczenia zatozony na planie prostokata. Catos¢ kryta dachem ptaskim, jednospadowym o
niewielkim kacie nachylenia. Wejscie do budynku od strony potudniowej. Wyposazony w instalacje
elektryczng i wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
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e Sciany konstrukcyjne bloczek / zelbet

e Nadproza zelbetowe,

e Stolarka drzwiowa metalowa i PCV,

e Tynki wewn. — cementowo-wapienne,

e Malowanie $cian —emulsyjne,

e Posadzki — pos. Betonowa,

e Elewacja — ocieplenie styropianowe na siatce, tynk
e Zagospodarowanie — kostka betonowa brukowa.

W trakcie ogledzin stwierdzono:

Stanowisko nr 1 to jednoprzestrzenne pomieszczenie wykorzystywane jako miejsce garazowe oraz dorywcze
prace naprawcze, wyposazone w kanat rewizyjny, $ciany wykoriczone w technologii powtoki farbg olejng do
wysokosci lamperii. Kanat rewizyjny warsztatowy wykonczony kgtownikiem metalowym i oznakowany przed
upadkiem. Na posadzce widoczne spekania i ubytki kruszywa betonowego, posadzka nieréwna, brak spadku
w kierunku wjazdu.

Stanowisko 2 i 3 to jednoprzestrzenne pomieszczenie wykorzystywane jako miejsce garazowe dla dwdch
Srednich pojazdéw bojowych, sciany wykonczone w technologii powtoki farbg olejng do wysokosci lamperii.
Na betonowej posadzce widoczne spekania i ubytki, zabrudzenia po ptynach eksploatacji aut. Wykonane
wykonczenie podjazdu z betonowej kostki brukowej z widocznym wyciekiem cementowym i nieréwnoscia.
Rdznica w poziomach. Jeden wpust punktowy odwodnieniowy w tylnej czesci pomieszczenia.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Dziatka na ktoérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek straznicy posiada dostep do drogi powiatowej,
jest zabudowana zabudowg towarzyszgcg poza zakresem niniejszego opracowania, zadrzewienie niskie, brak
ogrodzenia. Na terenie objetym przedmiotem zamdwienia ogtoszono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla obrebu Udanin — Uchwata nr IV.15.2015 z dnia 30 stycznia 2015.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

- poprawa warunkéw uzytkowania istniejgcego budynku remizy OSP,

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajacych bezpieczenstwo
uzytkownikdéw budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia pomieszczenia nr 1 33,38 m2
Powierzchnia pomieszczenia nr 2 86,83 m2
Powierzchnia razem w opracowaniu 120,21 m2

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANEJ
PRZEBUDOWY:

1.5.1 Remont nawierzchni posadzki pomieszczen 1 i 2 wraz z wykonaniem spadkow,

1.5.2  Wykonanie powtoki zywicznej na posadzkach pomieszczenia 1i2 w tym kanatu rewizyjnego,

1.5.3 Prace wykoniczeniowe.
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1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

1.6.3  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

1.6.5 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2 przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR) sporzgdzone wg wymagan
stawianych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukceyjng,

3) instalacje sanitarng,

4)
)

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

instalacje elektryczng,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie elementy wyposazenia wynikajgce z projektow budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja remontu posadzki w pomieszczeniach garazowych budynku
remizy OSP w Udaninie.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z zamawiajgcym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robot budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
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budowlanym, wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badZ ewidencji zabytkdw prace projektowe nalezy uzgadniac z
wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw.

1.9 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO- UZYTKOWE wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W tab. zestawiono powierzchnie pomieszczen remizy OSP objetych opracowaniem

L.p | pomieszczenie posadzka Wys. pomieszczenia | Powierzchnia (m2)
1 Powierzchnia pomieszczenia nr 1 Posadzka betonowa | 420 cm 33,38

2 Powierzchnia pomieszczenia nr 2, 3| Posadzka betonowa | 420 cm 86,83

razem 120,21

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamowienia pn. REMONT POSADZKI W POMIESZCZENIACH GARAZOWYCH BUDYNKU REMIZY OSP

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, Sciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot bedacych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczyc¢ roboty oraz usungc¢ w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.
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2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

WSszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzdr i odbidér muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen z zakresu

termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowg tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.7 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGtOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.8 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci:
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a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczeAstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

2.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy

2.10 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen bad? instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdZniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajgcego.

2.11  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekdow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

8) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. A'i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetéw. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.
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3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy robdét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbiodr koricowy robdt rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktére zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:

e podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

e do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
os$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e kopie rysunkdéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robdt),

e kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :

e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
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e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU

projekt budowlany dla projektowanego obiektu

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzi¢ scisle na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu opracowanego scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnié:

1) mozliwos$¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci REMIZY OSP zgodnie z pkt. 1.
Wysoki standard wykornczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej
trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdow, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

WYKONANIE POSADZKI ZYWICZNEJ W POM. GARAZOWYM

Po sprawdzeniu jakosci podtoza i przygotowaniu istniejgcej posadzki betonowej przy zapewnieniu iz
wilgotnos¢ posadzki nie przekracza 4% wykonac posadzke zywiczng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Przed aplikacjg zabezpieczy¢ sciany przed aplikowang zywicg, potgczenia podtoga $ciana wypetnié, wykonac
cokdt wysokosci 8 — 10 cm. Nalezy zachowac spadek posadzki w kierunku wyjazdu w pomieszczeniu 1 i
spadek w kierunku punktowego odwodnienia i wyjazdu.

WSszystkie podtogi powinny by¢ réwne, antyposlizgowe i nie mie¢ miejsc, w ktérych mozna by byto sie
potkngc.

3.12 UWAGI
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Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pézn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organdw.

3.13 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Dotfgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem. Dla potrzeb dokumentacji projektowej nie warunkuje sie konieczno$ci wykonania mapy do

celéw projektowych.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkow gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na witasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania takiej opinii.

4.4 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.5 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W PICHOROWICACH

Rysunki stanowig wytgcznie pogladowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci
niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatarh zwigzanych z realizacjg zamowienia
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa.

s
b H

|

Zdjecie 1 - Stanowisko nr 1 wjazd
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zdjecie 2- kanal rewizyjny w pom. nr 1

zdjecie 3- stan posadzki
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zdjecie 4- stan posadzki

zdjecie 5 - wnetrze garazu pomieszczenie nr 2
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Zdjecie 7, 8 uszkodzenia posadzki
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Zataczniki

-1 sytuacja
[-2 elewacje
-3 rzut parteru
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