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1. czESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy dla prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-
biurowego opracowano na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 .
poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy dla prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-
biurowego opracowano w celu umozliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty sporzadzenia
projektow oraz wykonania robét budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-biurowego

umozliwia:

Kody CPV

wybor najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przygotowanie oferty przez Wykonawcéw,

zawarcia umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

sporzadzenie niezbednych projektdéw (architektonicznego, technicznego)

sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja
techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych)

sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne

przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd. niezbednych dla nalezytego
wykonania

przedmiotu zamdwienia,

uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzer opracowanego projektu
budowlanego +

uzyskanie pozwolenia na budowe,

Wykonania i odbioru robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow wraz z odbiorem
przez Nadzér Budowlany i przekazaniem do uzytkowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-6 Ustugi projektowania architektonicznego w zakresie obiektéw budowlanych

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi architektoniczne

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjq

71315000-9 Ustugi budowlane

71315200-1 Budowlane ustugi doradcze

71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych
71330000-0 R&zne ustugi inzynieryjne

71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71352000-0 Ustugi badania podioza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71356000-8 Ustugi techniczne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu

79933000-3 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

GRUPY | KLASY ROBOT

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachéw oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe



http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przygotowanie-terenu-pod-budowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-konstrukcji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-odwadniajace-i-nawierzchniowe
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1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1.1.1 NAZWA INWESTYCJI
,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”
1.1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzona inwestycja objeta opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowym zlokalizowana bedzie na dziatce
nr: 20760 w miejscowosci: Ostroteka, powiat: ostrotecki, wojewddztwo: mazowieckie (Starostwo Powiatowe  przy pl.
gen. J. Bema 5). Powierzchnia terenu inwestycji wynosi okoto 1018,00m2.

1.1.3 ZAMAWIAJACY

Dane zamawiajgcego:
Powiat Ostrotecki
Plac gen. J. Bema 5
07-410 Ostroteka

1.1.4 OGOLNY ZAKRES ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany w celu rozstrzygniecia procedury przetargowej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania ,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”.

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb szczegdtowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia zwigzane z
przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykona¢ w oparciu 0 wskazania Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego w innych dokumentach, zadaniem Wykonawcy bedzie:
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Czesc¢ | - wykonanie remontu dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, reperacja oktadziny z
kamienia stopni schodowych.

« Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnien niezbednych do realizacji zamoéwienia

« Sporzadzenie wielobranzowych projektéw (architektoniczno-budowlanego, technicznego) oraz dokumentacii
projektowo-kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych)

« Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzer opracowanego projektu budowlanego wraz
Z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe,

» Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem przez Nadzor
budowlany i uzyskaniem zgody na uzytkowanie

Czesé Il - renowacja piwnic i fundamentéw, renowacja elewacji wraz z termoizolacja, udogodnienia dla
0s06b niepetnosprawnych.

« Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnieni niezbednych do realizacji zaméwienia

- Sporzadzenie wielobranzowych projektow (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych)

« Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego wraz
Z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe,

« Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem przez Nadzér
budowlany i uzyskaniem zgody na uzytkowanie

Przedmiot i zakres zamowienia:

1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji budowlanych (inwentaryzacja budynku, ekspertyzy techniczne stanu
istniejacego),
Wykonanie branzowych projektow budowlanych,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla projektowanych robét,
Uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

o ok~ w N

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnier,, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami

szczegolnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie,

6. Pokrycie optat za decyzje i pozwolenia administracyjne,

7. Pozyskanie i pokrycie opfat za uzgodnienia branzowe,

8. Pokrycie wszystkich innych kosztow zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;

9. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

10. Wykonanie planu organizacji budowy i technologii rob0t,

11. Zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji rob6t przed dostepem osob trzecich,

12. Wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zaplecza budowy, napraw chodnikow i drég po wykonaniu
prac, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac),

13. Demontaz i utylizacja zbednych urzadzen i instalacji w terenie , ktére nie bedg wykorzystywane

14. Wykonanie robét budowlano - montazowych i instalacyjnych na podstawie PFU, projektéw budowlanych,
wykonawczych i STWIOR,

15. Wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych,

16. Opracowanie i dostarczenie petnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumentacje projektowa,
wszelkie protokoty, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,

17. Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot,

18. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych projektdw rozbiorek lub zabezpieczenia
infrastruktury podziemnej, uzyskania koniecznych pozwolen na rozbiorki, lub zabezpieczenia infrastruktury.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2.1 STANISTNIEJACY
1.2.1.1 Charakterystyka dziatki

e Powierzchnia terenu inwestycji wynosi okoto 1018,00m?

e Na dziatce 20760 znajdujg sie: budynek niemieszkalny, budynek mieszkalny oraz budynek
administracyjno-biurowy, utwardzone dojscia, dojazdy i parkingi.

o Dziatka 20760 przylega do dwdch drég lokalnych dz. nr 20934/1 i 20754/1.

o Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr
471/L1I/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Srodmiescie Pin. — 11 Listopada” w Ostrotece, AU.1
(tereny administracji i obiektéw biurowych).

e Zachowane zostang wszystkie zapisy Planu Miejscowego

L
W

< I g v

&
W

B oW & D=
1.2.1.2 Charakterystyka budynku
,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” na dziatce nr 20760, obreb 0002
Ostroteka, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
remontowany budynek jest budynkiem administracyjno-biurowym. Podstawowa bryta budynku w ksztatcie
prostopadto$cianu o wym. 27,70mx12,70m i powierzchni zabudowy ok. 351,8 m2 Budynek jest, podpiwniczony i
posiada trzy kondygnacje nadziemne - jest budynkiem $redniowysokim
» Dach
Dach budynku jest dachem spadzistym o kacie nachylenia w granicach 150-20°. Pota¢ dachowa przykryta
jest blachg trapezowa na ktdrej roztozona jest po krawedziach dachu instalacja odgromowa. Przez potaé
dachowa przechodza kominy wentylacyjne na ktdrych sg zamontowane urzadzenia telekomunikacyjne oraz
gtosniki radiowezta miejskiego. Pota¢ dachu od elewacji frontowej (od placu Jozefa Bema) podzielona jest
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rurami spustowymi na trzy czesci w ktdrej Srodkowa posiada attyke wykoriczona gzymsami elewacyjnymi.
Boczne czesci potaci nie posiadaj attyki a woda opadowa sprowadzana jest do rynny umieszczonej na
gzymsie pasa rynnowego. Od tytu budynku ( od ul. Kilinskiego) dach posiada trzy lukarny z okienkami w celu
do$wietlenia pomieszczen poddasza. Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym. Czes$¢ Srodkowa wiezby oparta jest na podwalinach drewnianych lezacych na stropie a cze$¢
zewnetrzna na murowanej $ciance kolankowej poprzez drewniang murtate. Migdzy podwalinami roztozona
jest izolacja termiczna stropu z wetny mineralnej gr. 15-20 cm. Wetna ta nie jest zabezpieczona co utrudnia
komunikacje po poddaszu ( dla kominiarza lub konserwatora obiektu).
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> Stolarka okienno- drzwiowa

Okna budynku wykonane sa profili PCV , drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych. W niektérych oknach
zamontowane s kraty.

» Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne prze wejSciem gtéwnym do budynku wykonane sg z betonu oraz obtozone ptytami

11
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kamiennymi.

;

Sciany fundamentowe budynku

Sciany fundamentowe budynku wykonane sg w technologii tradycyjnej, murowane cegta peing na zaprawie
cementowej. Widoczne sg liczne spekania oraz rozluznienia spoiny spowodowane wystepujaca infiltracjg
wilgoci z zewnatrz. Sciany fundamentowe nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej. Rury spustowe

odprowadzajace wode deszczowa z potaci zakonczone kolanami co powoduje zalewanie chodnikéw co
powoduje przenikanie wod do Sciany fundamentowych.

12
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» Elewacja

Elewacja frontowa oraz boczna budynku na wysokosci pierwszej i drugiej kondygnacji wykonana tynkiem cementowo-
wapiennym w kolorach jasno rézowym oraz bezowym. Na parterze wykonano biate bonie. Widoczne lekkie spekania
na fasadzie budynku. Elewacja od strony tylnej na catej wysokosci budynku wykonana tynkiem cementowo-
wapiennym w kolorze jasno rézowym. Sciany przyziemia budynku pogrubione sg na catej wysokosci kondygnacji o

ok 10 cm i zakoriczone obrdbka blacharska. Na elewaciji frontowej oraz bocznej wykonane sg gzymsy dekoracyjne
podkre$lajace zabudowe staromiejska.

13
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1.2.2  Zakres robét budowlanych

UWAGA! Prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ w oparciu o wskazania Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

CZESC I- wykonanie remontu dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, reperacja oktadziny z kamienia stopni

schodowych.
» Remont dachu:

o Demontaz urzadzen antenowych oraz gtosnikéw radiowezta miejskiego;

Rozbiérka istniejacej potaci dachowej ( blachy trapezowej);

Demontaz izolacji termicznej stropu;

Rozbiérka wiezby dachowej;

Wzmocnienie Scianki kolankowej ( jezeli jest potrzeba);

Wykonanie wiezby dachowej;

Naprawa oraz oktadzina kominow wentylacyjnych;

Wykonanie izolacji termicznej stropu wg. warunkéw technicznych;

Wykonanie komunikacji na posadzce poddasza w celach umoZliwiajacych swobodne poruszanie;

Wykonanie deskowanie potaci dachowej;

Montaz wytazu dachowego;

Montaz stopnic i taw kominiarskich- komunikacja miedzy wytazem a kominami budynku;

Wykonanie izolacji potaci z membrany dachowej;

Utozenie dachdéwki ( karpiéwki) na potaci dachowej;

Wykonanie obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, stalowych z blachy alucynkowej;

0 0O 0 0o 0O o O o0 O o o0 o o
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Wykonanie instalacji odgromowa potaci;
Odtworzenie urzadzen istniejacych na dachu tj. anten oraz glosnikow ( uzgodnic¢ z whascicielem budynku)

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

o Demontaz okien i drzwi;

o Demontaz wewnetrznych parapetow;

o Montaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;

o Montaz nowych parapetéw kamiennych;

o Wykonanie obrébki gliféw poprzez wykonanie tynkowania i malowania.

Uwagi:

v’ Ze wzgledu na rodzaj obiektu ( budynek administracji publicznej uzytkowany w godzinach 8-16) nalezy
uzgodni¢ harmonogram prac zwigzany z wyming okien i drzwi zewnetrznych w poszczegdlnych
gabinetach.

v Z uwagi na fakt ze zakres elewacji bedzie wykonywany w drugiej czesci przetargu, parapety zewnetrzne
nalezy ponownie zamontowa¢ po montazu okien.

v Od strony tylnej budynku drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ o szerokosci pozwalajacej na swobodny ruch
0s06b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

v

Montaz doswietlaczy piwnicznych z rusztem kratowym bedzie realizowany w drugiej czesci zadania przy
pracach zwigzanych z izolacja $cian fundamentowych budynku.

> Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych

Uwaga.

Jezeli po odkuciu istniejacej oktadziny schoddw pojawig sie spekania konstrukcyjne wystapi

konieczno$¢ odtworzenia ich.

o
o
o

wykonanie schodéw betonowych ( w razie potrzeby);
wykonanie izolacji fundamentow na szeroko$ci schodéw zewnetrznych;
wykonanie oktadzin schoddw z ptyt granitowych.

Czes¢ Il - renowacja piwnic i fundamentéw, renowacja elewacji wraz z termoizolacja, udogodnienia dla oséb
niepetnosprawnych.

» Renowacja piwnic i Scian fundamentowych;

O

STRONA ZEWNETRZNA

o Demontaz istniejgcej nawierzchni przy budynku w pasie ok 1,5 m;

O O O

O O 0 O 0O O O

O O O O

Odkopanie i demontaz izolacji termicznej $cian fundamentowych;

Osuszenie $cian fundamentowych budynku;

Wykonanie napraw, wypetnienie spoin, iniekcja ciektokrystaliczna itp.( wybor technologii naprawy
zalezy od projektanta);

Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termicznej $cian fundamentowych;
MontaZz do$wietlaczy piwnicznych z rusztem kratowym;

Wykonanie odwodnienie budynku z potaci dachowej do kanalizacji deszczowej;
Wykonanie drenazu opaskowego podtaczonego do kanalizacji deszczowej;
Wykonanie uziomu otokowego ( jezeli jest taka potrzeba);

Zasypywanie i zageszczenie wykopow;

Odtworzenie nawierzchni chodnikowych i parkingowych.

STRONA WEWNETRZNA

Demontaz istniejacej posadzki betonowey;
Osuszenie $cian fundamentowych budynku;
Wykonanie napraw i wypetnienie spoin;

16



»Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”

IMRPROJEKT

Piaskowanie cegiet oraz

Wykonacie izolacji poziomej posadzki;

Wykonacie posadzki betonowej z betonu szczelnego wraz z uszczelnieniem styku posadzka-$ciana.
Wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej;

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

Uwaga. Wysoko$¢ uzytkowa piwnicy nalezy projektowac na min 2,2 m. W zwigzku z tym gteboko$¢
wybieranego materiatu spod posadzki jest zalezna grubosci projektowanych warstw posadzkowych.
Nie dopuszczalne jest przegtebianie poziomi ponizej ciany fundamentowej!

o O O O O

» Renowacja elewacji wraz z termoizolacja;

o usuniecie tynkdéw zewnetrznych;

usuniecie tynkéw w obszarze boni;

naprawa peknie¢ murow jezeli bedzie potrzeba;

wykonanie izolacji termicznej wg warunkow technicznych;
montaz parapetéw kamiennych;

odtworzenie tynkdéw wraz z dekoracjami z masy sztukatorskiej,
odtworzenie boni w dolnej czesci elewaci,

wykonanie nowych powtok malarskich,

O O 0O O O O O

» Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

o Montaz drzwi zewnetrznych o szeroko$ci pozwalajacej na swobodny ruch oséb niepetnosprawnych od strony
tylnej budynku;

o Wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych od strony tylnej budynku;

Oznakowanie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych;

o Montaz tabliczki informacyjnej przy gtownym wejéciu do budynku informujacej o lokalizacji wejscia dla 0séb
niepetnosprawnych od tylnej strony budynku.

o

1.3 STAN PROJEKTOWANY

UWAGA! Prace remontowo-konserwatorskie nalezy projektowaé w oparciu o wskazania Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace remontowo-konserwatorskie stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a nastgpnie
zrealizowane przy uzyciu takich technologii i Srodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a
takze skréci¢ maksymalnie czas realizacji. Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje

Przedmiotu Zamédwienia w okresie minimum 50 lat po najnizszych kosztach eksploatacii.
Nalezy zapewni¢ m.in.

O

uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic niskie
koszty eksploatacii i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia
nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugimokresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji
wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczeg6towo w zaprojektowane i przewidziane przez
wykonawce
przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat Zamawiajacy W niniejszym opracowaniu oraz innych
dokumentach formalnoprawnych w szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano - instalacyjne towarzyszace
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska,
wymagan sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania
pokrewnych przepiséw odrebnych
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nalezy przewidziec takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta prawidtowaizolacyjno$¢ przegrod

budowlanych.

Zgodnie z niniejszym PFU do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

o

@)

Wykonanie wszystkich opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami min. Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktamiprawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca musi liczy¢ sie réwniez z sytuacjq, ze zaktadane wielko$ci urzadzen czy wskaznikow wyszczegélnionych
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg wstepne jak dla etapu koncepcji i mogq ulec zmianie po
opracowaniu szczego6towej dokumentaciji projektowej i nie  moze to mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej ceny
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Szczegblowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu projektu stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan projektowych réwniez
wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ziozono$ci, rozmiaréw i
wymogdw przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem wymogdw warunkéw technicznych i wszelkich
wymogdw Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ prac projektowych
zaoferowana w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa winna opiera¢ si¢ na rozwigzaniach ujetych i wynikajacych z niniejszego PFU.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z pézn. zm.),

2) PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719 ze zm.),

4) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 12197) z p6zn.

zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanychoraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

9) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz.
41

10) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

11) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

12) Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej
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13) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463
14) Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne.

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogélne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do
uzytku materiatow i elementow budowlanych ponosi Wykonawca.

1.4.2 Uwarunkowania lokalizacyjne
o Teren jest objety ochrong konserwatorska.
o Sasiedztwo

o od strony potnocno-wschodniej — dz. nr 20753, zabudowa administracii i obiektow biurowych,
o od strony pdinocno-zachodniej — dz. nr 20754/1, droga lokalna,

o od strony potudniowo-zachodniej — dz. nr 20934/1, droga lokalna,
(@]

od strony potudniowo-wschodniej — dz. nr 20781, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
o Teren na ktdrym znajduje sie budynek administracyjno-biurowy jest zabudowany i zagospodarowany.
Zabudowany jest trzema budynkami: budynek niemieszkalny, budynek mieszkalny oraz budynek
administracyjno-biurowy.
o Projektowany budynek 4- kondygnacyjny nie przekroczg wysoko$ci 25 m (budynek Sredniowysoki).

1.4.3 Uwarunkowania wynikajace z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 471/L11/2006 Rady
Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ,Srédmiesécie Pin. — 11 Listopada” w Ostrofece. Planowana inwestycja pofozona
jest w obszarze AU.1 (tereny administracii i obiektow biurowych).

Dla jednostki terenowej AU 1:
1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest administracja
i obiekty biurowe.
2. Zakazuje sie wprowadzania jako przeznaczenia towarzyszacego funkcji wykraczajacych poza zakres
okreslony przeznaczeniem podstawowym.
3. Dla jednostki terenowej obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy:

1) ustala sig zakaz tworzenia nowych dziatek pod zabudowe;

2) dopuszcza sie zachowanie istniejacych budynkdw funkcji podstawowej i budynkéw pomocniczych,
ich rozbudowe, w tym adaptacje na inne funkcje, natomiast zakazuie si¢ ich nadbudowy oraz — w
przypadku budynkéw powstatych przed Il wojng $wiatowa — ich wymiany lub likwidacj;

3) dopuszcza sig realizacje nowej zabudowy od strony ul. Kilinskiego jako uzupetnienia istniejacej
pierzei, w linii rozgraniczajacej ulicy, o wysokosci dostosowanej do tej pierzei z tolerancjg do 3 m;

4) ustala sig, ze realizacja nowej zabudowy lub rozbudowa istniejacej nie moze sie wigzac z
tworzeniem elewacji bez otworéw okiennych i drzwiowych;

5) ustala sie, ze zakres dopuszczanych dziatan inwestycyjnych, o ktdrych mowa w pkt 2 i 3 zalezy od
uzgodnienia z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow;

6) zakazuije sie realizacji odrebnych budynkéw gospodarczych i garazowych;

7) dopuszcza sie rozbudowe istniejacych obiektow i urzadzen zewnetrznych infrastruktury
technicznej, a takze realizacje nowych — pod warunkiem, ze bedq
to obiekty i urzadzenia stuzace obstudze zainwestowania na obszarze jednostki.
4. Dla catej jednostki potozonej w zasiegu stref ochrony konserwatorskiej obowigzujg wymagania
szczegblne okreslone w §10 ust. 3 pkt 1.
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5. Obowigzuijq takze ustalenia zawarte w § 11 12.

§ 256

W zwigzku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala sie wysoko$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej optaty od wzrostu wartoSci
nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu:

1) 30% — dla dziatek geodezyjnych, lub ich czesci, ktdre w obowigzujacym do dnia 31.12.2003 r.
miejscowym planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostroteki byty przeznaczone pod
ustugi publiczne (o$wiata, zdrowie, kultura, sport), ulice, urzadzenia infrastruktury, zielen, lasy lub tereny
rolne, a w niniejszym planie sg przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng (MNU, MSU,
MEU), ustugi bez przesadzania ich profilu (UU, UUM), rzemiosto i ustugi produkcyjno — techniczne (PTR)
lub obiekty stuzace dziatalnosci gospodarczej (PTB);

2) 20% — na pozostatych terenach objetych planem.

o\'
+
N,

1.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1 Wymagania ogéine
Oferta ztozona przez Wykonawcéw winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do kompleksowego
wykonania zadania az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotéw umowy. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca
zobowigzany jest uja¢ w swojej ofercie rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym, a s wazne i niezbedne do prawidtowego i poprawnego funkcjonowania,
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

e Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w zakresie
zastosowanych rozwigzan przed wykonaniem projektu budowlanego.

e Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu budowlanego przed ztozeniem przez Wykonawce
wnioskow o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym.

¢ Wykonawca zobligowany jest rowniez do przediozenia do akceptacji Zamawiajacemu projektu specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t w celu sprawdzenia ich zgodnosci z PFU oraz wymogami zawartymi
W umowie.
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Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu terenu i okolic w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnoSci w zakresie:

organizacji robdt budowlanych, instalaciji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

+  warunkdw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
+  warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodniez odpowiednimi przepisami

i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robot. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcyprzewiduje
ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowiert Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach zamdwienia, do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich, ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robét przed dostepem
0s06b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows, itp.

Zambwieniem objety jest caty zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami
i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robdt. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach
realizacji niniejszego zadania muszg spetniac wymagania w zakresie BHP, ochrony Srodowiska i ochrony ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na catos¢ wykonanego zadania.

Okres gwarancji obowigzuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do uzytkowania
poszczegolnych urzadzen.

Wymagany czas usuniecia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 3 dni robocze od momentu prawidtowego
zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjecia zgtoszenia.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w catym okresie realizacji robot.

1.5.2 Kryteria projektowe

W ramach zadania nalezy wykona¢ komplet niezbednych dokumentacji projektowych i budowlanych, z
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnier oraz decyzji. Podstawe sporzadzenia dokumentacji projektowej
stanowi¢ beda;

umowa z Zamawiajacym,

program funkcjonalno-uzytkowy,

pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego za- kresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

wizja lokalna,

inne przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz
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procesem budowlanym.

Szczegdtowy zakres dokumentacii projektowej obejmuje nastepujace elementy:

e inwentaryzacja terenu w zakresie umozliwiajacym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla
cato$ci przedsiewziecia (inwentaryzacje budynku, dokumentacje geotechniczne, ekspertyzy techniczne i inne)

e uzyskanie mapy do celéw projektowych,

o ekspertyzy konstrukcyjnej pod katem budowy uwzgledniajacej wptyw i oddziatywanie budowy na tereny
sasiednie - jesli sg konieczne i budowa bedzie w jaki$ sposob oddziatywac¢ na te tereny,

e opracowanie optymalizacji zapotrzebowania i kosztow energii w zakresie spetnienia wymagan wskaznika EP
dla budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

e uzyskanie uzgodnien projektu z konserwatorem zabytkéw,

¢ wykonania analizy poprawnosci rozwigzan zabezpieczen przeciwpozarowych dla catego obiektu oraz warunki
ochrony przeciwpozarowej, oraz wykonanie w razie takiej koniecznosci ekspertyz i odstepstwa od przepisow
przeciwpozarowych Wojewddzkiego Komendanta PSP w Warszawie

e opracowanie projektéw budowlanych i technicznych dla wszystkich branz obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe,

o sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i ostatecznych decyzii
administracyjnych,

e sporzadzenie planu organizacji budowy i technologii robot,

e Kkosztorysu inwestorskiego w oparciu o $rednie dla regionu aktualne stawki,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych
i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e przygotowania rozliczenia koricowego rob6t i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ m.in.:
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt
przekazania placu budowy, pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatéw,wyniki pomiardw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, o$wiadczenie kierownika budowy o wy- konaniu rob6t zgodnie z projektem i w zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych jesli jakie wystapig
podczas realizacji badz uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego) sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi - projektanci poszczegélnych branz zobowigzani sg do petnienia
nadzoru autorskiego przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. Czynnosci nadzoru okre$lone
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach wykonawczych. Nadzor autorski
dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem Zamawiajacego, z wytgczeniem przypadkdw zmian w projekcie
budowlanym zainicjowanych przez wykonawce - koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie oferty,
w sposéb analogiczny do sposobu wyceny przyjetego przez Zamawiajacego.

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie wystapienia takiej koniecznosci

o udostepnienia terenu budowy i fragmentéw dokumentaciji innym Wykonawcom realizujacym odrebne zadania
w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych - po akceptacji Zamawiajacego

UWAGA:

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy w
szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne dos$wiadczenie i potencjat
wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym wymaganych szczegdlnymi przepisami oraz
dopasowanych charakterem do zakresu rob6t objetych zleceniem wymaganych szczegdtowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca witasnym staraniem.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien i petnomocnictw. Wykonawca dotaczy do projektu
o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W procesie projektowania, nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogoine:
e urzadzenia i obiekty zaprojektowac¢ stosownie do wymagan wystepujacych dla obiektow publicznych,
o zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

o zaprojektowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jakoScia, niezawodnoscig pracy, wysokim
standardem wykonania,

o zastosowaC rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore nie spowodujg przekroczenia
standardow jakoSci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizujg mozliwosci
wystagpienia awarii,

o nalezy wytypowa¢ urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnoéci i niskiej mocy akustycznej, w celu
minimalizacji emisji hatasu do $rodowiska naturalnego podczas pracy urzadzen.

1.4.2.1 Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowa i czeS¢ opisowg oraz niezbedne uzgodnienia
formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym na etapie
projektowania, dotyczacych przedmiotu zamdwienia (m.in. np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczeg6lnych
elementéw dotyczacych kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatéw, rozwigzan,
technologii, itp.), a po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego
projektu Zamawiajgcemu do akceptacii.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci z uzgodnieniami w przekazanej dokumentacji, za ktore
Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie
niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad, usterek i
niezgodnosci z uzgodnieniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

« wykonanie inwentaryzacji zieleni, istniejgcych budynkdw, przytaczy i sieci w zakresie potrzebnym dla
sporzadzeniadokumentacji projektowej,
- opracowanie projektu budowlanego i przediozenie go Zamawiajgcemu do akceptacii.

Projekt budowlany/ techniczny powinien:

a) przedstawia¢ szczegbtowe parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowq i
jako$ciowa) urzadzen i materiatow. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi
zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna spetniaé wymagania
Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetiaé wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane,
w zakresie prawidtowosci procesu budowlanego.

b) by¢ opracowany przez wykwalifikowanych projektantdw, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
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norami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktykg
inzynierska i najlepszg dostepng technika. Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng
eksploatacje w dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacii, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii.

c) zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jego kompletno$ci, zgodno$ci z obowigzujacymi dla tego rodzaju
zamdwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane uzgodnienia,

d) by¢ skoordynowany miedzybranzowo i wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢,

e) okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzarn materiatowych, wybranej technologii,
urzadzen w niezbednym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych oraz specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem

zgodno$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji -

przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan

materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania

polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenieich do obrotu w

budownictwie.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie

Polski.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu

specjalistéw petnigcych funkcje inspektorébw nadzoru w zakresie wynikajagcym z Prawa budowlanego i

postanowiert umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentaciji, rob6t czesciowych, zanikowych oraz

koricowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich  parametréw oraz zgodnosci z

dokumentacja, jako$ci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli

prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

1.4.2.2 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru wykonanych przez Wykonawce rob6t, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowo$ci wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m. in.:
«  projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,
«  o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami,
«  oryginat dziennika budowy,
«  Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
«  dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez \Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamowieniem,
- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczyé protokoty badan odbiorowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowiazany uzyskaé pozwolenie na budowe lub skuteczne
zgtoszenie wykonania robét budowlanych

1.4.2.3 Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej.

1) Wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji rozwigzan
geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, ukfadu infrastruktury podstawowe] i towarzyszacej
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pozwalajgca na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienia jej do wymogow Zamawiajacego - 3 egz.
Wstepny projekt budowlany nalezy wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno- uzytkowego,
pozyskanych warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien oraz obowigzujacych przepisdw, w sposdb umozliwiajacy
ulokowanie na terenieobjetym inwestycjq obiektéw.

Pozyskanie warunkéw/decyzji/opinii/luzgodnien niezbednych do projektowania i uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastruktura podziemna, nadziemna,

Zielenig (drzewa, krzewy): pozyskanie niezbednych warunkow/decyzji od gestoréw/wiasciwego urzedu,
umozliwiajacych opracowanie dokumentaciji usuniecia kolizj,

Opracowanie kompletnych wielobranzowych projektow budowlanych oraz projektéw technologicznych na
podstawie uzgodnionego wstepnego projektu budowlanego, pozyskanych
warunkdw/decyzji/opinii/uzgodnien oraz obowigzujacych przepiséw, w sposéb pozwalajacy na uzyskanie
dwaoch niezaleznych pozwoler na budowe,

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami

Pozyskanie pozytywnych uzgodnien, decyzji, opinii dokumentaciji projektowej od gestoréw oraz wiasciwych
urzedow umozliwiajacych uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz umozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych,

Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowanie wielobranzowych kosztorysow inwestorskich i ich jednokrotna aktualizacja,

Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzgledniaé pozycje dotyczacq wykonania
tablic informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz obiektu

Opracowanie wielobranzowych przedmiaréw robét,

Opracowanie wielobranzowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

Przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wnioskow wcelu
wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe,

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujacewymagania:
zapewnia czytelno$¢, przejrzystoscé i jednoznaczno$é tresci,

czes$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru
czesciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi do akceptacjiproponowany spis teczek i ogélng szate
graficzng opracowan projektowych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki.

Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie.
Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Dokumentacja projektowa powinna okre$lac m. in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowan wykonawczych.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym rozbiérkowe,
demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca okreslajac w dokumentacji projektowej przedmiot robét za pomocg norm, aprobat, specyfikacii
technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazac¢ rozwigzania rownowazne.
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

a)

b)

Parametry materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywa¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnier i poprawek wyniktych w trakcie uzyskania
uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zamoéwieniowych oraz w czasie realizacji inwestyciji.

W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikdw, bez wzgledu na ich ograniczenia wmobilnosci i
percepcji, umozliwiajacymi petng dostepnos¢ wszystkim osobom o ograniczonej sprawnosci, osobom
starszym oraz dzieciom. W szczegoinosci dotyczy to ciggébw komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych
wyposazenie oraz systemow informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktére musza by¢
dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzacych. Zaprojektowane
urzadzenia muszg cechowac sie odpornoscig na czynniki atmosferyczne.

W celu zapewnienia dostepnosci obiektow, w tym takze dla oséb niepetnosprawnych w dokumentacii
projektowej nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla oséb niepetnosprawnych, takie jak: ciagi
komunikacyjne pozwalajgce na samodzielne poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych tg samg trasg razem
z innym, ulatwienia pozwalajgce na sprawna orientacje w obiekcie osobom o roznych
niepetnosprawnosciach.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan oraz o$wiadczenie projektantéw, ze zostata
opracowana zgodnie z umowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno- budowlanymi, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie¢ do realizacji, posiada niezbedne
uzgodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zostata uzgodniona miedzybranzowo, a takze nalezy w
niej zamieScic¢ tabele uzgodnien migdzybranzowych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetiajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa musi sktadac si¢ z nastepujacych stadidw i musi zawiera¢ co najmniej:

a) dokumentacje geotechniczng - w ilosci 3 egz.

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - w iloSci po 3 egz. dla kazdego etapu (dokumenty zawierajace
dane osobowe projektantéw lub innych osob, winny by¢ ztozone w formie odrebnegozatacznika), w
zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, oddzielnie dla kazdej z branz:

b.1) branza zagospodarowania terenu

b.2) branza architektoniczna,

b.3) branza konstrukcyjna,

b.4) branza elektryczna

b.5) branza sanitarna

Po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe Wykonawca zeskanuje zatwierdzong przez
organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang (skan w kolorze, czytelny) i przekaze
Zamawiajacemu po 1 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - 1 egz. na nosniku pendrive
umozliwiajagcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujete w zestawieniu - w
szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

weryfikacje i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby
niektdre dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
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odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnier bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentaciji przez
projektantdw branzowych (z ich zapisem potwierdzajagcym powyzsze czynno$ci) i przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacje

(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej - 1 egz. na no$niku pendrive umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na
roznych publikatorach oraz urzadzeniach.

24)

25)

a) przedmiar robot - wilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie zobowigzujacymi
przepisami,

b) kosztorys inwestorski - w ilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacy okresli¢ warto§¢ zamdwienia,

c) zbiorcze zestawienie planowanych kosztdéw inwestycji - w iloéci 2 egz.,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t - w ilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz -
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca odbiér robot. Po zweryfikowaniu
dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacije (skan w kolorze,
czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 2 egz. w formie papierowej oraz w wers;ji elektroniczne;
- 1 egz. na nosniku pendrive umozliwiajacym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych
publikatorach oraz urzadzeniach.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji wymagane przez instytucje,
gestoréw, urzedy wydajace warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje na przyktad w przypadku potrzeby
wykonania i uzgodnienia dokumentacji usuniecia kolizj.

Catos¢ opracowan dokumentaciji nalezy przekaza¢ na no$niku DVD w formatach:

rysunki: format .dwg i . pdf

opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

tabele: format .xls i pdf

przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajacy na otwarcie pliku w programie NORMAPRO

inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢
stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

26)

27)

28)

29)

30)

Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostaé przekazane
Zamawiajgcemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii.

Dokumenty zawierajace dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), powinny stanowi¢ odrebne opracowania
przekazane Zamawiajgcemu.

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan projektowych niezgodnych z
warunkami technicznymi) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej
dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego,
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uwzgledniajacy potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i
percepciji, umozliwiajac im petng dostepno$¢ do przestrzeni projektowanych obiektdw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem odpornosci na zmiany klimatu oraz adaptacii
do zmian klimatu, m.in. musi by¢ zgodna z dokumentami ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby
zarzadzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego’. Przede wszystkim przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage takie zjawiska jak: wysokie temperatury, susze, deszcze nawalne,
powodzie, huragany, gradobicia i przymrozki.

1.5.3 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi normami oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.

Zamawiajacy stawia nastepujace ogéine wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano- montazowych:

7. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez
upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane).

2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacie w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane
laboratoria badawcze.

3. Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektdw warsztatowych
dostawcow - producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Nor- mami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robdt.

6. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych i branzowych, a Wykonawca
zapewni Nadzér Autorski w ramach zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw przygotowujacych dokumentacje
projektowg przy realizacji robot w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy i
Kierownikéw robdt branzowych o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami uprawnien i za$wiadczen
potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

9. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz, ze osoby te posiadaja
odpowiednie przygotowanie, doSwiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz oséb wymienionych w
wykazie stanowigcym zatacznik do oferty.

10.Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejéciem oséb
nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
odpowiada Wykonawca.

11.Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i celow
socjalnych. Punkty te znajdowa¢ sie beda na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajacego. Koszty za
zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce.
Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do biezacego regulowania optat
za ich zuzycie.

72.Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koricowym zaméwienia Wykonawca na swoj koszt i
wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowa¢ plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatow i
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urzadzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawg
Z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowiazany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie lub
skutecznie zgtosi¢ zakonczenie budowy do PINB

1.5.4 Przygotowanie terenu

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajacy budynek administracyjno-biurowy w sposéb wydzielajacy wizualnie oraz
akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczer elewacii, elementéw zagospodarowania terenu, czy
nie ingerowata znaczaco w funkcjonujaca czes¢. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajace z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych
na teren budowy. Ruch pracownikéw ma sie odbywac po Scile okre$lonym terenie budowy. Teren budowy
obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu
budowy oraz terenéw sktadowych materiatdw budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego wczesniej
projektu organizaciji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w projekcie
informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie
organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w
sposob bezszkodowy dla istniejacych elementéw zagospodarowania terenu i budynkdw. Zapewnienie energii
elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie
stosownych umdw. O$wietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu
umozliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych
przez Wykonawce mozliwo$ci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszardw w miejscu
prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajacego przedostanie sie 0séb niepowotanych w tym dzieci
na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a takze funkcjonowania istniejacych
budynkéw w porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze
budowy nalezy organizowaé z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowiazujacych przepisach i uzytkowaé
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materialy, ktore dostarczane beda na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ przed wodg
opadowg i skladowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB.
Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji iloéci odpadéw, a
takze do ograniczania iloSci zanieczyszczer emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno
réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, cze$¢ po zakonczeniu
budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
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zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystapieniem do robét do szkolenia stanowiskowego
BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na
budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji rob6t stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane
materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci,
atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen
pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub innydostawca majg obowiazek wydac deklaracje
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okre$lonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym
poziomem hatasu w czasie pracy.

Wykonawca w nalezyty sposdb zabezpieczy przed niszczeniem, na czas trwania budowy, istniejace drzewa i
krzewy.

1.5.5 Architektura
Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego wymagajg doboru wtasciwych i dobrych
jako$ciowo materiatdw.
Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte ponizej okreslajq minimalne wymagania Zamawiajacego
dla przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
0 nizszej jako$ci lub nizszych parametrach uzytkowych.
Projektowane zmiany budynku, jak réwniez zastosowane materiaty zdecydowanie podniosg walory estetyczne
przestrzeni publicznej otoczenia obiektu.

1.5.5.1 Uklad przestrzenny
Nie naruszony

1.5.5.2 Wymagania projektowe wymagane dla oséb niepetnosprawnych

Od strony tylnej budynku zaprojektowa¢ drzwi zewnetrzne, drewniane o minimalnej szeroko$¢ 90 cm otworu w
Swietle oscieznicy przy otwartych drzwiach — czyli szeroko$¢ przej$cia. Nalezy réwniez zaprojektowac pochyinie
z kostki betonowej umozliwiajgca komunikacje na poziom parteru budynku.

1.5.5.3 Wymagania materiatowe dla architektury obiektu
a) Konstrukcja
o Konstrukcja dachu- drewniana, drewno kl min C24;
e Schody zelbetowe

b) Elewacje
Do wykonania elewacji budynku nalezy uzywaé materiatéw tylko przeznaczonych do renowaciji elewacji bez
zastosowania cementu np. Mitech. Nowg sztukaterie projektuje sie z zaprawy hydrofobowej. Stosowana zaprawa
uniemozliwia wchtanianie sie wody oraz osadzanie si¢ brudu na danej powierzchni. Zdobienia sztukatorskie
przymocowacé na ,gotg” $ciane murowang przed natozeniem tynku na elewacje. Nastepnie, uzupetni¢ tynkiem
powierzchnie elewacii.
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Wybrany system przez projektanta oraz ostateczny wyglad i kolorystyke budynku nalezy uzgodnic z
Wojewéddzkim Konserwatorem Zabytkow!

c) lzolacje
e Przeciwwilgociowa — dostosowana do warunkéw gruntowych;
o Paroizolacja — folia polietylenowa;
e Termiczna ponad terenem — wetna mineralna;
o  Ponizej terenu- $ciany fundamentowe docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymato$ci na
Sciskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 « K)).klejony do
$cian materiatem stosowanym do wykonania hydroizolaciji.

d) Pota¢ dachowa
Dach wielospadowy kryty dachdwkg ceramiczng , karpidwka w kolorze ceglastym;

e) System odprowadzenia wody z dachu oraz obrébki blacharski.
Rury spustowe, obrobki blacharskie — z blachy stalowej alucynkowane;.

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego producenta.
W przypadku zastosowania rynien i rur spustowych wykonanych z blachy, zastosowac elementy o grubo$ci
minimum 0,5 mm zabezpieczone antykorozyjnie do odporno$ci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe)
wykonane z PCV, z koszykiem na liScie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

f) Kominy
W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng poprzez kominy murowane. Kominy te nalezy ociepli¢ i obrobi¢
blachg alucynkowa. Na wylotach pionéw wentylacyjnych zamontowac kratki.

g) Posadzki
o Posadzka w pomieszczeniu piwnicy betonowa, zacierana na gtadko, impregnowana powierzchniowa.

h) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej (wymiary okien), stanowigcej podstawe do
wykonania nowej stolarki. Wymagane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie materiatu, konstrukcii,
proporcji, podziatow oraz kolorystyki. Projektuje si¢ stolarke drewniang malowana na biatg w konstrukcji skrzynkowej
wzorujgc sie na uktadzie okna budynkéw sasiednich np. Galerii Miejskiej. Nalezy zachowa¢ sposéb otwierania oraz
forme samego otworu. W skrzydtach wewnetrznych okien przyjmuje si¢ zastosowanie szyby termoizolacyjnej. Nalezy
zaprojektowac okna o min. Uw=0,9W(m?2K), drzwi zewnetrzne Uw=1,3W(m?K),

i) Parapety
e Parapety zewnetrzne — kamienne;
e Parapety wewnetrzne — kamienne lub z konglomeratu — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

j) Elementy wykonczenia $cian piwnicy i stropu

Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocenia $cian fundamentow projektuje sig¢ zabezpieczenie muréw piwnicznych i
fundamentow przed wilgocig przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nienaruszajacej statyki poszczegoinych
fragmentow konstrukcji budynku — wykonie iniekgji ciektokrystalicznej. Stosowana metoda nie wymaga ingerencji w
konstrukcje. Iniekcja odtwarza izolacje pozioma, dzieki czemu pozwala na pozbycie sie wilgoci z gruntu. Od strony
zewnetrznej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz termiczna.
Od strony wewnetrznej mur ceglasty nalezy wypiaskowac, oczysci¢ z naddatkéw zaprawy spoinowej, uzupetni¢
spoine oraz zaimpregnowac.
Uwaga. Nie nalezy tynkowac $cian piwnicy.

1.5.6 Instalacja kanalizacji deszczowej
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Kanalizacja deszczowa z projektowanego budynku bedzie odprowadzona do istniejacego kolektora
zlokalizowanego w ulicy Kilinskiego.
Odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy SN8, SDR 34. Dobdr $rednic i
spadek nalezy dobra¢ po wykonaniu obliczen. Utozone rury obsypa¢ doktadnie warstwa piasku gr. min 20cm i
zagesci¢. Do potaczen rur spustowych z instalacjq deszczowg nalezy zastosowaé osadniki rynnowe z
czyszczakiem osadzane na poziomie terenu.
1.5.7 Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy
Zrodtem ciepta budynku jest goraca woda doprowadzona miejskim cieptociagiem do istniejacego wezet
ciepinego. W pomieszczeniu piwnicy nalezy zaprojektowac grzejniki ptytowe zasilane z istniejacego wezta. llos¢
oraz moc grzejnikéw nalezy dobraé na etapie projektu.

1.5.8 Instalacja elektryczna

Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach piwnicy i poddasza

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach Instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami prowadzonymi na korytach kablowych i w $cianach pod tynkiem. Projekt
przewiduje wykonanie wszystkich gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym
lub szczelnym. Osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz |P44.

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach piwnicy i poddasza
Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajagce wymagane natezenie oswietlenia zgodne z
norma. W pomieszczeniach wilgotnych taczniki musza miec stopieri ochrony 1P44.

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oprawy nad drzwiami wej$ciowymi do budynku.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym za pomocg czujnika ruchu i recznego tacznika.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa.
Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronna, w catosci wykonang jako sztuczna:

a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem o $rednicy 8 mm, Zwody poziome nalezy
montowac¢ do blachy attyki uchwytami na felc, a na potaci dachu za pomoca uchwytéw betonowych klejonych
do pokrycia dachu. Do zwodow nalezy podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu. Urzadzenia
klimatyzacji, wentylacji i anteny RTV bedg zabezpieczone masztami odgromowymi o wysokosci 3 metrow.

b) przewody odprowadzajace bedg wykonane z drutu ocynkowanego o Srednicy 8 mm uktadane w rurze
instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji budynku.

Potaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajacg wykonang w postaci otoku bednarkg FeZn 30x4 mm, a przewodami

odprowadzajacymi bedg wykonane przez ztacza kontrolne. Ztgcza kontrolne mocowaC w puszcze probierczej.

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku beda chronione przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi

za pomocg ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtownych i pietrowych. Zastosowano

ochronniki grupy B i C, ochronnikdw grupy D nie przewiduje sie.

1.5.9 Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

1.5.9.1 Wymagania Zamawiajacego do elementéw zieleni wysokiej i niskiej
Nie dotyczy

1.5.9.2 Wymagania Zamawiajacego do elementoéw drogowych
Wykonanie odtworzenia nawierzchni po wykopach z materiatéw zastosowanych pierwotni ( kostka
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betonowa, masa bitumiczna)
1.5.9.3 Wymagania Zamawiajacego do elementdw malej architektury.
Nie dotyczy

1.5.10 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamobwienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa.. ,Prace remontowo-konserwatorskie budynku

administracyjno-biurowego”.

Wykonawca ma obowigzek opisa¢ bardzo szczegotowo dla kazdej branzy wszelkie wymagania w zakresie

Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWIORB).

1.5.11 Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania projektow i robot budowlanych i spraw organizacyjnych

budowy, ktére nalezy zawrze¢ w projekcie i wzig¢ pod uwage przy jego realizacji:

o wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia oraz uzyskanie
wymaganych efektéow (parametréow uzytkowych, technicznych, technologicznych, jako$ciowych,
wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajacych z niniejszego PFU, koncepcii, warunkdw
technicznych gestoréw sieci i dostawcow mediow, zarzadcéw drdg publicznych i innych wydanych
uzgodnien oraz celu jakiego chce osiagna¢ Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujacego
prawa jak réwniez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad opisu
przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i zatacznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do
nastepujgcych wytycznych:

» Nadzér inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespét inspektoréw Zamawiajacego,
» Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt.
»  Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych

» Wykonawca zobowigzany bedzie po zakoriczeniu robdt, przywrocic teren otoczenia budowy i po jej zapleczu do

stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie

zniszczenia, ktére powstang w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy.
Koszty transportu odpaddw oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy wykonywaé za
posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzadcdw tych sieci.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do
realizacji prac projektowych inwestycji opisujg przedmiot Umowy i wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji przetargowe.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych parametrow, majq
wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie baza dla parametrow, jednakowg dla wszystkich Wykonawcdw
biorgcych udziat w postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robot, dostaw i ustug, ktore okaza sie niezbedne
do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny
ryczattowe;.

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE NIE POSIADA DOKUMENTACJI PIERWOTNEJ LUB INWENTARYZACJI
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OBIEKTOW, NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANA INWESTYCJA. DLA POTRZEB PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA | ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU WYMAGA SIE INWENTARYZACJI KTOREJ POWINIEN
DOKONAC WYKONAWCA WLASNYM STARANIEM | NA WEASNY KOSZT.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku orazlikwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

o drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w cato$ci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z
robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.(
zajecie pasa chodnikowego lub drogowego)

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy, utrzymywanie
czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robdt.

Informacje o terenie budowy

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja jest zabudowany trzema budynkami: budynkiem
administracyjno-biurowym, budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem niemieszkalnym. Na terenie znajdujq sie
utwardzone ciggi pieszo-jezdne oraz parkingi.

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, koncepcja, pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,po ich
otrzymaniu przez \Wykonawce.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow robét, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koAcowychodbiorow
robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢ informacje o przebiegu robdt,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne
Badania laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziatania zwigzane z organizacjg _prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t W ramach prac przygotowawczych,
przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptaciji nastepujacych dokumentow:

o projekt organizaciji robét

e harmonogram terminowo - rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest koncepcja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robét, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, koncepcjg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badaii materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegoinosci:

a)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnoSci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

b)  Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c)  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d)  Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
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e)  Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp.

f)y  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzaingé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

Ochrona interesow osadb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow oraz wydanych decyzji i

opracowan w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje magazynow, sktadowisk materiatow z rozbiorki i drog dojazdowych.

« Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi.

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

o MozliwoScig powstania pozaru.

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas(takie jak
np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie musza by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych
Z Zamawiajacym.

1.5.12 Wymagania dotyczace transportu
Transport materiatow na plac montazu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
postugiwania sie tylko takimi $rodkami transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci
transportowanych materiatéw i urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone przez producentdw urzadzen i materiatow. Wykonawca powinien zagwarantowaé odpowiednie
wyposazenie w Srodki transportu tak, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.
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Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spefnia¢ wymagania i byé eksploatowane
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatbw powinien by¢ przeprowadzony z zachowaniem
wszelkich przepisow bezpieczenstwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ dopuszczalnej granicy tadowno$ci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen na-
wierzchni drég dojazdowych. Transport materiatéw niebezpiecznych badz szkodliwych dla Srodowiska powinien
odbywac sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z
terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

1.5.13 Sktadowanie urzadzen i materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatdw i urzadzen przeznaczonych do realizacji

projektu tak, aby:

* nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

* sposéb ich sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla pracownikow iosob
trzecich.

Miejsce sktadowania materiatéw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi

(odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone z godnie z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy

lezy obowigzek zabezpieczenia towardw przed kradzieza. Wykonawca jest rdwniez odpowiedzialny za racjonalne

wykorzystanie materiatow.

1.5.14 Wymagania dotyczace sprzetu montazowego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.5.15 Ustugi serwisowe
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Zamawiajacy wymaga, aby w okresie gwarancji na wykonane roboty Wykonawca zobowigzat sie do
bezzwtocznego usuwania wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany urzadzen. W przypadku
niedostepno$ci produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowigzany do
zaproponowania produktu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz urzadzenia eksploatowane.

1.5.16 Prace porzadkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w sposéb nie budzacy zastrzezen
Zamawiajacego oraz uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym, w szczegdlnosci:

a) przestrzegania przepiséw ochrony $rodowiska,

b) w przypadku niwelacji terenu - bezzwlocznego uprzatania nadmiarowych mas ziemnych,

c) utrzymania porzadku w okresie prowadzenia rob6t budowlanych w obrebie nieruchomosci, na ktdrych
bedg prowadzone prace budowlane,

d) bezzwlocznego usuwania i neutralizacji skutkow wszelkich zanieczyszczen: budowlanych, chemicznych
i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomosci. oraz nieruchomosciach sasiadujacych,

e) w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomosci, na ktdrych byly
prowadzone prace budowlane oraz nieruchomosci sasiadujacych, w jakikolwiek sposéb uzytkowanych
przez Wykonawce, winny by¢ uprzatniete i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, ktdry nie
bedzie od Zamawiajgcego wymagat poniesienia dodatkowych naktaddw.

1.5.17 Odbiory robét budowlanych

Dla zapewnienia technicznej wspotpracy z Wykonawca, prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktow prawnych dotyczacych za- kresu realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

czeSciowe, w tym:

- dokumentacji projektowej,

- robdt budowlanych zanikowych i ulegajacych zakryciu,
koficowy robét budowlanych,

koncowy przedmiotu umowy,

w okresie gwarancyjnym.

odbiér pogwarancyjny

Ogdlne zatozenia odbiorowe:

Odbior robot czesciowych oraz zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu rob6t. Odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg wyznaczeni
inspektorzy. Gotowo$¢ danej czesci robdt zanikajacych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jak w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru. Odbiér
przeprowadza sie na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, oceny wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i PFU.

Odbior koricowy

- Odbior koncowy obejmuje finalng ocene rzeczywistego wykonania rob6t pod wzgledem jakosci
kompletnosci oraz warto$ci. Wykonawca powinien odnotowaé zakoriczenie prac oraz gotowo$¢ do
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odbioru kohcowego w dzienniku budowy.

- Zamawiajacy zobowigzuije sie do zorganizowania odbioru koricowego na wykonane roboty w terminie
14 dni od daty zgtoszenia.

- Odbioér koncowy dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i inspektorow.

- Odbior korcowy obejmuje rewizje protokotéw odbioréw czesciowych i prac zanikajacych,zwlaszcza
pod katem zapiséw odno$nie prac uzupetniajgcych i poprawek.

- Koncowy odbidr robét budowlanych nastapi po wykonaniu wszystkich robot budowlanych,prob,
sprawdzen i rozruchu urzadzen

- Prawidtowos¢ realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego protokotem.

- Odbiér koricowy przedmiotu zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.

- Przy odbiorze koricowym przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloSciowego i
jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét.

- Zapfata wynagrodzenia realizowana bedzie na podstawie warunkéw umownych i ew. harmonogramu
rzeczowo- finansowego (o ile taki bedzie wymagany) i nastapi po odbiorze korcowym, weryfikacii
wykonanych robét, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidtowosci ich wykonania przez inspektora
nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego oraz ztozeniu przez podwykonawcow oswiadczen o zapfacie
naleznego im wynagrodzenia przez Wykonawce.

Dokumenty do odbioru korcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koricowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

»  specyfikacje techniczne,

»  uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robé6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

«  dzienniki budowy,

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

+  atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikatyna znak
bezpieczenstwa

»  o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezy- tego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

*  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej jakoSci wykonania prac projektowych i robot budowlanych, uzycia
materiatow spefniajacych wymagania trwato$ci wigkszej niz przecietna oraz organizaciji rob6t niezaktécajacej w
powazny sposob komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli procesu realizacji swojego zaméwienia i podda
kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlano-wykonawczym, zaréwno przed wystgpieniem
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektéw do  produkcji  budowlanej,
materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosciz zawartymi w projekcie parametrami i
warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczace poszczegéinych elementow
obiektow.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami odno$nych
przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towaréw i urzadzen.

Gospodarke odpadami (gruz i odpady budowlane bezpieczne — innych si¢ nie przewiduje oraz nad- miar gruntu
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z wykopow) Wykonawca realizowa¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca bedzie
zobowigzany do odpowiedzialnosci w zakresie: zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenia przed uszkodzeniem chodnikow i jezdni oraz zieleni sasiadujgcych z
terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawca w trakcie
realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powofania inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw
z Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi.

41



»Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”

IMRPROJEKT

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia nacele

budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig nacele
budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacjg robét przewidzianych
w PFU na wniosek wykonawcy.

2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.3.1 Przepisy prawne

1)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),

PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719 ze zm.),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 12197) z p6zn.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z pézn. zm. .tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

10) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz.

11
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) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

12) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
13) Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej
14) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463

O ile dla stosownych materiatéow i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogéine certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich Swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do
uzytku materiatéw i elementoéw budowlanych ponosi Wykonawca.

Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujgce akty prawne. Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek
obowigzujacej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

2.

4.1 Harmonogram:
Wykonawca, przediozy i uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy
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uwzgledniajacy kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: opracowanie koncepcji, projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzjilzgéd administracyjnych, budowe, wyposazenie obiektu, odbiory.
Termin i zasady opracowania i uzgodnienia harmonogramu zostaty okreslone w Projekcie umowy.

2.4.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami Inspektora nadzoru
reprezentujgcego interesy Zamawiajgcego prowadzenie robot oraz jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot.

2.4.3 Zezwolenia, licencje, prawa autorskie
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji nawykonanie
projektéw budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacii
projektowej na nastepujacych polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie
dostepnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostepnienie.

2.4.4 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegolnosci: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) z
rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
prawa w tym m.in.:

- opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w oparciu 0 wskazania Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktdrych obowigzek uzyskania wynika z prawa,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce, wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu.

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestyciji.

2.4.5 Forma dokumentacji technicznej
a) Forma drukowana . Wykonawca opracuje i dostarczy (zgodnie z regutami okre$lonymi wzoremumowy) w
ramach niniejszego zaméwienia:
e 3 egzemplarzy projektu architektoniczno- budowlanego,
o 3 egzemplarze technicznego,
e 2egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
e 2 egzemplarze przedmiaru robdt,
e 2egzemplarze kosztorysu,

wraz ze spisem opracowan i o$wiadczeniem, Zze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia je]
przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢
b) Forma elektroniczna
o Wersja elektroniczna -- 1 egzemplarz Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie
zapisu na no$niku elektronicznym (CD) lub pendrive. Wersja w formacie ogoélnodostepnym np. z
rozszerzeniem .pdf, a kosztorys i przedmiar w formacie .pdf i ath
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentow Wykonawcy, a w szczegolno$ci Projektu budowlanego. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. W
szczegolnodci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. Wykonawca opracuje i
przediozy do oceny propozycje rozwigzan (koncepcje) zamierzenia budowlanego (pod katem ich realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy). Dokumentacje projektowg
nalezy wykonaC w oparciu o aktualng mape do celdéw projektowych. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

3. ZALACZNIKI
1. Wskazania Mazowieckiego, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow



