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Nazwy i kody CPV 
Grupy robót: 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasy robót: 
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robót: 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45243510-0 Budowa nasypów 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i rurociągów 
komunikacyjnych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych 
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45232452-5 Roboty odwadniające 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
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A.CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Informacje ogólne 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad  
i usterek przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na 
drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 1 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 
w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica” na podstawie rozwiązań 
projektowych przyjętych w niniejszej dokumentacji. 

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie czynności niezbędne  
do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę oraz uzyskania pozwolenia na przebudowę sieci energetycznej w związku z 
przeniesieniem stacji transformatorowej, a także zbudowania i przekazania do użytkowania 
przedmiotowej drogi.  

 
1.1.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

planowanej Inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz 
innymi stosowanymi przepisami. Opracowania dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami i 
uzgodnieniami mają  zapewnić skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci energetycznej, a na 
etapie wykonawstwa zapewnić wymaganą trwałość, optymalną ekonomiczność realizacji i 
eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem przyjętych w niniejszym PFU technologii i 
materiałów. 

 
1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego,  
w powiecie dębickim i przebiega przez tereny gmin: Dębica i Miasto Dębica. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-
Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica. 

Zakres inwestycji zgodny z przyjętymi rozwiązaniami obejmuje m.in.: 

• przebudowę drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka wraz 
z odcinkową budową chodników dla pieszych i przejść dla pieszych; 

• budowę zatoki postojowej z 3 miejscami postojowymi; 

• remont / przebudowę przepustów drogowych i pod zjazdami; 

• przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi innej 
kategorii; 

• przebudowę systemu odwodnienia drogi; 

• przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 

• budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 
odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 

• inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 
przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., 
zabezpieczenie / przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, 
przebudowę zjazdów itp. 

• uzupełnienie istniejącego oznakowania drogi. 
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1.1.3. Inwentaryzacja istniejących obiektów 

Inwentaryzacja drogi 
Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1298R 

Nagawczyna-Stasiówka w miejscowościach Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica 
w km od 1+448 do 5+573 tj. do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296R Wielopole -gr. 
powiatu-Dębica. 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1298R ma nawierzchnię bitumiczną 
szerokości od 3,7m do 5,9m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi 
kruszywem o szerokości 0,7-1,1m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte 
rowy przydrożne wraz z odcinkami rowów krytych, które odprowadzają wodę deszczową 
z drogi i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka 
drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdów indywidualnych 
i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, 
z elementów betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa). Końcowy 
odcinek projektowanej drogi włącza się do drogi powiatowej nr 1296R Wielopole- gr. 
powiatu - Dębica w m. Stasiówka. Droga powiatowej nr 1296RWielopole- gr. powiatu - 
Dębica na analizowanym odcinku posiada przekrój szlakowy, jednojezdniowy z dwoma 
pasami ruchu po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. 

 
Inwentaryzacja zjazdów 
Istniejące zjazdy zlokalizowane w ciągu drogi znajdującej się w zakresie przewidziano  

do przebudowy. 
 

Inwentaryzacja sieci kolidujących z inwestycją 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę lub zabezpieczenie 

istniejących elementów infrastruktury technicznej wynikającą z uzgodnień z zarządcami : 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Dębica Budzisz wg 
załącznika graficznego części elektrycznej niniejszego PFU; 

• sieci kanalizacji sanitarnej; 
Dokładny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci ustali Wykonawca na podstawie 

wizji w terenie, oraz uzyskanych przez Wykonawcę szczegółowych warunków technicznych i 
uzgodnień z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca ujmie koszty sieci przewidzianych do 
przebudowy i/lub zabezpieczenia. 

 
Inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 103 szt. drzew oraz 

karczowanie drzew i krzewów w zakresie projektowanego pasa drogowego. 
 Wykonawca uzyska decyzję na wycinkę drzew oraz karczowanie drzew i krzewów w 

niezbędnym zakresie. 
 
Inwentaryzacja obiektów inżynierskich 
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję stwierdzono 

występowanie obiektów inżynierskich w postaci przepustów pod drogami. Szczegółowy 
zakres robót na zinwentaryzowanych obiektach przedstawiono w przedmiarze robót. 
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Inwentaryzacja obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej 
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję nie stwierdzono 

obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. 
 

1.1.4. Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Przedmiotowa inwestycja w zakresie planowanej przebudowy przebiegać będzie 
w kierunku południowym i pokrywać się będzie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1298R 
Nagawczyna – Stasiówka (przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi powiatowej z 
lokalną, odcinkową korektą przebiegu), która włącza się do drogi powiatowej nr 1296R 
Wielopole -gr. powiatu-Dębica na skrzyżowaniu w m. Stasiówka. 

Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze chronionego krajobrazu Pogórza 
Strzyżowskiego, poza obszarem Natura 2000, a także poza obszarami wodno-błotnymi, 
obszarami wybrzeży lub jezior i obszarami górskimi. 

Szczegółowe uwarunkowania środowiskowe zostaną zawarte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, którą uzyska Wykonawca na 
etapie realizacji prac projektowych. 
 

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa się 
w szczególności z: 

• materiałów do zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę; 

• projektu wykonawczego; 

• specyfikacji technicznych; 

• projektu organizacji ruchu (tymczasowej); 
 

1.1.6. Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w koncepcji rozwiązań 
projektowych niniejszego PFU zapewniają optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia z zastosowaniem optymalnych technologii i materiałów. 
 

1.1.7. Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno – prawna i 
projektowa konieczna dla  uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej 

Do niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno – prawnej 
i projektowej koniecznej dla uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających 
decyzji pozwolenia na budowę należy zaliczyć: 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia; 

• decyzję pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego; 

• wszystkie wymagane prawem niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz 
opinie; 

• materiały do zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę; 

• oraz inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania 
skutecznego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę. 
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1.1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i planowanej inwestycji 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane należy w szczególności: 

• dokonanie wizji w terenie i zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz 
istniejącym zagospodarowaniem terenu, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 

• opracowanie dokumentacji projektowej, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 
skutecznego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę, w tym pozwolenie wodnoprawne, protokół z Narady Koordynacyjnej 
sieci uzbrojenia terenu, 

• uzyskanie decyzji środowiskowej, 

• sporządzenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
decyzji pozwolenia na budowę w tym skompletowanie wszystkich 
załączników, 

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej 
realizację obiektów budowlanych, 

• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania 
dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu 
wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

• sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu , 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci 
uzbrojenia terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie 
*.dxf, *.dwg), 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów 
dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót 
budowlanych (jeżeli będzie konieczne). 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też 
zachodzi konieczność, aby projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót 
budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań 
prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa Budowlanego.  
 

1.1.9. Koszty planowanej inwestycji 

Należy dążyć do minimalizowani kosztów inwestycji w ramach wymagań zawartych 
w koncepcji rozwiązań projektowych niniejszego PFU. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1298R 
Nagawczyna-Stasiówka w km od 1+448 do 5+573 (tj. do włączenia do drogi powiatowej 
nr 1296R Wielopole -gr. powiatu-Dębica) w miejscowościach Nagawczyna, Stobierna, 
Stasiówka i Dębica. 
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1.2.1. Droga 

1.2.1.1. Wymagania ogólne 

Parametry przebudowywanej drogi zgodnie z koncepcja rozwiązań projektowych 
odpowiadają w szczególności warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) oraz innym przepisom 
szczegółowym. 

Poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczególnych 
dróg publicznych będących w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji: 

 

Nr drogi 
Klasa drogi 

w stanie 
istniejącym 

Klasa drogi wg 
stanu do 

zaprojekt. 
/przebudowy 

Prędkość 
projektowa/
miarodajna 

Obc. 
ruchem 

Przekrój do 
zaprojektowania 

przebudowa 
DP 1298R 

(DP 1296R w 
obrębie 

włączenia 
drogi 1298R) 

Droga 
powiatowa 

Klasy „Z” 

Droga 
powiatowa 

Klasy „L” 

Vp= 40km/h 
Vm= 50km/h 

KR2 

Szlakowy 
(drogowy), 

półuliczny, uliczny: 
przekrój: 1x2 

 
1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno – wysokościowy 

Przebieg trasy drogi powiatowej jest prowadzony tak, aby zachować minimalną 
ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, trasa drogi 
została wpisana w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi 
powiatowej klasy „L”. 

Przewidywana inwestycja przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi powiatowej 
nr 1298R z lokalną zmianą geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem poprawy 
komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. 

Planowany odcinek przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 1298R obejmuje 
odcinek od km 1+448 do km 5+573 tj. do włączenia drogi powiatowej nr 1298R do drogi 
powiatowej nr 1296R wraz z odcinkową budową chodnika w obrębie skrzyżowania tych dróg. 

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi 
o szerokości: 

• 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinku od km 1+857 do 
km 4+363; 

• 5,75 m dla przekroju półulicznego na odcinku: od km 1+458 do km 1+857 oraz 
od km 4+363 do km 5+559, a także w na odcinku drogi powiatowej nr 1296R 
w obrębie włączenia DP 1298R tj. na odcinku ok. 35m; 

• 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinku: od km 1+448 do km 1+458 oraz od 
km 5+559 do km 5+573; 

wraz z poszerzeniami na łukach poziomych. 
 
Dla przedmiotowej drogi przewiduje się budowę chodników dla pieszych o szerokości 

2,0 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem) na odcinkach: 

• km 1+448 - 1+857 - budowa chodnika prawostronnego; 

• km 4+363 - 5+573 - budowa chodnika prawostronnego; 

• km 5+559 - 5+573 - budowa chodnika lewostronnego; 
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• na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrębie włączenia drogi powiatowej 
nr 1298R tj. na odcinku ok. 25m – budowa chodnika prawostronnego 
(wg kilometraża DP 1296R); 

W związku z budową chodników w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się 
budowę 2 przejść dla pieszych tj. w km ok. 1+451 oraz 5+562. 

Na odcinku drogi w km 2+531 – 2+549 przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie  
zatoki postojowej prawostronnej posiadającej 3 miejsca postojowe. 

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez 
teren osuwiskowy przecinając m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na 
odcinku w km ok. 1+500 – 2+300 zgodnie z planszą graficzną stanowiącą załącznik do 
niniejszego PFU. Na ww. odcinku drogi zaprojektowano elementy służące zminimalizowaniu 
możliwości uaktywnienia osuwiska. 

W celu zapewnienia dostępu terenów przyległych z zaplanowanej inwestycji, 
przewiduje się zjazdy indywidualne bądź publiczne. Nie przewiduje się wykonania dróg 
serwisowych. 

 
Uwaga: 
Wszystkie kilometraże ujęte w niniejszym opracowaniu określono w odniesieniu do 

osi istniejącej drogi zgodnie z ewidencją dróg Zamawiającego.  
 

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikające z planowanej inwestycji mają na celu 
poprawę komfortu korzystających z istniejących dróg zlokalizowanych na obszarze 
przedmiotowej inwestycji użytkowników jak i bezpieczeństwa ruchu. 

W tym celu projektuje się i przebudowuje drogę o parametrach drogi powiatowej 
klasy „L” w tym jezdnię o szerokości od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe o szerokości 
0,75m (pobocza gruntowe zabezpiecza się podwójnym powierzchniowym utrwaleniem 
emulsją asfaltową). Dodatkowo zaprojektowano i przewidziano do budowy zatokę 
postojową oraz odcinkowo chodniki dla pieszych o szerokości 2,0m zlokalizowane przy 
krawędzi jezdni wraz z dwoma przejściami dla pieszych. 

Planowana inwestycja przewiduje przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami 
oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. 

Do zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu należy również zaliczyć 
konieczność zabezpieczenia / przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej 
bezpośrednio z drogą tym przebudowę stacji trafo TRDS 579 Dębica Budzisz. 

Nierozłącznym elementem związanym z przebudową drogi jest system jej 
odwodnienia. W tym zakresie projektuje się przebudowę istniejącego odwodnienia z 
uwzględnieniem istniejących cieków znajdujących się na terenie przedmiotowej inwestycji. 
Przy projektowaniu odwodnienia zwrócono uwagę na odprowadzenie wody z przyległych do 
inwestycji terenów, zjazdów oraz dróg bocznych aby uniemożliwić ich spływ na drogę główną 
oraz pod jej korpus. 
 

1.2.1.4. Geometrię elementów drogi 

Geometrię elementów drogi dostosowuje się do istniejących warunków terenowych, 
istniejącego zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego uzyskując 
jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy „L”. 
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Na odcinku drogi w km ok 3+810-3+970 tj. w sąsiedztwie nieruchomości oznaczonych 
jako działki nr 63/2 , 63/14 (jednostka ewidencyjna: Gmina Dębica, obręb: Stasiówka) 
przewidziano zwiększenie promieni łuków drogi w planie celem poprawy geometrii drogi. 

Przewidziano lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem 
poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. 
 

1.2.1.5. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Rozwiązania konstrukcyjne zostały zaprojektowane na trwałość wymaganą zapisami 
stosownych rozporządzeń, a konstrukcja drogi będzie miała zapewnioną trwałość min. 20lat. 

Parametry obiektów takie jak długości i szerokość określone zostały na podstawie 
rozporządzenia, traktując wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy minimalne, 
z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji (do uzyskania przez Wykonawcę). 
 

1.2.1.6. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni w koncepcji rozwiązań projektowych została opracowana dla 
kategorii ruchu KR2 natomiast parametry warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni przyjęto jak dla 
KR3. 

Dla planowanej inwestycji przyjęto kategorię ruchu KR2. 
Konstrukcja nawierzchni została uzgodniona z Zamawiającym i odpowiada 

minimalnym parametrom określonym poniżej. 
 

1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne: 

Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg dla warstw z mieszanek mineralno– 
asfaltowych przedstawia poniższa tabela. 

Kategoria ruchu Minimalna ilość 
warstw 

Minimalna grubość 
warstw 

Rodzaj warstwy 
ścieralnej 

KR2 2 12 wg WT-2 

KR1 2 8 wg WT-2 

Podbudowę zasadniczą dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki 
niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 20cm. 

Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni określa wartość 
wtórnego modułu odkształcenia E2. Wtóry moduł odkształcenia E2 należy wyznaczyć na 
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury 
równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania przywołanej 
normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nośności na powierzchni 
najwyższej spośród dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza) jest 
uzależnione od kategorii ruchu zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Kategoria ruchu 
Wymagana nośność na powierzchni 

dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

1. KR1-KR2 E2 ≥ 80 MPa 

Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg zostały dobrane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA, czerwiec 2014r. oraz 
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Wytycznych Technicznych WT-2 – mieszanki mineralno-asfaltowe – załącznik do zarządzenia 
nr 54 GDDKiA, 2014r. 

1.2.1.6.2. Ulepszone podłoże 

Warstwa odsączająca 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
Warstwa technologiczna 
 
Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać 
warunki dla podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie 
od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni dróg, powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 

Grupa nośności podłoża 
gruntowego 

Wymagany moduł odkształcenia E2 na 
powierzchni podłoża 

Kategoria ruchu 
KR1÷KR2 

Kategoria ruchu 
KR3÷KR6 

G1 ≥80MPa ≥80MPa 

G2 ≥50MPa ≥50MPa 

G3 ≥35MPa ≥35MPa 

G4 ≥25MPa ≥25MPa 

 
Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podłoża gruntowego należy wyznaczyć na 

podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury 
równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania przywołanej 
normy w przedmiotowym zakresie. 
 

1.2.1.7. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej spływ wód opadowych projektuje się w 
postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez pobocza, skarpy, studzienki 
ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów przydrożnych / prefabrykowanych 
elementów ściekowych lub do kanałów deszczowych (w przypadku braku innych 
możliwości),a następnie do odbiornika wód, którymi są istniejące cieki wodne /rowy 
melioracyjne. 

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez 
teren osuwiskowy przecinając m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na 
odcinku w km ok. 1+500 – 2+300. 

Na ww. odcinku drogi przewiduje się elementy służące zminimalizowaniu możliwości 
uaktywnienia osuwiska. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać system odwodnienia pasa drogowego na 

podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno– hydraulicznej. 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz 
zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego w kierunku 
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do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji 
oraz późniejszej eksploatacji. 

W projektowanym systemie odwodnienia przewidziano odwodnienie terenu 
przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk wody np. za 
chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe zostały zlokalizowane poza pasem ruchu. 
Na terenach o małym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk 
przewidziano wykonanie ścieków przykrawężnikowych. 
Na wylotach przykanalików zastosowano prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie. 

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci 
drenarskie itp. napotkane w trakcie robót, są przeprowadzone przepustami pod drogami. 
Gdy jest to niemożliwe, są włączane do systemu odwodnienia drogi po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Jeżeli na etapie realizacji inwestycji będzie zajdzie zastosowania urządzeń 
oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych wymagań wynikających 
z decyzji środowiskowej i uzgodnień z właścicielem odbiornika, przyszły Wykonawca 
zaprojektuje i wykona urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie wód do 
wymaganych parametrów. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni jest wykonane poprzez nadanie nawierzchni 
spadków podłużnych min. 0,3% i spadków poprzecznych 2,0%. Należy spełnić wymagania 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) w zakresie spadków ukośnych.  

Rowy drogowe przewiduje się projektować na odcinkach przebiegających przez 
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wód opadowych z drogi umożliwia 
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spełniać roli zbiorników 
retencyjnych, w związku z czym ich pojemność nie powinna być brana pod uwagę przy 
obliczaniu retencji. Minimalna szerokość dna rowu powinna wynosić 0,4m, a minimalna 
głębokość rowu powinna być niemniejsza niż 0,5m, przy czym jeżeli górna część korpusu 
drogi jest odwadniana drenami lub warstwą odsączającą, dno rowu powinno być poniżej 
poziomu wylotu drenu, sączka lub warstwy odsączającej nie mniej niż 0,2m, a na odcinku 
wododziału nie mniej niż 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno być większe 
niż 1:1,5. Ponadto przewiduje się wykonanie umocnienia dna i skarp rowów elementami 
prefabrykowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
tylko tam gdzie jest to bezpośrednio konieczne. Konieczność specjalnego umocnienia skarp 
lub dna rowu przed erozją zależy od spadku podłużnego rowu, rodzaju podłoża gruntowego i 
ilości odprowadzanej rowem wody. Dla przeciętnych warunków przyjmuje się maksymalne 
pochylenie rowów: 

bez umocnienia skarp i dna rowów: 

• dla gruntów piaszczystych    1,5% 

• dla gruntów piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0% 

• dla gruntów ilastych i gliniastych   3,0% 

• dla gruntów skalistych    10,0% 
przy umocnieniu dna i skarp rowu: 

• darniną      3,0% 

• elementami betonowymi    3,0÷10,0% 

• brukiem układanym na podsypce cementowo 
-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 15,0% 

Odwodnienie będące przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga określenia 
ilości wody jaką należy odprowadzić z drogi i obiektów inżynierskich, którą ustala się na 
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podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natężenie deszczu dla rocznej sumy opadów 
i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Klasa drogi 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia deszczu 

p [%] 

Współczynnik A (natężenie deszczu [dm3/(s · 
ha)] dla t = 10 min) 

Opad 
H≤800 mm 

Opad 
H≤1000 mm 

Opad 
H≤1200 mm 

G – główne 
Z – zbiorcze 

50 592 720 750 

L – lokalne 
D – dojazdowe 

100 470 572 593 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano tak aby prawidłowo i zgodnie 
z obowiązującymi normami odprowadzała wody deszczowe do odbiorników wód. Minimalna 
średnica kanalizacji deszczowej powinna być nie mniejsza niż 300mm Wpusty ściekowe oraz 
włazy studni kanalizacyjnych należy zaprojektować na klasę obciążenia min. D400. 
Przykanaliki wpustów przyszły Wykonawca wykona o średnicy min. 200mm. 

 

1.2.1.8. Elementy wyposażenia 

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - 
Stasiówka wyposażona będzie w następujące elementy: 

• system odwodnienia (szczegółowo zostało to opisane w punkcie 1.2.1.7), 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.15 oraz 1.2.8). 
 

1.2.1.9. Zabezpieczenia akustyczne 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania urządzeń ochrony środowiska w postaci 
budowy ekranów akustycznych oraz ekranów przeciwolśnieniowych chyba, że ich 
zastosowanie będzie wynikać z zapisów uzyskanej przez Wykonawcę decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
 

1.2.1.10. Skrzyżowania i zjazdy 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wymagana będzie przebudowa 
istniejących skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych i publicznych obsługujących drogi 
gminne oraz nieruchomości przyległe do pasa drogowego drogi powiatowej. 
 

1.2.1.11. Przepusty drogowe i pod zjazdami 

Parametry przepustów należy dostosować do obowiązujących przepisów. 
W przypadku konieczności stosowanie przepustów pod drogą powiatową 

zaprojektowano z przewodów w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z 
polietylenu wysokiej gęstości HDPE o sztywności obwodowej SN 8. 
Dla przepustów drogowych należy stosować minimalne pochylenie równe 0,5%. Ponadto 
przewody obiektów zostaną ułożone na ławie z kruszywa łamanego 0÷63mm  
o grubości 30 cm oraz podsypce z drobnej pospółki o grubości warstwy dostosowanej do 
wymiarów i kształtu przewodu przepustu. Zasypka przepustów zostanie wykonana 
z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Głowice wlotowe i wylotowe 
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przepustów drogowych należy wykonać z postaci monolitycznych, żelbetowych ścianek 
czołowych. Na wlocie i wylocie przepustów drogowych przewidziano wykonanie umocnienia 
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych płyt 
ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów betonem klasy 
C12/15. W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na długości 
3 m. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartość 1:1,5 należy je umocnić do 
pełnej wysokości – w pozostałych do 50 cm nad poziom dna. 

Pod zjazdami przewidziano wykonanie przepustów z rur HDPE o średnicy minimum 
ø500mm (w szczególnym przypadkach ø400mm) ułożonych na wyprofilowanych 

fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki żwirowo – piaskowej 0/31,5. Przepusty 
wykonać zgodnie z pochyleniem profilu rowów otwartych. 

Dodatkowo dla wszystkich przepustów pod zjazdami przewidziano umocnienie 
wlotów i wylotów przepustów w formie obrukowania pełnego kamieniem łamanym ze 
spoinowaniem zaprawą na betonie lub prefabrykowaną kostką betonową na betonie. 
 

1.2.1.12. Chodniki 

W ramach inwestycji przyszły Wykonawca wykona chodniki dla pieszych wg 
poniższego zakresu: 

• km 1+448 - 1+857  - budowa chodnika prawostronnego; 

• km 4+363 - 5+573  - budowa chodnika prawostronnego; 

• km 5+559 - 5+573 - budowa chodnika lewostronnego; 

• na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrębie włączenia drogi powiatowej 
nr 1298R tj. na odcinku ok. 25m – budowa chodnika prawostronnego 
(wg. kilometraża DP 1296R); 

Chodniki dla pieszych należy wybudować przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0m (w 
świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem). 

Nawierzchnię chodnika przyszły Wykonawca wybuduje z betonowej kostki brukowej: 
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza zjazdami, kostka 
betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrębie chodnika należy wykonać 
podłużne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczeństwa (szer. 0,5m od strony krawędzi 
jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomocą kostki brukowej koloru czerwonego. Typ 
(kształt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie 
realizacji robót budowlanych. 

Nośność konstrukcji nawierzchni dostosowano dla pojazdów przeznaczonych do 
odśnieżania. 

Obrzeża betonowe do obramowania chodników należy wykonać o wymiarach 
8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrębie zjazdów 
należy wykonać ławy betonowe z oporem obustronnym. 

Krawężniki betonowe do obramowania chodników od strony jezdni należy wykonać 
o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20. 

 
Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni chodników musi spełniać warunki dla 
podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, podłoże 
należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 
warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
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1.2.1.13. Zatoki postojowe 

W ramach inwestycji przyszły Wykonawca wykona zatokę postojową prawostronną 
na 3 miejsca postojowe na odcinku drogi w km pomiędzy 2+531 – 2+549 zlokalizowaną w 
pobliżu istniejących zjazdów z drogi powiatowej. Zatoki postojowe należy wykonać o 
szerokości min. 2,5m (nie wliczając szerokości pobocza) i nawierzchni z kruszywa na rowach 
przydrożnych po uprzednim wykonaniu odcinków rowów krytych. Pobocze gruntowe drogi w 
obrębie zatok postojowych oraz na odcinku dojścia do zatok od najbliższego zjazdu należy 
wykonać o szerokości 1,0m. 
 

1.2.1.14. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

Znaki pionowe 
Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy 
projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b należy 
zastosować folię 2 typu. 

Zaleca się umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na 
konstrukcjach wsporczych bezpiecznych. 
 
Znaki poziome 

Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w kolorze 
biało-czerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbędnym oznakowaniem 
towarzyszącym. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 

chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego: 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 

• powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300 [mcd/m2 
lx], 

• wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

• dobrą widoczności w ciągu całej doby, 

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 
wilgotności, 

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na którą 
zostaną naniesione, 

• trwałością w okresie gwarancyjnym, 

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę 
o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu. 
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a. 
Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania 
wg Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - 
Załącznika do Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca 
zaprojektuje bariery ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące 
poziomu powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności 
zderzenia oraz pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne długości 
barier ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, przerwy w barierach 
itp.). 
 

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami 

Pochylenia podłużne zjazdów należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Szerokości zjazdów należy dostosować do stanu istniejącego. Szerokość zjazdów 
powinna być nie większa niż szerokość jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone 
projektowanie nawierzchni o parametrach niższych niż jest w stanie istniejącym. Pozostałe 
parametry zjazdów dostosować do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Pozostałe wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11 i 1.2.1.12. 
 

1.2.3. Urządzenia ochrony środowiska 

Należy wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę decyzją 
środowiskową. 
 

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe 

Należy projektować i wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie 
zakłada się projektowania i wykonania ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. 
 

1.2.5. Urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Odwodnienie drogi przewiduje się poprzez wykorzystanie systemów zamkniętych tj. 
odcinków kanalizacji deszczowej/rowów krytych oraz systemów otwartych w postaci rowów 
przydrożnych wraz z wprowadzeniem wód do naturalnych odbiorników tj. istniejących 
cieków wodnych. 

Wody / ścieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiadać wymaganiom 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
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z 2019r. poz. 1311 z późn. zm.). Jeżeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczność 
zastosowania urządzeń oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych 
wymagań wynikających z uzgodnień z Zamawiającym i/lub właścicielem odbiornika, przyszły 
Wykonawca zaprojektuje urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie wód do 
wymaganych parametrów. 
 

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania pasów zieleni izolacyjnej. 
Ponadto ze względu na przebudowę drogi przewiduje się wycinkę zieleni średniej 

i wysokiej. Szczegółowe informacje podano w Załącznikach do niniejszego PFU. 
 

1.2.7. Przejścia dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą 

Przedmiotowa inwestycji nie przewiduje stosownie dodatkowych wyodrębnionych 
przejść dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą. 
 

1.2.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W związku z realizacją budowy drogi wymagane jest stosowania urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie PFU określono 
wstępne założenia co do stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym barier 
drogowych, oznakowania poziomego itp. 

 
Znaki pionowe 
Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy 
projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b należy 
zastosować folię 2 typu. 

 
Znaki poziome 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 

chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania nadrogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 

• powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300[mcd/m2 
lx], 

• wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a. 
Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. 
poz. 124 z późn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania wg 
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Załącznika 
do Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca zaprojektuje 
bariery ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące poziomu 
powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności zderzenia oraz 
pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne długości barier 
ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, przerwy w barierach itp.). 

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyżowania z przedmiotową inwestycją 
należy zaprojektować bez sygnalizacji świetlnej. 

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegółowe projekty 
stałej i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarządcy Drogi. 
 

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 
i niezwiązana z drogą 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe należy po uzgodnieniu 
z zarządcami sieci wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia 
terenu: 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Dębica Budzisz 
w lokalizacji pokazanej w załączniku graficznym do niniejszego PFU; 

• sieci kanalizacji sanitarnej; 
Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci Wykonawca ustalić na podstawie wizji w 

terenie, analizy istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz uzyskanych przez 
Wykonawcę szczegółowych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. W ofercie 
Wykonawca powinien ująć koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie 
przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w 
niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Inwestor wystąpił do właściwego Ministra z wnioskiem o odstępstwo od konieczności 
budowy kanału technologicznego. W przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa od 
konieczności budowy kanału technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbędne 
w tym zakresie opracowania wraz z przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego. 
Wykonawca uzyska stosowne decyzje oraz uzgodnienia i wybuduje kanał technologiczny. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej) 

1.3.1.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
przedstawione koncepcyjne rozwiązania projektowe, warunki i wymagania zawarte w 
niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 
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decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z 
prawem. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiającego 

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją projektową dla 
przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. 
 

1.3.1.3. Przedsięwzięcia powiązane 

Przedmiotowa inwestycje nie jest powiązana z przebudową innej drogi. 
 

1.3.1.4. Uwarunkowania 

Przedsięwzięcie jest przygotowane i realizowane w trybie zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa 
w postaci materiałów do zgłoszenia robót / projektu wykonawczego oraz dokumentacja 
towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania skutecznego zgłoszenia 
robót budowlanych, a przed złożeniem wniosku zgłoszenia robót, dokumentacja zostanie 
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też 
zachodzi konieczność, aby projekt budowlany i  projekt wykonawczy oraz etap robót 
budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań 
prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien 
prowadzić działania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o 
który będzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej PFU): 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym 
zajęciem, opracuje dokumenty związane z ochroną środowiska tj. kartę informacyjną 
przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) niezbędne do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzi dokumentację 
geotechniczną, geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje dokumenty niezbędne 
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, 
wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne w tym 
obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez 
właściwą jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane), obliczenia statyczne 
i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 
dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je 
własnym kosztem i staraniem. 

W przypadku stwierdzenia konieczności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.) Wykonawca zgłosi regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie działań związanych z przedmiotowym 
zadaniem. Jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony 
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środowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji 
o warunkach prowadzenia działań, opracuje wniosek wraz z kompletem materiałów 
niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań i uzyska decyzję. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejące 
linie brzegowe wód płynących należy ustalić w terenie, opracować operat geodezyjno-
prawny rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i zatwierdzić decyzją Starosty (zakres 
opracowania będzie uzależniony od warunków technicznych wydanych przez zarząd wód). 
Następnie należy dokonać rozgraniczenia gruntów pod wodami płynącymi. Grunty pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Nie wydziela się w drogach 
publicznych gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, przepustach (§9, §68 
Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte wodami 
powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art.10, art.14a Prawo 
wodne). 

Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r.  poz. 1376 z późn. zm), 
dotyczącym możliwości udostępnienia kanałów technologicznych, służących umieszczeniu 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególności linii telekomunikacyjnych, 
w pasie drogowym przebudowywanej drogi. W przypadku zgłoszenia przez podmioty 
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany 
do sporządzenia projektu kanału technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość zwolnienia z budowy kanałów technologicznych podarunkiem uzyskania decyzji 
Ministra właściwego do spraw łączności zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach 
publicznych. Z wnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanałów technologicznych 
do ministra wystąpi Wykonawca. W ww. wniosku należy szczegółowo przedstawić 
argumenty przemawiające za zwolnieniem z budowy tych kanałów, potwierdzone 
niezbędnymi załącznikami. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej 
koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz 
przed Naradą Koordynacyjną sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć do oceny przez 
Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Dyrektorze ZDP w Dębicy (ZOPI) kompletny 
projekt wykonawczy / materiały do zgłoszenia robót budowlanych wszystkich branż 
(branża drogowa, projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą 
infrastrukturę), uzgodnione u właściwych gestorów) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz 
uzgodnieniami. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / materiałów do 
zgłoszenia robót budowlanych na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do rozwiązań 
projektowych, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez 
Zamawiającego terminie (odrębnym pismem) Wykonawca przedłoży skorygowany projekt 
do ponownej oceny przez Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 
i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 
nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w następujących formatach: 

• dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwglub 
*.dxf(w wersji 2008 lub niższej) 

• materiały do zgłoszenia robót budowlanych – kompletne – format danych 
*.doc, *.dwglub *.dxf(w wersji 2008 lub niższej) 

• projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwglub 
*.dxf(w wersji 2008 lub niższej) 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 

dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr  1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 

w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica” 

26 
 

• dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwglub *.dxf(w wersji 2008 lub 
niższej) 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 

• wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych 
(ZOPI) przy Dyrektorze ZDP w Dębicy, z uwzględnieniem konieczności 
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI, 

• sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru 
projektowego, 

• stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. 
Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków 
technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem 
ewentualnych korekt wniosków i załączników. 

 
1.3.2. Roboty budowlane 

1.3.2.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru 
jako przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.3.2.2. Uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

• respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych 
w decyzji środowiskowej; 

• prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

• organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do 
budowy winna należeć do Wykonawcy robót, 

• teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem 
osób nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji 
utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 
terenu budowy. Teren należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną 
technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz 
Komendy Policji informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu 
dla budowy łącznika, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma 
i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający, 

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 
oznakowania robót, 

• w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 
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zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy 
realizacji robót „pod ruchem”, 

• wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo 
przyjęty, z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób 
prowadzących działalność gospodarczą i usługową w rejonie robót, media 
lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab kryzysowy, portale 
internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym, 

• wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 
występowania utrudnień, 

• wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 
prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, 

• wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

• wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie 
uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy 
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

• przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącego, 

• zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, 
który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 
potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście 
w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 
oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem 
drogowym (w tym teren zajęty czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót 
(operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia 
czasowego), 

• w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód 
płynących bądź tereny linii kolejowej, nie później niż w terminie 30 dni przed 
planowanym zajęciem terenu (wykonywaniem robót budowlanych) należy 
ustalić zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu z zarządcą infrastruktury 
kolejowej i zarządcą wód, 

• wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia 
Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia 
składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

• po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inspektora nadzoru oraz do 
Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót, 

• wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie 
z wymaganiami w tym zakresie, 

• wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie (jeśli pozwolenie na użytkowanie jest wymagane 
prawem), 

• wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy 
Zamawiającemu. 
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1.4. Dokumenty projektu 

W trakcie trwania projektu tworzone są dokumenty, które stanowią dokumentację 
przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora.  

Do dokumentów projektu zalicza się: 

• notatki i protokoły z narad; 

• korespondencję pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i 
Wykonawcą; 

• korespondencję Wykonawcy ze stronami trzecimi; 

• uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje, 
opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a także oceny, opinie, 
protokoły weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 
Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

• inne, które mają związek z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 
dostępne do wglądu dla Zamawiającego na jego życzenie. 
 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania (jeśli będzie wymagane 
prawem) w stanie wolnym od wad i usterek przebudowę drogi powiatowej na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie 
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się 
odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU 
i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji; 

• bezpieczeństwa pożarowego; 

• bezpieczeństwa użytkowania; 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska; 

• ochrony przed hałasem i drganiami; 

• usuwania wody opadowej i odpadów; 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej; 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego obiektu 
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, wynika z dokumentów do których 
odwołuje się PFU. 
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1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Przebudowę istniejącej drogi charakteryzują dwa główne parametry: 

• kategoria drogi, wg klasyfikacji określonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych [9] – droga powiatowa; 

• klasa drogi, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
[26], wg której drogę zalicza się do lokalnej (klasa „L”). 

Charakterystyczne właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu 
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, będące pochodną przyjęcia kategorii 
i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: 

• przebudowę drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka wraz 
z odcinkową budową chodników dla pieszych i przejść dla pieszych wraz z ich 
dedykowanym oświetleniem; 

• budowę 2 zatok postojowych z 3 miejscami postojowymi każda; 

• budowę / przebudowę obiektów inżynierskich; 

• budowę / przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami 
przecinającymi innej kategorii; 

• budowę / przebudowę systemu odwodnienia drogi; 

• budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej; 

• budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 
odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 

• inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 
przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., 
zabezpieczenie / przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, budowę 
/ przebudowę zjazdów, budowę urządzeń ochrony środowiska, itp. 

• wykonanie oznakowania drogi. 
 

1.6.1. Założenia programowe dla potrzeb budowy drogi 

Przewidywany układ drogowy z zaznaczoną lokalizacją (km) punktów 
charakterystycznych przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej przyjęto następujące założenia 
funkcjonalno – użytkowe: 

 

parametr droga 

kategoria drogi powiatowa 

klasa drogi L (lokalna) 

szerokość jezdni droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości: 

• 2 x 2,75m dla przekroju szlakowego, 

• 2,75m + 3,00m dla przekroju półulicznego, 

• 2 x 3,00m dla przekroju ulicznego, 

szerokość poboczy / konstrukcja • 0,75m / pobocze gruntowe, na odcinkach drogi 

o pochyleniu podłużnym ≥ 5% pobocze 
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poboczy gruntowe z podwójnym powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją asfaltową 

chodniki dla pieszych 2,0m w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem 

(chodnik przy krawędzi jezdni) 

zatoki postojowe 1 szt, po 3 miejsca postojowe każda, szerokość 2,5m (nie 

wliczając pobocza) 

obciążenie / nośność 115kN 

długość całkowita trasy 4,125 km 

geometria trasy ilość łuków poziomych: zgodna ze stanem istniejącym 

poszerzenie na łukach poziomych: dostosowane do 

promienia łuku dla drogi klasy „L” 

spadki poprzeczne: 

- na prostej: daszkowy 2% 

- na łukach: dostosowane do promienia łuku 

nawierzchnia jezdnia bitumiczna 

 
1.6.1.1. Układ sytuacyjno – wysokościowy 

Układ sytuacyjno – wysokościowy powinien odpowiadać wymaganiom w odniesieniu 
do dróg publicznych klasy „L” wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami) 
 

1.6.1.2. Założenia konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spełniać następujące założenia: 

• kategoria ruchu KR2; 

• obciążenie na oś obliczeniową 115kN; 

• grupa nośności podłoża G1: 
o E2≥80MPa; 
o E2/E1 ≤2,2, gdzie E1 - pierwotny moduł odkształcenia, E2 - wtórny 

moduł odkształcenia; 

• głębokość przemarzania gruntu hz=1,00m. 
 
Przewidywany układ warstw konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej. 

 
1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego 

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej spływ wód opadowych należy 
zaprojektować w postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez pobocza, 
skarpy, studzienki ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów przydrożnych / 
prefabrykowanych elementów ściekowych lub do kanałów deszczowych (w przypadku braku 
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innych możliwości), a następnie do odbiornika wód, którymi są istniejące cieki wodne /rowy 
melioracyjne. 

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez 
teren osuwiskowy przecinając m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na 
odcinku w km ok. 1+500 – 2+300. 

Na ww. odcinku drogi należy zaprojektować elementy służące zminimalizowaniu 
możliwości uaktywnienia osuwiska. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać system odwodnienia pasa drogowego na 

podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno– hydraulicznej. 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz 
zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego w kierunku 
do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji 
oraz późniejszej eksploatacji. 

Ponadto w systemie odwodnienia należy przewidzieć odwodnienie terenu 
przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk wody np. za 
chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe należy lokalizować poza pasem ruchu. 
Na wylotach przykanalików należy zastosować prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie. 
 

1.6.2. Założenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia 
infrastruktury technicznej 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe po uzgodnieniu z 
zarządami sieci należy wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia 
terenu: 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Dębica Budzisz 
w lokalizacji pokazanej w załączniku graficznym do niniejszego PFU; 

• sieci kanalizacji sanitarnej; 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU) w szczególności: 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 

• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki 
w przypadku konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową 
inwestycją, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, w tym decyzji środowiskowej, 
pozwolenia wodnoprawnego, protokółu z Narady Koordynacyjnej sieci 
uzbrojenia terenu, 

• sporządzenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
decyzji pozwolenia na budowę w tym skompletowanie wszystkich 
załączników, 
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• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej 
realizację obiektów budowlanych, 

• sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci 
uzbrojenia terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie 
programu Autocad (*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wcześniejszej- lub 
w innym powszechnie dostępnym), 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Wymagane cechy rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, które będą obowiązywać 
przyszłego Wykonawcę realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 
przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp. Rodzaj roboty Realizacja 

I II III 

1. 
Długość przebudowanego 

odcinka drogi: 
4,125 km 

2. Długość chodników: 2,066 km 

3. Długość ścieżek rowerowych brak 

4. Oświetlenie  
dedykowane przejść dla pieszych 

wraz z oświetleniem towarzyszącym 

5. 

Ilość obiektów mostowych 
 

- mosty / długość brak 

- wiadukty / długość brak 

- przepusty / średnica / długość wg potrzeb 

6. 

Ilość skrzyżowań:  

- skanalizowanych - 

- typu rondo - 

- zwykłych z drogami gminnymi wg potrzeb 

- różnopoziomowych - 

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się również do skrócenia przejazdu pojazdów, 
polepszy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zmniejszy uciążliwości spowodowane 
ruchem dla mieszkańców i środowiska. 
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2.1.1. Założenia ogólne 

Zakres i treść projektu jak również wykonanie robót powinny być oparte 
o obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez władze 
miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
przedmiotem zamówienia . 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 
przyszłego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte 
w PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z 
punktu widzenia Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniała przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna 
funkcje bezpieczeństwa, komfortu uczestników ruchu oraz redukowała hałas. Prognozowany 
wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. 
odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu przebudowy 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branżowymi musza odpowiadać 
warunkowi minimalnej awaryjności. 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat. 
Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby inwestycja wykazywała: 

• skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 

• polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• polepszenie warunków ruchu, 

• zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych 
ruchem. 

 
2.1.2. Dodatkowo uszczegółowia się cechy obiektu dotyczące rozwiązań 

budowlano – konstrukcyjnych: 

2.1.2.1. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi należy przyjąć na podstawie założeń przedstawionych w części 
rysunkowej przedmiotowego PFU. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia: 

• trwałości nawierzchni; 

• parametrów użytkowych; 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Modyfikacja wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym. 
Projektowanie konstrukcji nawierzchni należy wykonać metodą mechanistyczną lub 

mechanistyczno – empiryczną w oparciu założoną kategorię ruchu KR2. 
Konstrukcja nawierzchni winna być określona zgodnie z obliczeniami. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji nawierzchni muszą spełniać 

wymagania aktualnych wytycznych. 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączająca, spełniającą wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
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Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni musi spełniać warunki dla podłoża 
grupy nośności G1. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, 
niezależnie od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z  
wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych– 
załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych określonych w PFU. 
Dodatkowo Wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem oraz stosować się do poleceń Inwestora. Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania 
zadania, m.in. mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia 
warunków do projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Inwestorowi, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie 
z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich 
wystąpień. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 
wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien 
uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie 
i uzgodnienia. 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

• Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania 
zapisane w przedmiotowym PFU i powołanych w nim dokumentach, 
warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną i aktualnie 
obowiązującymi przepisami; 

• dokumentacja projektowa (materiały do zgłoszenia robót budowlanych 
i projekt wykonawczy) oraz etapy robót budowlanych winne być dostosowane 
do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska 
i Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych; 

• dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych; 

• wszystkie uzyskiwane decyzje w miarę możliwości powinny być opatrzone 
rygorem natychmiastowej wykonalności; 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
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projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych; 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca; 

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z wykonywaniem badań i innych prac projektowych; 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 
projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz przynależnych do izby inżynierów budownictwa, 
posiadających ubezpieczenie OC; 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przynależne do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadających ubezpieczenie 
OC; 

• opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią 
szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy 
istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości 
zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 
Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 
inwestycyjnego; 

• szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania przepisów: Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. 
zmianami) [1] oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 
2454 z późn. zmianami) [21]; 

• obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić 
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc; 

• przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych; 

• w zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja 
projektowa oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem 
projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów 
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objętych danym programem pomocowym. W szczególności wymaga się, aby 
dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program; 

• Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany 
sprawować nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę. Na 
wezwanie, Wykonawca zobowiązany jest do: 

o opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych 
i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej; 

o niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej; 

• dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę 
podlegać będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU; 

• Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty 
do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do 
dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania 
projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem; 

• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji 
przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu 
dokumentacji projektowej; 

• wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 
używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 
projektowych wykonanych w ramach Zamówienia; 

• Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań 
projektowych / rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej 
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez 
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

o rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na 
własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym 
w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich 
dowolnej części, także ich kopii: 

� innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego 
do wykonania innych opracowań projektowych; 

� innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych; 

� stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 
o wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do 

prezentacji oraz działań informacyjnych, w tym udostępniania 
opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp (m.in. w sieci Internet); 

o wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci 
komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych 
i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 

o zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną 
techniką. 

Ponadto Zamawiający w przedmiotowym PFU oraz materiałach do niego załączonych 
wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych 
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prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego 
sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza 
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 
przedstawionych w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie i jednocześnie nie naruszają 
charakterystycznych parametrów opisanych w pkt. 1.2. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji przebudowy 
drogi załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym 
do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych 
do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w 
PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

• koordynacji z przedsięwzięciami związanymi; 

• kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu; 

• możliwości odwodnienia drogi; 

• warunków geologicznych i hydrogeologicznych; 

• obsługi terenów przyległych; 

• nabycia niezbędnych gruntów pod pas drogowy; 

• prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej; 

• wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi; 

• innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 

wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji 
do dalszych prac projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 
zobowiązany jest stosować uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci 
infrastruktury technicznej. Niezbędne uszczegółowienia warunków należy uzyskać na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. 

W przypadku zmian rozwiązań drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbędne 
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych 
(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna). 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie otrzymane warunki 
techniczne w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości wypowiedzenia się co do treści 
warunków, w szczególności w zakresie obowiązków narzuconych przez gestorów urządzeń 
na rzecz Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca skomentuje treść uzyskanych warunków 
pod kątem ich zgodności z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 

Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kolejnego wystąpienia do 
danego właściciela sieci, w którym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiającego 
odnośnie uzyskanych warunków, względnie prośba o ich zmianę. 

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac 
projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) uzyska 
wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych. 
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W szczególności Wykonawca uzyska: 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; 

• decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego; 

• inne decyzje wymagane przepisami szczególnymi, w tym decyzje dotyczące 
zwolnienia z zakazów realizacji obiektów budowlanych. 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie otrzymane 
decyzje, uzgodnienia i opinie celem umożliwienia Zamawiającemu ewentualnego 
skorzystania z procedury odwoławczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia materiałów do wydania w/w decyzji, 
uzgodnień i opinii w ilości wymaganej przepisami oraz sporządzenia dodatkowego 
1 egzemplarza dla Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca niezależnie od materiałów załączonych do PFU pozyska 
wszelkie istotne informacje niezbędne do projektowania przedsięwzięcia, w szczególności: 

• wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

• wyciągi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin; 

• gminne plany i programy ochrony środowiska; 

• plany ochrony parków krajobrazowych i zasobów archeologicznych; 

• inne, w tym dane administratorów obiektów i urządzeń (np. w formie 
dokumentacji archiwalnych) i innych jednostek mogących posiadać informacje 
odnośnie terenu przedsięwzięcia. 

W przypadku braku w/w dokumentów Wykonawca uzyska odpowiednie 
potwierdzenie tego faktu. 
 

2.2.1.1. Stadium – inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, 
ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń, jakie 
wymagane są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad 
wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na 
przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektów czasowej 
organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
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wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badan i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2.2.1.2. Stadium – decyzja środowiskowa 

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUŚ) jest to dokument 
wymagany przy realizacji inwestycji, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W skład Stadium Decyzji Środowiskowej mogą wchodzić: 

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy 
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu ze względu na możliwość 
wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko – kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 
również: 

• poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie. 

W tym celu Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia o zawartości 
zgodnej z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zmianami), którą wraz 
z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego, a po jej uzyskaniu (w szczególności w zakresie obowiązków Zamawiającego 
odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystąpi 
z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie 
wezwania do uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie orzeknie o konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca sporządzi to opracowanie 
i przedstawi do akceptacji Zamawiającego (w szczególności w zakresie obowiązków 
Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu 
porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaże do organu. 
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2.2.1.3. Stadium – pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca sporządzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartości zgodnej 
z przepisami, który wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami 
przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu wystąpi z wnioskiem o wydanie 
decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie wezwania do uzupełniania 
wniosku, i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 
 

2.2.1.4. Stadium – materiały do zgłoszenia robót 

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiały do zgłoszenia robót co do 
zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo 
Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do 
objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, 
których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 

W materiałach do zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 
opracowania. 

W materiałach do zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca uwzględni opracowane 
przez siebie założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację 
Zamawiającego dla proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe 
kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. 

W szczególności, w wystarczającym na potrzeby materiałów do zgłoszenia robót 
budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, 
lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu materiały do zgłoszenia robót budowlanych 
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi. 

Stadium Materiałów do zgłoszenia robót budowlanych – jest to zbiór opracowań 
projektowych, w których głównym opracowaniem projektowym są materiały do zgłoszenia 
robót budowlanych. W skład Stadium Materiałów do zgłoszenia robót 
budowlanychwchodzą: 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia; 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 

• materiały do zgłoszenia robót budowlanych; 

• projekty rozbiórek; 

• materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, 
projekt organizacji ruchu; 

• mapa do celów projektowych; 

• projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych; 

• dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

• instrukcje eksploatacji; 

• analiza ekonomiczna. 
Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium materiałów do zgłoszenia robót 

budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz 
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ewentualnie dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwglub *.dxf(w wersji 
2008 lub wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). Do 
sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 
 

     
2.2.1.5. Stadium –zgłoszenie robót budowlanych 

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach 
przebudowy drogi można rozpocząć jedynie na podstawie skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

Dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających decyzji pozwolenia na budowę roboty budowlane można rozpocząć na 
podstawie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia 
na budowętj. zgłoszenia robót budowlanych do którego organ prowadzący postępowanie nie 
wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Jeżeli nastąpi konieczność (potrzeba), Wykonawca 
uzyska pozwolenie na budowę dla niezbędnych do funkcjonowania przebudowanej drogi 
obiektów. 
 

2.2.1.6. Stadium – promocja 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie działań promocyjnych projektu. 
Działania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktów 
prawnych i wytycznych. Szczegóły działań promocyjnych należy ustalić z Zamawiającym 
(Beneficjentem). 

Do obowiązków Beneficjenta należy min.: 

• informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy; 

• obowiązek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami całej 
dokumentacji, która dotyczy realizowanego projektu; 

• umieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu ze środków 
Programu w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta; 

• zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych 
i informacyjnych związanych z projektem; 

• dbanie o widoczność oznaczeń; 

• dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad 
wizualizacji projektów. 

 
2.2.2. Wymagania do opracowań szczegółowych 

2.2.2.1. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych (PB) 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych (PB) – jest to opracowanie projektowe 
o charakterze szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

Materiały do zgłoszenia robót co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do 
niej. 
 

2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na 
podstawie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (jest to uszczegółowienie 
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materiałów do zgłoszenia robót budowlanych w stopniu większym niż wymagany przez 
Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 
konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące wyposażenia oraz 
zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych 
będących przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej tj. 

• części opisowej; 

• części rysunkowej: 

o orientacja; 

o plan sytuacyjny w skali 1:500; 

o profil podłużny drogi (niweleta); 

o przekroje typowe konstrukcji nawierzchni; 

o przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczoną granicą pasa 

drogowego), średnio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje 

poprzeczne w miejscach charakterystycznych; 

o Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych; 

• innych, niezbędnych elementów dokumentacji projektowej. 

stanowiącej uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych 
branż, Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi: 

• projekty rozbiórek obiektów budowlanych; 

• projekty technologii i konstrukcji nawierzchni; 

• projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów wraz 
z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu; 

• projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podlegają procedurze 
opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• projekty wycinki i ewentualnych nasadzeń zieleni; 

• projekty przełożeń cieków i rowów; 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót; 

• projekty próbnych obciążeń fundamentów palowych i obiektu mostowego; 

• projekty ścian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatów itp.) jeżeli 
będą wymagane; 

• projekty wytworzenia, transportu i montażu wraz z technologią spawania 
konstrukcji stalowych (w wytwórni i na miejscu budowy); 

• projekty rusztowań; 

• projekty sprężenia; 

• projekty robocze montażu barier i balustrad oraz innych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu; 

• projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków 
wodnych; 

• projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania (w tym m.in. 
projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robót; 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU 
lub obowiązujących przepisów prawa. 
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Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 
w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać 
w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 lub 
wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do sporządzonej 
dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 
 

2.2.2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.) oraz 
obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 
założonych w OST standardów (tj. obniżać wymagania dla materiałów i robót, obniżać 
częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać lub ograniczać 
treść zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do 
zakresu wynikającego z projektu wykonawczego dla każdego asortymentu robót. Wszystkie 
zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku 
braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu 
z Inżynierem opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi 
badań. 
 

2.2.2.4. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych 
i harmonogram prac budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

• zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach, 
umowach; 

• warunkach umowy; 

• możliwości Wykonawcy; 

• wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami; 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych; 

• terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 
poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane 
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 
przepisami prawa; 

• czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej; 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
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W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na 
polecenie Zamawiającego. 
 

2.2.3. Pozostała dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych 

Do pozostałej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych należą: 

• wszelkie opracowania wynikające z dostosowania dokumentacji projektowej 
do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 
obowiązujących na terenie inwestycji; 

• wszelkie projekty związane z organizacją robót i placu budowy oraz 
gospodarką odpadami; 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

• inne, których wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie oraz eksploatację przedsięwzięcia. 

Powyższą dokumentację należy w formie i liczbie egzemplarzy wynikającej z potrzeb 
celu w jakim są wykonywane lub przepisów prawa. 
 

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorów przedsięwzięć związanych 

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub 
inwentaryzacji powykonawczych przedsięwzięć związanych, których fakt realizacji lub 
projektowania może mieć wpływ na projektowanie przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 
wystąpi do inwestorów powyższych przedsięwzięć celem udostępnienia niezbędnych do 
projektowania danych. 

Wykonawca zobowiązany jest do analizy pozyskanych danych i określenia 
uwarunkowań jakie niosą one dla projektowania przebudowy drogi. W przypadku, 
gdy pozyskane materiały bazują na innych układach geodezyjnych, sytuacyjnych 
i wysokościowych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej transformacji dla 
uzyskania spójnego obrazu wszystkich zamierzeń inwestycyjnych na danym obszarze oraz 
właściwego ich powiązania. 

O wszelkich w pozyskiwaniu powyższych danych, w tym odmowach udostępnienia 
danych, Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego. 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Informacje ogólne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów przedmiotowej 
inwestycji określają wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich 
projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 
 

2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w 
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czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu 
opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie przebudowanego odcinka 
drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do 
Wykonawcy robót. 

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót 
stanowią: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.  
poz. 450 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r.  poz. 784 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.). 

 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 

wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji; 

• bezpieczeństwa pożarowego; 

• bezpieczeństwa użytkowania; 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska; 

• ochrony przed hałasem i drganiami; 

• usuwania wody opadowej i odpadów; 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską; 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej; 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanej inwestycji 
wynikają z dokumentów, do których odwołuje się PFU. 
 

2.3.3. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 
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2.3.4. Roboty budowlane 

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed fizycznym 
rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgłoszeniem robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę w zakresie dróg publicznych 
i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy zarówno 
zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą. 

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca 
winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 
doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego 
wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca. 

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność dróg. Na czas wykonania obiektu 
inżynierskiego Wykonawca również zapewni ciągłość ruchu poprzez zastosowanie objazdu 
tymczasowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu. 
 

2.3.5. Odbiór robót 

2.3.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 
z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu; 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 

2.3.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
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• materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę wraz ze skutecznym zgłoszeniem; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie (jeśli jest wymagane prawem). 
 

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji 
kontrolnych. 
 

2.3.5.5. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiorowi częściowemu; 

• odbiorowi ostatecznemu; 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

2.3.5.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

2.3.5.7. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Świadectwa 
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Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 

2.3.5.8. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, który informuje o tym 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, 
o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inspektora nadzoru ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary 
do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone przez 
Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań odbiorczych dostarcza 
do Laboratorium Zamawiającego Inspektor nadzoru. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 
1. Dokumentację powykonawczą; 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej), przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru 
dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki zrealizowanych 
obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów 
elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 
kopii materiałów do uzyskanego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne. 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
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3. Recepty i ustalenia technologiczne; 
4. Dzienniki budowy (oryginały); 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB i PZJ; 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB i PZJ; 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru; 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora nadzoru, 
zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, 
harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, 
jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej; 
12. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeśli jest wymagana 

prawem). 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu 
i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inspektorem nadzoru. 
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi  
i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

2.3.5.9. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8. 

2.3.6. Rozliczenie zadania 

Wykonawca może wystawiać faktury po zakończeniu kolejnych etapów robót 
i dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru każdego z etapów (dotyczy etapów 
wykonywania robót budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji projektowej). Liczba 
oraz zakres poszczególnych etapów (płatności częściowych) zostały określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego dot. realizacji 
przedmiotowego zadania. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, 
potwierdzonej ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 
które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

Do ww. dokumentów należą: 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
wydawana na podstawie ustawy [4]; 

• decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5]; 

• decyzja zwalniająca z zakazów art. 82 ustawy [5] – jeżeli będzie wymagana; 

• inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, 
wymagane dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń 
infrastruktury zewnętrznej, protokół z narady koordynacyjnej, decyzje 
związane z lokalizowaniem obiektów budowlanych w zbliżeniu do linii 
kolejowych i rzek, itp.; 

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Droga powiatowa nr 1298R w stanie istniejącym znajduje się w granicach pasa 
drogowego w zarządzie Zamawiającego. W przypadku gdy na etapie koncepcji przebudowy 
drogi Wykonawca wskaże konieczność poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej 
Zamawiający pozyska niezbędne nieruchomości własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca określi warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza 
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też zachodzi konieczność, 
aby materiały do zgłoszenia robót budowlanych i projekt wykonawczy oraz etap robót 
budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań 
prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa Budowlanego oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne zgodnie 
z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 
przedmiotowa inwestycja. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które nie powołano się w niniejszym 
PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia 
stosowania odstępstw w tym zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają zgody 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych 
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dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Inspektor nadzoru lub 
Zamawiający zdecydują inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródła aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
Źródła norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 
3.1. Ustawy 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami; 
[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021poz. 1129 z 

późn. zmianami; 
[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U.  z 2021r.  poz. 1973 

z późn. zmianami; 
[4]. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zmianami; 

[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zmianami; 
[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z2021 poz. 1899 

z późn. zmianami; 
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. poz.1213 z późn. 

zmianami; 
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z 

późn. zmianami; 
[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2021r.  poz. 1376 z późn. 

zmianami; 
[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r.  poz. 450 z późn. 

zmianami; 
[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021r. 

poz. 710 z późn. zmianami; 
[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. 

zmianami; 
[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. zmianami; 
[14]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2021r.  poz. 1420 z 

późn. zmianami; 
[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z 

późn. zmianami; 
[16]. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. 

zmianami; 
[17]. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz.U. z 2019r. poz. 

178z późn. zmianami; 
[18]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 

z 2021r. poz. 741 z późn. zmianami; 
[19]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839z późn. zmianami; 
[20]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. z 2019r. poz. 1117z późn. zmianami; 
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3.2. Rozporządzenia 

[21]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 
z 2021r. poz. 2454z późn. zmianami; 

[22]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458z późn. zmianami; 

[23]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z późn. zmianami; 

[24]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późn. zmianami; 

[25]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zmianami; 

[26]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami; 

[27]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735z późn. zmianami; 

[28]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126z późn. zmianami; 

[29]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie 
określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
Dz. U. z 2021r. poz. 304z późn. zmianami; 

[30]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę Dz. U. z 2021r. poz. 
410z późn. zmianami; 

[31]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane Dz. U. z 2021r. poz. 1170z późn. zmianami; 

[32]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz. 
1065 z późn. zmianami; 

[33]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 
2007 Nr 86 poz. 579z późn. zmianami; 

[34]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zmianami; 

[35]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zmianami; 

[36]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz. U. z 2016r. poz. 2033z późn. 
zmianami; 

[37]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, Dz. U. z 2017r. poz. 784z późn. zmianami; 
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[38]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019r. 
poz. 2311 z późn. zmianami; 

[39]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. 
zmianami; 

[40]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. 2005 nr 67 poz. 
582z późn. zmianami; 

[41]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zmianami; 

[42]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi  ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz. U. 
z 2019r.  poz. 1311 z późn. zmianami; 

 

3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 

[43]. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I, GDDP 2001; 
[44]. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA 2010; 
[45]. WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania 

przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zmianami; 
[46]. WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia  przejść  dla  pieszych.  Wersja: 02 (poprawiona) z późn. zmianami; 
[47]. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP 

Warszawa 1998r; 
[48]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 

1997r.; 
[49]. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 

2001r.; 
[50]. Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartości współczynników 

przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkości i struktury 
ruchu drogowego, IBDiM 2006; 

[51]. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010; 

[52]. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. 
Wymagania technicznej, GDDKiA 2010; 

[53]. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne; 
[54]. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2010 Wymagania 

Techniczne; 
[55]. WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 

IBDiM 2009; 
[56]. „Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie 

i zmęczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiM 2007; 
[57]. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni bitumicznych, 

IBDiM 2004; 
[58]. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - Zagadnienia techniczne, Transprojekt - 
Warszawa 2000 i 2002; 

[59]. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002; 
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[60]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, 2001; 

[61]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001; 

[62]. Wytyczne gestorów sieci, powołane w wydanych przez nich warunkach technicznych; 
[63]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 2000r; 
[64]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 
[65]. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r; 
[66]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 2000r; 
[67]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego im warunków ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[68]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[69]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 
drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[70]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[71]. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz 
z załącznikiem; 

[72]. Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 lipca 2010r. 
w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z załącznikiem; 

[73]. Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego 
i umieszczania przejść dla pieszych; 

[74]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5 poz. 
13 z późn. zmianami; 

 

3.4. Normy 

3.4.1. Branża drogowa i związane 

[75]. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 
[76]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 
[77]. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne; 
[78]. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność; 
[79]. PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia; 
[80]. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne; 
[81]. PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 

mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie; 
[82]. PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości; 
[83]. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania; 
[84]. PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań; 
[85]. PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badań; 
[86]. PN-EN 12352 Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia świetlne; 
[87]. PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory; 
[88]. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
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[89]. PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności 
na hydrolizę w wodzie; 

[90]. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe; 
[91]. PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco; 
[92]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 
[93]. PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia; 
[94]. PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwolśnieniowe; 
[95]. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 

wymagania i metody badań; 
[96]. PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 

identyfikacji; 
[97]. PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe; 
[98]. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 
[99]. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy; 
[100]. PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń; 
[101]. PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania; 
[102]. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy; 
[103]. PN-EN 1317 Systemy ograniczające dróg; 
[104]. PN-EN 13197 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia; 
[105]. PN-EN 13212 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące zakładowej 

kontroli produkcji; 
[106]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
[107]. PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych); 

[108]. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych; 

[109]. PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych; 

[110]. PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia 
brzegów); 

[111]. PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 

[112]. PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy kanałów; 

[113]. PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych; 

[114]. PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych; 

[115]. PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 

[116]. PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy kanałów; 

[117]. PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych; 
[118]. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 
[119]. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań; 
[120]. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; 
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[121]. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań; 

[122]. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
Wymagania i metody badań; 

[123]. PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli 
podziemnych; 

[124]. PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej 
obudowy zabezpieczającej; 

[125]. PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody. 
Metoda ciśnienia hydrostatycznego; 

[126]. PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej skuteczności 
ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi; 

[127]. PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wyciąganie  
z gruntu; 

[128]. PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe; 
[129]. PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco; 
[130]. PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych; 
[131]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane; 
[132]. PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym; 
[133]. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami; 
[134]. PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności 

na roztwory kwasów i zasad; 
[135]. PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalności cieczy; 
[136]. PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych 

barier iłowych; 
[137]. PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny; 
[138]. PN-EN 1424 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania; 
[139]. PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności; 
[140]. PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg; 
[141]. PN-EN 14388 Systemy redukujące hałas; 
[142]. PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności na wypłukiwanie 

składników przez odcieki; 
[143]. PN-EN 1463 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe; 
[144]. PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno; 
[145]. PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy; 
[146]. PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym; 
[147]. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych; 
[148]. PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w infrastrukturze transportu; 
[149]. PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane materiały do 

poziomego oznakowania dróg; 
[150]. PN-EN 1793 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia 

właściwości akustycznych; 
[151]. PN-EN 1794 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne.; 
[152]. PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne; 
[153]. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
[154]. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.; 
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[155]. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.; 
[156]. PN-R-67026 – Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień; 
[157]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 
 

3.4.2. Branża mostowa i związane 

[158]. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia; 
[159]. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania; 
[160]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie; 
[161]. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie; 
[162]. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania; 
[163]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych; 
[164]. PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
[165]. PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
[166]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu; 

[167]. PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. 
Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu; 

[168]. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 
[169]. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej; 
[170]. PN-EN 12390 Badania betonu; 
[171]. PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach; 
[172]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 
[173]. PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe; 
[174]. PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja; 
[175]. PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja strumieniowa; 
[176]. PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe; 
[177]. PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów; 
[178]. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych; 
[179]. PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych; 
[180]. PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; 
[181]. PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych; 
[182]. PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone; 
[183]. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe; 
[184]. PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe; 
[185]. PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań; 
[186]. PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji; 
[187]. PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe; 
[188]. PN-EN 450 Popiół lotny do betonu; 
[189]. PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu; 
[190]. Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach; 
 

3.4.3. Branża elektryczna 

[191]. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych; 
[192]. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg; 
[193]. PN-EN 40-Słupy oświetleniowe; 
[194]. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia; 
[195]. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie; 
[196]. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane; 
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[197]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
[198]. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia 

probiercze izolacji; 
[199]. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa; 
[200]. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania; 
[201]. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego; 
[202]. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne 

wymagania i badania; 
[203]. PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych; 
[204]. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania; 
[205]. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości 

mechanicznej; 
[206]. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.; 
[207]. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 
[208]. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe; 
[209]. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe; 
[210]. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania; 
[211]. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące 

szklane o napięciu znamionowym do 1000 V; 
[212]. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP; 
[213]. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące 

pionowe typu LP 60; 
[214]. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W; 
[215]. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.; 
[216]. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
[217]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 

3.4.4. Branża teletechniczna 

[218]. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe; 
[219]. BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe; 
[220]. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe 

żelbetowe; 
[221]. BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych; 
[222]. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe; 
[223]. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach strunobetonowych. 

Nakładki do montażu słupów bliźniaczych; 
[224]. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej 

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy; 
[225]. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa; 
[226]. BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe; 
[227]. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych; 
[228]. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne; 
[229]. ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania; 
[230]. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania; 
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[231]. ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania  
i badania; 

[232]. ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania; 
[233]. ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 
[234]. ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 
[235]. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 
[236]. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne; 
[237]. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; 
[238]. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; 
[239]. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania; 
[240]. ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania; 
[241]. ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania  

i badania; 
[242]. ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania 

i badania; 
[243]. ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania; 
[244]. ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania; 
[245]. ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania; 
[246]. ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania; 
[247]. ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; 
[248]. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania; 
[249]. ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania; 
[250]. ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania; 
[251]. ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania  

i badania; 
[252]. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania; 
[253]. ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania; 
[254]. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania; 
[255]. ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania; 
[256]. ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 
[257]. ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania; 
[258]. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania; 
[259]. ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania; 
[260]. ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania; 
[261]. ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania; 
[262]. ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania 

i badania; 
[263]. ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania; 
[264]. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

Wymagania i badania; 
[265]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową; 
[266]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora przeciwwilgociową; 
[267]. EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne - Wymagania 

szczegółowe; 
[268]. EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable optyczne 

napowietrzne; 
[269]. EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe; 
[270]. EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe z nieprzesuniętą 

dyspersją (B1.1); 
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[271]. EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją; 
[272]. EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielodomowe gradientowe; 
[273]. EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielodomowe gradientowe; 
[274]. EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielodomowe gradientowe; 
[275]. EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne; 
[276]. EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne; 
[277]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową; 
[278]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora przeciwwilgociową; 
 

3.4.5. Branża sanitarna 

[279]. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[280]. PN-EN 1091 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 
[281]. PN-EN 1123 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 

ocynkowane ogniowo; 
[282]. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
[283]. PN-EN 1124 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 

wzdłużnym; 
[284]. PN-EN 12666 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE); 
[285]. PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania 

funkcjonalne; 
[286]. PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych; 
[287]. PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią. Polietylen (PE); 

[288]. PN-EN 13380 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy 
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych; 

[289]. PN-EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 
i polietylenu (PE); 

[290]. PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnętrznego; 
[291]. PN-EN 13566 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
[292]. PN-EN 13598 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE); 

[293]. PN-EN 1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U); 

[294]. PN-EN 1456Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U); 

[295]. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
[296]. PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
[297]. PN-EN 1852 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP); 
[298]. PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym 

i żelbetowe; 
[299]. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe; 
[300]. PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej; 
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[301]. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej; 

[302]. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 
[303]. PN-EN 773 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

ciśnieniowej; 
[304]. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych; 
 

3.5. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 
przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 

4.1. Część rysunkowa 

Część rysunkowa programu funkcjonalno – użytkowego została załączona 
w niniejszym tomie. W skład części rysunkowej wchodzi: 

• orientacja w skali 1:25 000; 

• plan sytuacyjny; 

• przekroje typowe; 

• szczegóły. 
 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Planowana inwestycja przebiega po istniejącym szlaku drogi powiatowej nr 1298R 
przy założeniu częściowego wykorzystania istniejącej konstrukcji nawierzchni w formie 
stabilizacji istniejącego podłoża hydraulicznym spoiwem drogowym.  

 
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują stanowiska archeologiczne. Na 
podstawie obecnego stanu rozpoznania można stwierdzić, że trasa drogi nie koliduje 
z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego. 

Na etapie prac budowlanych należy przewidzieć nadzór archeologiczny, gdyż 
w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbędne będzie przeprowadzenie 
dokładnych badań archeologicznych. 

Przyszły Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne 
badania powierzchniowo-sondażowe, które miałyby za zadanie określenie rodzaju i zakresu 
koniecznych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie 
z warunkami konserwatora zabytków. 
 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 103 szt. drzew. Niezależnie 
od informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni w stopniu umożliwiającym objęcie jej 
usunięcia uzyskaną przez Wykonawcę decyzją o zezwoleniu na wycinkę. 
 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz 
z zestawieniem uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska zostaną określone w decyzji 
środowiskowej pozyskanej przez Wykonawcę. 
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4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek 

Niezależnie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych 
w stopniu umożliwiającym objęcie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
rozbiórki lub remontu, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia 
na budowę lub – gdy jest to wymagane – uzyskania odrębnej decyzji administracyjnej 
w zakresie działań przewidzianych dla danego obiektu. 
 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Na przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budową 
drogi Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania szczegółowych warunków technicznych do 
projektowania. 

Na etapie realizacji przez Wykonawcę prac projektowych, wszystkie rozwiązania 
projektowe w zakresie dróg gminnych należy także uzgadniać z właściwym Zarządcą drogi, 
po uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia. 

 
 

Dębica, sierpień 2022r. 
 
 
 
 
 
 


