SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne, wspdlne dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem:

»Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach ”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdélne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbiodrka elementow drog

D.01.03.07. Regulacja wysoko$ciowa urzadzen obcych
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-03.00.00 ODWODNIENIE

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr.
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
D-04.05.01 Ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem
D-04.06.01 Podbudowa betonowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego KR2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z BA_ $cieralna KR2

D.05.03.11. Frezowanie naw. asfaltowej na zimno

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej




D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Obrzeza betonowe chodnikowe

D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Robét — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu, Wykonawcg 1 projektantem.
Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr/Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze/Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatdéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw

atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
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¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

j) Warstwa wzmacniajaca — warstwa zapewniajagca przeniesienie wystgpujacego w okresie budowy
cigzkiego ruchu technologicznego, nazywanego rowniez warstwa technologiczna.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢gtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kkosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



1.4.42. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel — obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych w
niniejszej SST nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej, chyba ze szczegotowe
zapisy dotyczace konkretnych wymagan okreslaja to inacze;j.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa i komplet ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z
wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek (roboty na jego koszt) wytyczenia wszystkich punktow trasy i
odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow geodezyjnych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wytyczenie gtownych punktow trasy i reperdw nastapi przez uprawnionego geodete na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu  uzyskujac
potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w 4 egz., z czego 3 egz. przekaze
Zamawiajagcemu).

Wykonawca, na koszt wlasny, opracuje wszystkie niezbedne dokumentacje projektowe wynikajace z ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy oraz zobowigzan wynikajacych z umowy (plan BIOZ, PZJ, projekt TOR, projekty
technologiczne). Dla wszystkich opracowan 1 rysunkéw Wykonawca uzyska akceptacj ¢ Inzyniera oraz innych
odpowiednich wiadz.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia. Wykonawca poniesie koszty wykonania tych dokumentacji, jezeli konieczno$¢ ich wykonania
spowodowane jest przez Wykonawce,

Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia i zezwolenia niezb¢dne dla realizacji robdt, zawarte w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, w tym uzgodnienia z zarzadcg drog innych kategorii
oraz z wlascicielami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w pasie drogowym drog w zakresie realizowanej
mwestycji.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustalaniu poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos$¢ ich waznosci:
1) Umowa
2) Oferta
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB, ST)
4) Dokumentacja Projektowa
5) Inne dokumentu stanowigce cze$¢ umowy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Ceng¢ Kontraktowa.

1.5.4.2. Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe ( ,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
chodniki, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi zaopiniowany przez odpowiednie zarzady drog i
komendy policji oraz zatwierdzony przez wilasciwy organ zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania robot . W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, moze zamkna¢ dla ruchu odcinek drogi na czas niezbedny dla
wykonania robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe i1 poziome, zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
niecodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera .

Podczas prowadzenia robot (w szczegdlnosci robdt ziemnych) przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych ktore skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

1.5.4.3. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy , w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwy organ zarzadzajagcym ruchem projektem
organizacji ruchu, ktory powinien by¢ zaopiniowany przez wiasciwe zarzady drog i policje.

Podczas prowadzenia robot (w szczegdlnosci robdt ziemnych) przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych ktdére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych w Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej dla realizowanego przedsiewzigcia.

Koszt przestrzegania postanowien zawartych w powyzszej Decyzji obciaza Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wyka ficzania rob6t Wykonawca b edzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej, ograniczy ¢ do niezbednego minimum szeroko$¢ i
glebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopow skroci ¢ do niezbednego minimum (wykopy odwadnia ¢
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do zapisow decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz przepisoéw 1 norm dotycz acych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz



bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikaj acych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast ¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzgl ad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog umo zliwiajacych dojazd,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkow i budowli w s gsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku braku mo zliwosci wypeklienia ww. warunkow nale zy uzyskaé zezwolenie na odstgpstwa od zakazow
ujete w obowiagzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew (nie przeznaczonymi do wycinki) nale zy unikaé ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezpo $rednim
sasiedztwie koron drzew nie powinny by ¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokol ka zdego
zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpiecze nstwa. Prace odwodnieniowe, w miar ¢ mozliwosci,
nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obni zenie poziomu wod gruntowych w
okresie wzrostu drzew, nale zy zminimalizowa ¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Okresowa baze materiatlowo-sprzetowa lokalizowaé nalezy poza obszarami gruntéw przepuszczalnych, gdzie poziom
wod gruntowych jest wysoki z dala od ciekdw powierzchniowych i systeméw melioracyjnych, poza miejscami
skrzyzowan z ciekami powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje¢ do
wod gruntowych wylozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Wykonawca, w rozumieniu przepisOw prawa, jest wytworc g odpadéw powstajacych w czasie budowy. Wykonawca
ma obowigzek ich usuni¢cia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytworca odpadow, b edzie
mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalno $¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztow z tytutu
gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac, w tym rozbiorkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpadéw, Wykonawca

ma obowiazek:

- selektywnego gromadzenia powstaj agcych odpadow,

- zapewnienie prawidlowego post gpowania w trakcie prac rozbiorkowych z odpadami niebezpiecznymi (np.
zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposob zapewniaj acy ochrong srodowiska,

- przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno $ci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowi gzujacych przepisow, ustaw i rozporz adzen w

zakresie ochrony $rodowiska oraz do przestrzegania postanowie f zawartych w Decyzji Srodowiskowej.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre Slonych w odpowiednich przepisach obci gzaja

Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od
wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron ¢ instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urz adzenia podziemne, takie
jak: linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz b ¢dacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj gcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wia $ciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz adzen w czasie
trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwi gzane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie roboty zwi gzane z
przebudowsa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwi gzane z
nadzorem wlascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nale zy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw ¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przeto zenia instalacji i urz adzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi ¢
Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpocz ¢cia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi In Zyniera i zainteresowanego wta $ciciela instalacji
oraz (w zaleznos$ci od potrzeb) wladze lokalne oraz b ¢dzie z nimi wspotpracowal, dostarczaj gc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b e¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urz adzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj gcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudow g mieszkaniowa, Wykonawca be¢dzie realizowa ¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno $ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno $cig. W celu unikni¢cia niestusznych roszcze n
odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniej acej zabudowy zlokalizowanej w bezpo srednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodl aczna czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budz gcy watpliwosci co do

momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuj 3.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi ¢dzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno $ci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiaj acy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b ¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporz adzi dokumentacje¢ stanu technicznego istniej acych drog
publicznych i wewnetrznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglo $ci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji

Wykonawca potwierdzi u zarz adcy drogi (w przypadku drég wewn¢trznych u zarzadcy terenu lub wiasciciela) za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wia $ciwych wladz samorzadowych. Nieodtaczna
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budz acy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuj 3.

Wykonawca bedzie mogt transportowa ¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wyt acznie po drogach, ktorych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarz adcy drogi (w przypadku drég wewn ¢trznych u
zarzadcy terenu lub wlasciciela).

W przypadku ewentualnych roszcze n odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca

jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt. Koszt ten nie podlega odr ¢bnej zaptacie i przyjmuje si ¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi gzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez
transport Wykonawcy

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126).

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, zarzadzenia i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore speilnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 21 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki
nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych
we wcezesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska i nadzoér archeologiczny

Roboty prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym zapewnionym przez Zamawiajacego oraz na jego koszt w
zakresie, w jakim taki obowigzek wynika z uzgodnien w dokumentacji projektowej, uzgodnien pomigdzy Zamawiajacym
a wlasciwym WUOZ lub z innych obowigzujacych przepiséw prawa miejscowego dotyczacych obszaru, na ktorym
realizowane jest zadanie (np. mpzp).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, Konserwatora zabytkow oraz Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statego dostgpu na teren budowy przedstawicielowi Zamawiajacego,
wykonujacego obowiazki dotyczace ochrony dobr kultury wynikajagce z warunkow uzgodnienia WUOZ dla
niniejszego zadania:

- umozliwienia osobie / jednostce badawczej wyznaczonej przez Zamawiajacego prowadzenia stalego nadzoru
archeologicznego podczas roboét ziemnych.

- w przypadku odkrycia podczas robot budowlanych obiektéw archeologicznych umozliwienia przeprowadzenia
badan interwencyjnych.

Zamawiajacy uwzgledni konieczno$¢ przedluzenia okresu realizacji zadania, jezeli Wykonawca udowodni, ze
koniecznos$¢ uzyskania w trakcie realizacji niezb¢dnych pozwolen i decyzji oraz przeprowadzenia badan interwencyjnych
przez Zamawiajgcego uniemozliwit realizacj¢ zadania w czasie okreslonym umowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowi gzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stu zb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia In Zyniera oraz post¢powanie zgodnie z jego instrukcjami.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni ¢cia niewypalow/niewybuchdéw poniesie Zamawiaj acy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitorowanie stanu technicznego

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia szczegdétowej inwentaryzacji stanu technicznego istniej acych
budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddzialywanie robot.
Dodatkowo nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ budynkow znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie tras, wzdtu z,
ktorych prowadzony bedzie ci¢zki transport materiatow i urz gdzen na i z placu budowy.

Czg$cig integralng inwentaryzacji budynkow jest dokumentacja fotograficzna, w ktorej zdj ecia beda skatalogowane w
taki sposob, aby nie budzity w atpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentu;j 3.



1.5.17. Inwentaryzacja istniejacych drog— monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporz adzi dokumentacje stanu technicznego istniej acych drog,
lokalnych znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegto $ci, wykorzystywanych do
cigzkiego transportu materiatbw Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca

potwierdzi u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz

samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, lub film, skatalogowane w taki sposob, aby nie
budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuj 3.

1.5.18. Czasowe zaje¢cia terenu poza terenem budowy okreslonym w dokumentacji projektowej / liniami

rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zaj ¢cia terenu dla celéw robot poza terenem
budowy / liniami rozgraniczaj agcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensat ¢ za
utrat¢ zbioré6w wystepujacych na terenie czasowego zaj ¢cia, dokonaniem niezb ¢dnych uzgodnien z wilascicielami
terenu oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z u zytkownikami. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebiegiem przebudowanych drég, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w tym miedzy innymi koszty:

- opracowania harmonogramow wyt aczen czasowych sieci, wytaczen sieci, uzgodnien z operatorami sieci,

- dostarczenia: dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania

odpadow oraz protokotéw badan, prob i pomiardw zwigzanych z przebudowa istniejacej infrastruktury techniczne;j

sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowe;j,

- wynikajace z umow, porozumien lub innych dokumentéow regulujacych warunki przebudowy infrastruktury,
zawartych z zarzadcami przedmiotowej infrastruktury, zawartych w Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentach kontraktowych.

1.5.20. Zaplecze Zamawiajacego

Nie dotyczy.

1.5.21. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sgsiedztwie i sktadaé si¢ z

niezbe¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewngetrznych potrzebnych do

realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drog

dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i

wewngetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.22. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé i sukcesywnie aktualizowa ¢ harmonogram robo6t do kolejnosci realizacji
poszczegodlnych odcinkow drogi oraz organizacji ruchu na czas Budowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi In zynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotycz ace proponowanego
zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réownie z odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez In zyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

Tam, gdzie w cze¢sci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz w Przedmiarach roboét i kosztorysie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow Zamawiajacy/Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych na etapie wykonawstwa w zakresie zaprojektowanych rozwigzan materialowych. Warunkiem takiej
zmiany jest zagwarantowanie realizacji robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe/decyzja zezwalajaca na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zapewnienie uzyskania wszystkich  standardow i parametrow technicznych,
technologicznych i jako$ciowych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej oraz w wyzej
wymienionych dokumentach, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (dla urzadzen



obcych w pasie drogowym po uprzednim uzgodnieniu z wlasciwym Gestorem przebudowywanej istniejacej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu).

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) materiat lub
wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych je zeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejsk a za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre $slonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj ¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrze zeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE.

2.1.2. Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2013 poz. 898 ze zmianami) oznakowaniu CE powinny
towarzyszy¢ miedzy innymi nast¢pujace informacje:

- okreslenie, siedzib ¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkuj agcego wyréb budowlany,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wla $ciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. jw.- pkt 2.1.2.) dla wyrobu budowlanego oznakowanego
znakiem budowlanym producent jest obowi gzany dotaczy¢ informacje¢ zawierajaca:

- okreslenie, siedzib ¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkuj agcego wyréb budowlany,

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedlug
specyfikacji technicznej,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej / krajowej oceny technicznej, z ktor a
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodno $ci,

- inne dane, je zeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodno $ci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaj 3 wymagan zapisanych w p. 2.1. beda odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier b¢dzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier begdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.



c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy i zlo zone w
miejscu uzgodnionym z In zynierem. Jes$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na u zycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewarto S$ciowany
(skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony do akceptacji In zynierowi. W kazdym takim przypadku nale zy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (teks jednolity Dz. U. nr 39 poz, 251 z 2007r).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj ¢ciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ogranicze n na o$ przy transporcie materiatow (sprz ¢tu) na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezb ¢dne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl In zyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia ¢ prowadzenie rob6ot zgodnie z zasadami okre $lonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, aprobatach i zatwierdzonymi przez In Zyniera harmonogramami Wykonawcy w terminie
przewidzianym Umow 3.

Wykonawca ma obowiazek, na wlasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszcze n) samochodow
wyjezdzajacych z budowy na droge (w tym takze na najblizsza droge publiczng twarda zlokalizowana poza terenem
budowy) przy pomocy np. strumienia wody b 3dz sprezonego powietrza.

Stanowiska do czyszczenia opon ma by ¢ zlokalizowane poza droga, nie dopuszczalne jest ,,wnoszenie”
zanieczyszczen na drogi publiczne.

Jezeli w ST danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa za si¢ ze dla materiatow, odpaddw, sprz ¢tu: transport,
odwiezienie, dostarczenie, wywiezienie, itp., obejmuje réwnie z zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki
transportu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako $¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno $¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST (STWiORB),
PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce ¢ oraz poleceniami In Zyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko $ci wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami i rz ¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi $§mie przez
Inzyniera. Btedy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan g usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko $ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno $ci za ich doktadno $¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot b ¢dg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a tak ze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wyst ¢pujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do $wiadczenia z przeszto Sci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polece n Inzyniera, skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwi gzanych z jakos$cig robodt, ocena jakos$ci stosowanych materiatlow i
postepem robot, a tak ze we wszystkich sprawach zwi gzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, STWiORB
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkoéw Kontraktu przez Wykonawec ¢.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budow ¢ lub na jej terenie
produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniaj 3 wymagan jako$ciowych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— sposoOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatléw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera b¢dg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robot.

6.6. Badania prowadzone przez InzZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na



wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre §lonymi w odpowiednich ST lub
réwnowazne na zasadach okre $lonych w niniejszej ST.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych dopuszcza si ¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadaj ace znak CE — bez ogranicze n;
2) Wyroby , ktore nie posiadaj g znaku CE — pod warunkiem , gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniej gca Polskga Normg a producent zataczyt deklaracje¢ zgodnos$ci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r6 znicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan g aprobata
techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zataczyt do wyrobu deklaracj ¢ zgodnosci z ta aprobatg;
c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow maj acych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydatl deklaracj ¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;;
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o §wiadczenie o zgodno $ci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami.
Akceptacja udzielona jakiej § partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrddia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowi gzany do dostarczenia atestow
i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniaj gce tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca przedstawi In zynierowi szczeg6lowe informacje dotycz ace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie post ¢pu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia ¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).
Wszystkie wbudowane materiaty i urz gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz 3 by¢ zgodne z
wymaganiami okre §lonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed u zyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych
wykonawca przedtozy szczegdlowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow,
atestach, wynikach odpowiednich bada n laboratoryjnych i probek do akceptacji zarz adzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urz adzen.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami [Ustawa Prawo budowlane, art. 45.ust.3.- Dz.U. 2020
poz.1333 ; Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw
budowy, montazu i rozbiorki — Dz.U. 2021 poz.1686] spoczywa na Kierowniku budowy.

Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imi¢ i nazwisko lub firme¢ wykonawcy albo wykonawcoéw oraz
imiona i nazwiska oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownika robdt oraz osdb sprawujacych nadzor
au-torski i inwestorski, a takze ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzaja podpisem i
data przyjecie powierzonych im obowigzkow.

Wpisow w dzienniku dokonuje si¢ w sposob trwatly i czytelny na oryginatach i kopiach stron. Zamieszcza si¢ je w
porzadku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajacy dokonanie uzupetnien. Dziennik prowadzi si¢ w taki sposob,
aby z zawartych w nim wpis6w wynikata kolejno$¢ zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot
budowlanych i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, montazu lub
rozbiorki.

Na kolejnych stronach dziennika dokonuje si¢ wpisow dotyczacych przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis
oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje, a w przypadku osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na
terenie budowy podaje si¢ rowniez numer i zakres posiadanych uprawnien zawodowych.



Do dziennika zatacza si¢ protokoty zwiazane z budowa lub sporzadzone w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Dopuszcza si¢ sporzadzanie protokotéw na oddzielnych arkuszach. Arkusze te zalacza si¢ w sposéb trwaty do

dziennika albo zamieszcza si¢ w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje si¢ w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego

zbioru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr/Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru/Ksigzki Obmiarow. Rejestr obmiarow prowadzony jest, jezeli wynika to z warunkow umowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

g) Protokoly koniecznos$ci

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosei 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli ST wiaéciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m * jako dtugoséé
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiazace sa
wymiary gornej plaszczyzny warstwy.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Kierownika
projektu.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dag wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢Sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji/rgkojmi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyj¢cia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dla roboét drogowych
bitumicznych i betonowych ocena jakos$ci i obliczenie potracen dokonane zostanie zgodnie z Instrukcja DP-T 14
,»Ocena jakosci na drogach krajowych. Czg$¢ I — Roboty drogowe” (zalacznik do zarzadzenia Nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020 r.) — zgodnie z odpowiednimi zapisami w SST pkt.8. dla
tych robot.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje wilasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
informacje¢ o znakach CE i znakach budowlanych umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do dokumentow
handlowych wyrobow , zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

— data rozpoczgcia i zakonczenia robot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

AN



10. Operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a
w szczegolnosci szkice tyczenia i1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu/obiektéw
budowlanych oraz mape geodezyjno-kartograficzng sporzadzong w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu — szczegdlowy zakres w SST dla robot geodezyjnych,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczong przez
wilasciwy Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — szczegotowy zakres w SST dla
robot geodezyjnych,

12. Wykonanie na kopii mapy zasadniczej szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie
$wiadkami betonowymi granicy pasa drogowego — szczegotowy zakres w SST dla robdt geodezyjnych,

13. Cesj¢ gwarancji na wbudowane urzadzenia i wyroby posiadaj agce gwarancje producenta dtu zszg niz gwarancja
w kontrakcie.

Uwaga: Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu potwierdzong i przyjeta przez
wlasciwy dla miejsca prowadzenia robot Osrodek Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie okreslonym umowa na realizacj¢ robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér przed uplywem okresu gwarancji/rekojmi

Odbior przed uptywem okresu gwarancji/rgkojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancji/rgkojmi.

Odbioér przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
laboratorium, budowa drég dojazdowych, itp) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki bhp, ushugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenie
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

— ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wszystkich wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Koszt ten obejmuje m.in.:

9.3. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentéw obejmuje bez ograniczen:

9.3.1. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach ;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera/Kierownika projektu;
(c) powielanie Rysunkoéw w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu oraz odpowiednim wiladzom zgodnie z
obowigzujacymi zasadami.



9.3.2. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentow do odbioru obejmuje:
(a) dla odbioru czgsciowego zgodnie z p. 8.3.1p.8.4.1.
(b) dla odbioru ostatecznego zgodnie z p.8.4.2.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu obejmuje bez ograniczen:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi gzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i przerw w robotach, oraz koszty zwi gzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacj g objazdow.

9.4.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz przedstawienie In zZynierowi zatwierdzonego przez wla $ciwy organ zarzadzajacy ruchem
oraz zaopiniowanego przez odpowiedni zarz ad drdg i Policj¢ Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenie
Robot na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In zynierowi oraz zainteresowanym
zarzagdcom drég i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie n wynikajacych z postepu Robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o §wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektow
tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpiecze fistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraw ¢znikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.4.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie, wymian ¢, uzupelnienie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkéw bezpiecze nstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.4.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

() usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzedni g stalg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.5. Drogi tymczasowe (montazowe)
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi azane z wykonaniem drog tymczasowych (monta Zowych),

9.5.1. Koszt wybudowania drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z In Zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu drég
tymczasowych (montazowych),

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

¢) koszt wykonania obiektéw tymczasowych,

d) koszt zapewnienia niezb ¢dnych czynnikow produkcji,

e) koszt zapewnienia swobodnego przejazdu u zytkownikom drég i ulic,

f) ustawienie tymczasowego oznakowania i o $wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze nstwa ruchu,
g) oplaty/dzierzawy terenu,

h) przygotowanie terenu,

1) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw ¢znikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
j) tymczasow g przebudowe urzadzen obcych.

9.5.2. Koszt utrzymania drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) utrzymanie nawierzchni w nale zZytym stanie i czystos$ci, przestawienie, przykrycie i usuni ¢cie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier, etc.

b) koszty zwigzane z napraw g / remontem drog tymczasowych,

b) utrzymanie ptynno $ci ruchu technologicznego,

9.5.3. Koszt likwidacji drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz drég tymczasowych po zako nczeniu robét,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzedni g stalg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.6. Czasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie 11, zezwolefi oraz rekompensat spowodowanych czasowym zaj ¢ciem
gruntu dla jego wtascicieli,
b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.18 D-M 00.00.00 ,,Warunki Ogélne”.



9.7 Utrzymanie dr6g publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen

a) budowa i utrzymanie urz gdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono In zynierem,

b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot,

¢) usunie¢cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy,
d) przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

e) utrzymanie w czysto $ci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarz adca drogi i zatwierdzonym
przez Inzyniera,

f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.8. Koszt naprawy / odbudowy i remontu istniejacych drég publicznych obejmuje:

a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniej gacych odcinkow drog, ktore bedzie wykorzystywat
Wykonawca do przewozu materiatow i przedstawienie wynikéw In zynierowi i Ubezpieczycielowi.

Inwentaryzacj¢ drog nalezy wykonaé wspdlnie z administratorami drog.

b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniej gcych drég z administratorami

¢) uzgodnienie ucigzliwosci transportu z administratorami drog.

d) koszty naprawy istniej gcych drog zniszczonych wskutek transportu materiatdow przewidzianych do realizacji robot
objetych Kontraktem.

9.9. Zapewnienie dojazdow do drog, gospodarstw i gruntéow rolnych w czasie trwania Kontraktu

(a) dojazd w zakresie uzgodnionym z wia §cicielem i zatwierdzonym przez In Zyniera przed rozpocz¢ciem robét,

(b) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb ¢dnych materiatéw i sprz etu,

(c) tymczasowe przeto zenie urzadzen obcych i/lub obiektéw in zynierskich (jezeli wystepuje),

(d) roboty dodatkowe zwigzane z budowga dojazdéw lub utrzymaniem istniej gcych,

(e) usunigcie dojazdow i1 tymczasowych obiektow in zynierskich (jezeli wystepuje),

(f) przebudowa Iub przeto zenie koncowej lokalizacji urz adzen obcych i/lub obiektow in zynierskich (jezeli wystgpuje)
(g) usuniecie z placu budowy wszystkich u zytecznych i nieuzytecznych materiatdw oraz sprzetu, pozostatych
Wykonawcy po zakonczeniu robot,

(h) koszty dostosowania do wymaga 1 specyfikacji, polskich norm i rozporz adzen.

9.10. Koszty zwiazane z prowadzeniem robot na terenie PKP obejmuja:

a) koszty opracowania Regulaminu Tymczasowego,

b) koszty zamknie¢ torow i sygnalizowania miejsca robot,

¢) koszty wprowadzenia ogranicze n pre¢dkosci,

d) koszty nadzoru ze strony PKP nad prowadzonymi robotami,

e) koszt transportu pracownikow nadzoru kolejowego oraz sygnalistow,

f) koszty dzierzawy terenu PKP,

g) koszty tymczasowej komunikacji zast ¢pczej,

h) koszty wytyczenia istniej acych urzadzen kolejowych,

1) koszty dokumentacji powykonawczej,

j) koszty innych czynno §ci wymienionych w warunkach wydanych przez PKP,
k) zabezpieczenie na czas Budowy i odtworzenie po zako nczeniu budowy wiaduktu rowéw wzdtu z linii
kolejowe;,

1) koszty przywrdcenia terenu kolejowego do poprzedniego stanu.

9.11 Nadzor archeologiczny

Realizowany bedzie przez Zamawiajagcego w zakresie okreslonym w uzgodnieniach pomigdzy Zamawiajacym a
wlasciwym WUOZ lub z innych obowigzujacych przepisow prawa miejscowego dotyczacych obszaru, na ktérym
realizowane jest zadanie (np. mpzp).

Wykonawca jest zobowigzany:

- w przypadku odkrycia wykopalisk, monet, przedmiotdéw wartosciowych, budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie budowy powiadomi¢ Zamawiajacego, Konserwatora zabytkow
oraz Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami,

- umozliwi¢ osobie / jednostce badawczej wyznaczonej przez Zamawiajacego prowadzenia stalego nadzoru
archeologicznego podczas robot ziemnych,

- umozliwi¢ przeprowadzenie badan interwencyjnych w przypadku odkrycia podczas rob6t budowlanych obiektow
archeologicznych.

9.12 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:

a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich gwarancji,
b) koszty uzyskania, obshugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pé Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiorki ( Dz.U. 2021 poz.1686) .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pd Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pd zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pé zn. zm.)

Dz.U. 2013 poz.21 Ustawa z dnia 14.12.2012 ,,0 odpadach”, wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze $nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pd Zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw technicznych
dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urz agdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pé zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze $nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz gdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6 Zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udoste¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. Nr 120, Poz.826)

Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, bada n konserwatorskich i architektonicznych, a tak ze innych dziatan przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz bada i archeologicznych i poszukiwan ukrytych Iub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215 — tekst jedn. ze zmianami)



