
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:

„Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach ”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej
wymienionymi specyfikacjami:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

D.01.03.07. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

D-03.00.00 ODWODNIENIE

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr.

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie

D-04.05.01 Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem

D-04.06.01 Podbudowa betonowa z mieszanki związanej cementem C3/4

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego KR2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z BA_ ścieralna KR2

D.05.03.11. Frezowanie naw. asfaltowej na zimno

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej



D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawężniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Obrzeża betonowe chodnikowe

D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga)

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
węzeł)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik Robót – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem
projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.6. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i  ruchu
pieszego.

1.4.7. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielącymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach mostowych,

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr/Książka Obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze/Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika
Projektu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.17. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników

atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca  - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.



c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna  – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca  – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
j) Warstwa wzmacniająca  – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy

ciężkiego ruchu technologicznego, nazywanego również warstwą technologiczną.
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.27. Podłoże ulepszone  nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.30. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.36. Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z  pełnej ściany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu)  - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju
niosącego.

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu  – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w  świetle poręczy mostowych z  wyłączeniem konstrukcji przy jezdni
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z  podaniem ich ilości (przedmiarem) w  kolejności technologicznej ich
wykonania.



1.4.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera/Kierownika Projektu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w
niniejszej SST nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej, chyba że szczegółowe
zapisy dotyczące konkretnych wymagań określają to inaczej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację
projektową i komplet ST.

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z
właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek (roboty na jego koszt) wytyczenia wszystkich punktów trasy i
odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wytyczenie głównych punktów trasy i reperów nastąpi przez uprawnionego geodetę na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.  

Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu  uzyskując
potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w 4 egz., z czego 3 egz. przekaże
Zamawiającemu).
Wykonawca, na koszt własny, opracuje wszystkie niezbędne dokumentacje projektowe wynikające z ogólnych
zobowiązań Wykonawcy oraz zobowiązań wynikających z umowy (plan BIOZ, PZJ, projekt TOR, projekty
technologiczne). Dla wszystkich opracowań i rysunków Wykonawca uzyska akceptacj ę Inżyniera oraz innych
odpowiednich władz.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi
do zatwierdzenia. Wykonawca poniesie koszty wykonania tych dokumentacji, jeżeli konieczność ich wykonania
spowodowane jest przez Wykonawcę,
Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia i  zezwolenia niezbędne dla realizacji robót, zawarte w dokumentacji
projektowej sporządzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę, w  tym uzgodnienia z zarządcą dróg innych kategorii
oraz z właścicielami infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym dróg w zakresie realizowanej
inwestycji.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustalaniu poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1)  Umowa
2)  Oferta
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB, ST)
4)  Dokumentacja Projektowa
5) Inne dokumentu stanowiące część umowy.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.

1.5.4.2. Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe ( „pod ruchem” ) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
chodniki, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zaopiniowany przez odpowiednie zarządy dróg i
komendy policji oraz zatwierdzony przez właściwy organ zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia Robót w okresie trwania robót . W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, może zamknąć dla ruchu odcinek drogi na czas niezbędny dla
wykonania robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe i poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera .
Podczas prowadzenia robót (w szczególności robót ziemnych) przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem).

1.5.4.3.  Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy , w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje  zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzającym ruchem projektem
organizacji ruchu, który powinien być zaopiniowany przez właściwe zarządy dróg i policję.

Podczas prowadzenia robót (w szczególności robót ziemnych) przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem).

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej dla realizowanego przedsięwzięcia. 

Koszt przestrzegania postanowień zawartych w powyższej Decyzji obciąża Wykonawcę.

W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, ograniczyć do niezbędnego minimum szeroko ść i
głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skróci ć do niezbędnego minimum (wykopy odwadnia ć
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych);
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę do zapisów decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz



będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj ących z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgl ąd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg umo żliwiających dojazd,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru,
d) uszkodzeniami budynków i budowli w s ąsiedztwie prowadzonych robót.
W przypadku braku możliwości wypełnienia ww. warunków nale ży uzyskać zezwolenie na odst ępstwa od zakazów
ujęte w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody.
W przypadku prowadzenia robót w s ąsiedztwie drzew (nie przeznaczonymi do wycinki) nale ży unikać ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezpo średnim
sąsiedztwie koron drzew nie powinny by ć zlokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół ka żdego
zagrożonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpiecze ństwa. Prace odwodnieniowe, w miar ę możliwości,
należy prowadzić poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obni żenie poziomu wód gruntowych w
okresie wzrostu drzew, nale ży zminimalizowa ć czas trwania leja depresyjnego do minimum.
Okresową bazę materiałowo-sprzętową lokalizować należy poza obszarami gruntów przepuszczalnych, gdzie poziom
wód gruntowych jest wysoki z dala od cieków powierzchniowych i systemów melioracyjnych, poza miejscami
skrzyżowań z ciekami powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację do
wód gruntowych wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórc ą odpadów powstających w czasie budowy. Wykonawca
ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, b ędzie
mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalno ść
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść przed Zamawiającym. Zamawiaj ący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu
gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac, w tym rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów, Wykonawca
ma obowiązek:
- selektywnego gromadzenia powstaj ących odpadów,
- zapewnienie prawidłowego post ępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi (np.

zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniaj ący ochronę środowiska,
- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalno ści w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.
Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania wszelkich obowi ązujących przepisów, ustaw i rozporz ądzeń w
zakresie ochrony środowiska oraz do przestrzegania postanowie ń zawartych w Decyzji Środowiskowej.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre ślonych w odpowiednich przepisach obci ążają
Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urz ądzenia podziemne, takie
jak: linie napowietrzne, ruroci ągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b ędących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie
trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwi ązane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie roboty zwi ązane z
przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty zwi ązane z
nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nale ży uwzględnić w cenie
kontraktowej.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerw ę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przeło żenia instalacji i urz ądzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi ć
Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpocz ęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In żyniera i zainteresowanego wła ściciela instalacji
oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne oraz b ędzie z nimi współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b ędzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urz ądzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudow ą mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodno ści dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno ścią. W celu unikni ęcia niesłusznych roszcze ń
odszkodowawczych ze strony wła ścicieli istniej ących nieruchomości, Wykonawca przed rozpocz ęciem robót
budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniej ącej zabudowy zlokalizowanej w bezpo średnim sąsiedztwie pasa
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodł ączną częścią tej dokumentacji b ędą zdjęcia,
skatalogowane w sposób nie budz ący wątpliwości co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi ędzy Wykonawcą a właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własno ści i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiaj ący
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b ędą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporz ądzi dokumentację stanu technicznego istniej ących dróg
publicznych i wewnętrznych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległo ści,
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarz ądcy drogi (w przypadku dróg wewn ętrznych u zarządcy terenu lub wła ściciela) za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do wła ściwych władz samorz ądowych. Nieodłączną
częścią tej dokumentacji b ędą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budz ący wątpliwości, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą.
Wykonawca będzie mógł transportowa ć materiały i wyposa żenie na i z terenu budowy wył ącznie po drogach, których
stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarz ądcy drogi (w przypadku dróg wewn ętrznych u
zarządcy terenu lub wła ściciela).
W przypadku ewentualnych roszcze ń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Koszt ten nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest
włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi ązane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez
transport Wykonawcy

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126).
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, zarządzenia i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia  co najmniej na 21 dni przed datą oczekiwanego przez
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki
nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych
we wcześniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska i nadzór archeologiczny

Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym zapewnionym przez Zamawiającego oraz na jego koszt w
zakresie, w jakim taki obowiązek wynika z uzgodnień w dokumentacji projektowej, uzgodnień pomiędzy Zamawiającym
a właściwym WUOZ lub z innych obowiązujących przepisów prawa miejscowego dotyczących obszaru, na którym
realizowane jest zadanie (np. mpzp). 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy stanowią własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego, Konserwatora zabytków oraz Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu na teren budowy przedstawicielowi Zamawiającego,
wykonującego obowiązki dotyczące ochrony dóbr kultury wynikające z warunków uzgodnienia WUOZ dla
niniejszego zadania:
- umożliwienia osobie / jednostce badawczej wyznaczonej przez Zamawiającego prowadzenia stałego nadzoru
archeologicznego podczas robót ziemnych.
- w przypadku odkrycia podczas robót budowlanych obiektów archeologicznych umożliwienia przeprowadzenia
badań interwencyjnych.
Zamawiający uwzględni konieczność przedłużenia okresu realizacji zadania, jeżeli Wykonawca udowodni, że
konieczność uzyskania w trakcie realizacji niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz przeprowadzenia badań interwencyjnych
przez Zamawiającego uniemożliwił realizację zadania w czasie określonym umową.

1.5.15. Niewypały, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowi ązany jest do
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich słu żb (policja, stra ż pożarna,
pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia In żyniera oraz postępowanie zgodnie z jego instrukcjami.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni ęcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiaj ący.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejących budynków – monitorowanie  stanu technicznego

Wykonawca jest zobowi ązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego istniej ących
budynków zlokalizowanych w s ąsiedztwie terenu budowy mog ących być narażonymi na oddziaływanie robót.
Dodatkowo należy wykonać inwentaryzację budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tras, wzdłu ż,
których prowadzony będzie ciężki transport materiałów i urz ądzeń na i z placu budowy.
Częścią integralną inwentaryzacji budynków jest dokumentacja fotograficzna, w której zdj ęcia będą skatalogowane w
taki sposób, aby nie budziły w ątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą.



1.5.17. Inwentaryzacja istniejących dróg– monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporz ądzi dokumentacj ę stanu technicznego istniej ących dróg,
lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległo ści, wykorzystywanych do
ciężkiego transportu materiałów Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u Zarządcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji b ędą zdjęcia, lub film, skatalogowane w taki sposób, aby nie
budziły wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą.

1.5.18. Czasowe zajęcia terenu poza terenem budowy określonym w dokumentacji projektowej / liniami
rozgraniczającymi

Wykonawca jest zobowi ązany do poniesienia kosztów czasowego zaj ęcia terenu dla celów robót poza terenem
budowy / liniami rozgraniczaj ącymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensat ę za
utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zaj ęcia, dokonaniem niezb ędnych uzgodnień z właścicielami
terenu oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5.19. Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z u żytkownikami. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwi ązane z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem przebudowanych dróg, zgodnie z
Dokumentacją Projektową, w tym miedzy innymi koszty:
- opracowania harmonogramów wył ączeń czasowych sieci, wył ączeń sieci, uzgodnień z operatorami sieci,
- dostarczenia: dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania
odpadów oraz protokołów badań, prób i pomiarów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej
sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowej,
- wynikające z umów, porozumie ń lub innych dokumentów reguluj ących warunki przebudowy infrastruktury,

zawartych z zarz ądcami przedmiotowej infrastruktury, zawartych w Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentach kontraktowych.

1.5.20. Zaplecze Zamawiającego

Nie dotyczy.

1.5.21. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim sąsiedztwie i składać się z
niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do
realizacji.
a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem

powyższego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i

wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.22. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowi ązany wykonać i sukcesywnie aktualizowa ć harmonogram robót do kolejno ści realizacji
poszczególnych odcinków drogi oraz organizacji ruchu na czas Budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi In żynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz ące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie ż odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez In żyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bada ń w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.
Tam, gdzie  w części opisowej i graficznej dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót i kosztorysie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający/Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych na etapie wykonawstwa w zakresie zaprojektowanych rozwiązań materiałowych. Warunkiem takiej
zmiany jest zagwarantowanie realizacji robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę/decyzją zezwalającą na
realizację inwestycji drogowej oraz zapewnienie uzyskania wszystkich standardów i parametrów technicznych,
technologicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz w wyżej
wymienionych dokumentach, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Inżyniera oraz Zamawiającego (dla urządzeń



obcych w pasie drogowym po uprzednim uzgodnieniu z właściwym Gestorem przebudowywanej istniejącej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu).

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) materiał lub
wyrób budowlany nadaje si ę do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych je żeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodno ści z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejsk ą za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo 
b) umieszczony w okre ślonym przez Komisj ę Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze ństwa, dla których producent wydał deklaracj ę zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej, albo
c) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrze żeniem, że nie podlega on obowi ązkowi oznakowania CE.

2.1.2. Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2004 (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 ze zmianami) oznakowaniu CE powinny
towarzyszyć miedzy innymi nast ępujące informacje:
- określenie, siedzib ę i adres producenta oraz adres zakładu produkuj ącego wyrób budowlany,
- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
- dane umożliwiające identyfikacj ę cech i deklarowanych wła ściwości użytkowych wyrobu budowlanego, je żeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. jw.- pkt 2.1.2.) dla wyrobu budowlanego oznakowanego
znakiem budowlanym producent jest obowi ązany dołączyć informację zawierającą:
- określenie, siedzib ę i adres producenta oraz adres zakładu produkuj ącego wyrób budowlany,
- identyfikację wyrobu budowlanego zawieraj ącą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według
specyfikacji technicznej,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej / krajowej oceny technicznej, z któr ą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodno ści,
- inne dane, je żeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodno ści
wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniaj ą wymagań zapisanych w p. 2.1. b ędą odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.



c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zło żone w
miejscu uzgodnionym z In żynierem. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na u życie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto ściowany
(skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji In żynierowi. W każdym takim przypadku nale ży
spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (teks jednolity Dz. U. nr 39 poz, 251 z 2007r).
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licz ąc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inżyniera  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ogranicze ń na oś przy transporcie materiałów (sprz ętu) na i z terenu
Robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In żyniera.
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, aprobatach i zatwierdzonymi przez In żyniera harmonogramami Wykonawcy w terminie
przewidzianym Umową.
Wykonawca ma obowiązek, na własny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszcze ń) samochodów
wyjeżdżających z budowy na drogę (w tym także na najbliższą drogę publiczną twardą zlokalizowaną poza terenem
budowy) przy pomocy np. strumienia wody b ądź sprężonego powietrza.
Stanowiska do czyszczenia opon ma by ć zlokalizowane poza drog ą, nie dopuszczalne jest „wnoszenie”
zanieczyszczeń na drogi publiczne.
Jeżeli w ST danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa ża się że dla materiałów, odpadów, sprz ętu: transport,
odwiezienie, dostarczenie, wywiezienie, itp., obejmuje równie ż załadunek, przeładunek i wyładunek na środki
transportu.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Uznaje się, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i s ą uwzględnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako ść zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, wymaganiami ST (STWiORB),
PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc ę oraz poleceniami In żyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko ści wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez
Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany bł ąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi śmie przez Inżyniera. Sprawdzenie przez In żyniera wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich dokładno ść.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b ędą oparte na wymaganiach
określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a tak że w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji In żynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst ępujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszło ści, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Wszelkie Polecenia In żyniera powinny być wykonywane przez Wykonawc ę w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polece ń Inżyniera, skutki finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Inżynier podejmuje decyzje z sprawach zwi ązanych z jakością robót, ocena jako ści stosowanych materiałów i
postępem robót, a tak że we wszystkich sprawach zwi ązanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, STWiORB
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawc ę.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budow ę lub na jej terenie
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcj ę materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawc ę o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniaj ą wymagań jakościowych.
Uznaje się, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i s ą uwzględnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� sposób zapewnienia bhp,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Koszty badań i sprawozdań należy zawrzeć w cenach jednostkowych wycenianych robót.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na



własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami okre ślonymi w odpowiednich ST lub
równoważne na zasadach okre ślonych w niniejszej ST.

Przy wykonywaniu robót budowlanych dopuszcza si ę do stosowania:
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ogranicze ń;
2) Wyroby , które nie posiadaj ą znaku CE – pod warunkiem , gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniej ącą Polską Normą a producent załączył deklaracj ę zgodności z tą normą,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró żnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskan ą aprobatą
techniczną, a producent zał ączył deklaracj ę zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent
załączył odpowiednią informację o wyrobie;
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
załączył do wyrobu deklaracj ę zgodności z tą aprobatą;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj ących niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklaracj ę zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla którego producent wydał specjalne o świadczenie o zgodno ści wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami.

Akceptacja udzielona jakiej ś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowi ązany do dostarczenia atestów
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniaj ące tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca przedstawi In żynierowi szczegółowe informacje dotycz ące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ci ągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie post ępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).
Wszystkie wbudowane materiały i urz ądzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz ą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed u życiem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach, wynikach odpowiednich bada ń laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz ądzającego realizacj ą umowy. To
samo dotyczy instalowanych urz ądzeń.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [Ustawa Prawo budowlane, art. 45.ust.3.- Dz.U. 2020
poz.1333 ; Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników
budowy, montażu i rozbiórki – Dz.U. 2021 poz.1686] spoczywa na Kierowniku budowy.  
Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz
imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór
au-torski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i
datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.
Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w
porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień. Dziennik prowadzi się w taki sposób,
aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub
rozbiórki.
Na kolejnych stronach dziennika dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis
oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na
terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.



Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Arkusze te załącza się w sposób trwały do
dziennika albo zamieszcza się w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje się w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego
zbioru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
� uwagi i polecenia Inżyniera,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr/Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru/Książki Obmiarów. Rejestr obmiarów prowadzony jest, jeżeli wynika to z warunków umowy.

 (3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
g) Protokoły konieczności

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. 
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą
określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są
wymiary górnej płaszczyzny warstwy.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika
projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi przed upływem okresu gwarancji/rękojmi.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.



Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dla robót drogowych
bitumicznych i betonowych ocena jakości i obliczenie potrąceń dokonane zostanie zgodnie z Instrukcją DP-T 14
„Ocena jakości na drogach krajowych. Część I – Roboty drogowe” (załącznik do zarządzenia Nr 17 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020 r.) – zgodnie z odpowiednimi zapisami w SST pkt.8. dla
tych robót.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i udokumentowanie wykonania jego
zaleceń,

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6. deklaracje właściwości użytkowych, zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

informację o znakach CE i znakach budowlanych umieszczone na opakowaniach lub dołączone do dokumentów
handlowych wyrobów , zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. sprawozdanie techniczne.       
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
� zakres i lokalizację  wykonywanych Robót,
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
� data rozpoczęcia i zakończenia robót.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,



10. Operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a
w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu/obiektów
budowlanych oraz mapę geodezyjno-kartograficzną sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu – szczegółowy zakres w SST dla robót geodezyjnych,

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczoną przez
właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – szczegółowy zakres w SST dla
robót geodezyjnych,

12. Wykonanie na kopii mapy zasadniczej szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie
świadkami betonowymi granicy pasa drogowego – szczegółowy zakres w SST dla robót geodezyjnych,

13. Cesję gwarancji na wbudowane urządzenia i wyroby posiadaj ące gwarancje producenta dłu ższą niż gwarancja
w kontrakcie.

Uwaga: Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu potwierdzoną i przyjętą przez
właściwy dla miejsca prowadzenia robót Ośrodek Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego, należy przekazać Zamawiającemu w terminie określonym umową na realizację robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór przed upływem okresu gwarancji/rękojmi

Odbiór przed upływem okresu gwarancji/rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi.
Odbiór przed upływem okresu gwarancji/rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
laboratorium, budowa dróg dojazdowych, itp) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki bhp, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robot, ubezpieczenie
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.   

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.

�  ryzyko,
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00

Koszt dostosowania się do wszystkich wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Koszt ten obejmuje m.in.:

9.3. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentów obejmuje bez ograniczeń:

9.3.1. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje:

(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach  i przepisach ;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera/Kierownika projektu;
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono;
(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi/Kierownikowi projektu oraz odpowiednim władzom zgodnie z
obowiązującymi zasadami.



9.3.2. Wykonanie i dostarczenie  kompletu dokumentów do odbioru obejmuje:

(a)  dla odbioru częściowego zgodnie z p. 8.3. i p.8.4.1.
(b)  dla odbioru ostatecznego zgodnie z p.8.4.2.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu obejmuje bez ograniczeń:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi ązane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przerw w robotach, oraz koszty zwi ązane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacj ą objazdów.

9.4.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz przedstawienie In żynierowi zatwierdzonego przez wła ściwy organ zarządzający ruchem
oraz zaopiniowanego przez odpowiedni zarz ąd dróg i Policję Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenie
Robót na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In żynierowi oraz zainteresowanym
zarządcom dróg i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie ń wynikających z postępu Robót.
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektów
tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpiecze ństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, oznakowa ń i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.4.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie, wymian ę, uzupełnienie i usuni ęcie tymczasowych oznakowa ń
pionowych, poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunków bezpiecze ństwa ruchu drogowego,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.4.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzedni ą stałą
organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.5. Drogi tymczasowe (montażowe)

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi ązane z wykonaniem dróg tymczasowych (monta żowych),

9.5.1. Koszt wybudowania dróg tymczasowych (montażowych) obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z In żynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu dróg
tymczasowych (monta żowych),
b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
c) koszt wykonania obiektów tymczasowych,
d) koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji,
e) koszt zapewnienia swobodnego przejazdu u żytkownikom dróg i ulic,
f) ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze ństwa ruchu,
g) opłaty/dzierżawy terenu,
h) przygotowanie terenu, 
i) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, oznakowa ń i drenażu,
j) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.5.2. Koszt utrzymania dróg tymczasowych (montażowych) obejmuje:

a) utrzymanie nawierzchni w nale żytym stanie i czysto ści, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych
oznakowań pionowych, poziomych, barier, etc.
b) koszty związane z naprawą / remontem dróg tymczasowych,
b) utrzymanie płynności ruchu technologicznego,

9.5.3. Koszt likwidacji dróg tymczasowych (montażowych) obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż dróg tymczasowych po zako ńczeniu robót,
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzedni ą stałą
organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.6. Czasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń:

a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie ń, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych czasowym zaj ęciem
gruntu dla jego wła ścicieli,
b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.18 D-M 00.00.00 „Warunki Ogólne”.



9.7 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń

a) budowa i utrzymanie urz ądzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono In żynierem,
b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zako ńczeniu Robót,
c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza Plac Budowy,
d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,
e) utrzymanie w czysto ści dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarz ądcą drogi i zatwierdzonym
przez Inżyniera,
f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

9.8. Koszt naprawy / odbudowy i remontu istniejących dróg publicznych obejmuje:

a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniej ących odcinków dróg, które b ędzie wykorzystywał
Wykonawca do przewozu materiałów i przedstawienie wyników In żynierowi i Ubezpieczycielowi. 
Inwentaryzację dróg należy wykonać wspólnie z administratorami dróg.
b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniej ących dróg z administratorami
c) uzgodnienie uci ążliwości transportu z administratorami dróg.
d) koszty naprawy istniej ących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do realizacji robót
objętych Kontraktem.

9.9. Zapewnienie dojazdów do dróg, gospodarstw i gruntów rolnych w czasie trwania Kontraktu

(a) dojazd w zakresie uzgodnionym z wła ścicielem i zatwierdzonym przez In żyniera przed rozpoczęciem robót,
(b) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb ędnych materiałów i sprz ętu,
(c) tymczasowe przeło żenie urządzeń obcych i/lub obiektów in żynierskich (jeżeli występuje),
(d) roboty dodatkowe związane z budową dojazdów lub utrzymaniem istniej ących,
(e) usunięcie dojazdów i tymczasowych obiektów in żynierskich (jeżeli występuje),
(f) przebudowa lub przeło żenie końcowej lokalizacji urz ądzeń obcych i/lub obiektów in żynierskich (jeżeli występuje)
(g) usunięcie z placu budowy wszystkich u żytecznych i nieu żytecznych materiałów oraz sprz ętu, pozostałych
Wykonawcy po zakończeniu robót,
(h) koszty dostosowania do wymaga ń specyfikacji, polskich norm i rozporz ądzeń.

9.10. Koszty związane z prowadzeniem robót na terenie PKP obejmują:

a) koszty opracowania Regulaminu Tymczasowego,
b) koszty zamknięć torów i sygnalizowania miejsca robót,
c) koszty wprowadzenia ogranicze ń prędkości,
d) koszty nadzoru ze strony PKP nad prowadzonymi robotami,
e) koszt transportu pracowników nadzoru kolejowego oraz sygnalistów,
f) koszty dzierżawy terenu PKP,
g) koszty tymczasowej komunikacji zast ępczej,
h) koszty wytyczenia istniej ących urządzeń kolejowych,
i) koszty dokumentacji powykonawczej,
j) koszty innych czynno ści wymienionych w warunkach wydanych przez PKP,
k) zabezpieczenie na czas Budowy i odtworzenie po zako ńczeniu budowy wiaduktu rowów wzdłu ż linii
kolejowej,
l) koszty przywrócenia terenu kolejowego do poprzedniego stanu.

9.11 Nadzór archeologiczny 

Realizowany będzie przez Zamawiającego w zakresie określonym w uzgodnieniach pomiędzy Zamawiającym a
właściwym WUOZ l ub z innych obowiązujących przepisów prawa miejscowego dotyczących obszaru, na którym
realizowane jest zadanie (np. mpzp). 
Wykonawca jest zobowiązany:
- w przypadku odkrycia wykopalisk, monet, przedmiotów wartościowych, budowli oraz innych pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie budowy powiadomić Zamawiającego, Konserwatora zabytków
oraz Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami,
- umożliwić osobie / jednostce badawczej wyznaczonej przez Zamawiającego prowadzenia stałego nadzoru
archeologicznego podczas robót ziemnych,
- umożliwić przeprowadzenie badań interwencyjnych w przypadku odkrycia podczas robót budowlanych obiektów
archeologicznych.

 9.12 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczeń:

a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich gwarancji,
b) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.
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