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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

TEMAT: „Budowa sieci wodociągowej, Grabiny-Zameczek, obręb 0009
dz. nr 211/252, 224, 230, 239/34, jednostka ewidencyjna 220407_2
gm. SUCHY DĄB”

INWESTOR: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

KODY CPV:

● 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

● 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST „Wymagania ogólne”
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót.

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i
rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami) jako
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania
robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania).
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom
Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących
jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego
kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których

stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji
szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych
ostrzejszych niż te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji
Projektowej jak w normach aktualnych – przywołanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i
normami aktualnymi przywołanymi w ST.

4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia
sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi
o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie
Wykonawcę Robót.

4



1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania
danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią
one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy
traktować w kolejności pierwszeństwa dokumentów wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

1.3.1. Zakres robót do wykonania.

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów
niniejszej ST.

1.4. Określenia podstawowe.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez
Zamawiającego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego,
działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków
dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje
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zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okoliczności.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w
celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.

1.4.10. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z
urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową
realizacji Robót Budowlanych.

1.4.14. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące
część Robót Budowlanych.

1.4.15. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych
oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.

1.4.16. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Warunki określone w trybie
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił
do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na
piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie
wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1.4.19. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności,
jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony i opracowany przez Wykonawcę kompletny
Przedmiar Robót.
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1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie
Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczałtowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym
lub cena za wykonanie części lub całości Robót.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające
ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki
kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone
na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały
przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie
całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.

1.4.28. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może
rozpocząć Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma
zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Końcowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i płatności za Roboty.
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1.4.34. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany
odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.4.37. Odbiór - zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i
Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy stosownie do okoliczności.

1.4.38. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana
odrębna Data Zakończenia.

1.4.39. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na
ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają
zakryciu.

1.4.40. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego
skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca,
upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie przekaże Wykonawcy prawo dostępu
do wszystkich części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

a) Dziennik Budowy,
b) Dokumentację Projektową,
c) Specyfikację Techniczną.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa składa się z:
- Projektu Budowlanego,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości
wykonanych Robót na zasadach i w ilości określonej w Umowie.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany oraz Projekt Techniczny.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do
zakończenia i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa Robót.

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnośnie ogłoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących
warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym,

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami,

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
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1.5.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa
drogowego.

Podczas wykonywania Robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem
jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania.
W przypadku konieczności aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem drogi oraz
policją, oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca ponosi koszt zajęcia pasa drogowego. Zamawiający ponosi opłatę
naliczoną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt.
10.2 i zawierać takie informacje jak:

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,
d) plan działania w związku z organizacją ruchu,
e) działania przeciwpożarowe,
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
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1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie
Zakończenia.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody
powstałe na tym terenie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

2. MATERIAŁY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów.

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt.
10.2, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których
zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniającej.
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 10.2.
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2.2. Jakość stosowanych materiałów.

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być
gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu
dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:

- z Polską Normą,
- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji projektowej winny
być interpretowane jako definicje standardów służących określeniu dla tych
materiałów i urządzeń wymagań, właściwości i wymogów technicznych, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.
Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami
równoważnymi innych producentów pod warunkiem:

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego / Inspektora Nadzoru

zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów,
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda
Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,
dotyczące wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji
projektowej mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne opisywanym
w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach
odniesienia.
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i
niezapłaceniem za nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i
Deklaracje Zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań
sprawdzających.
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru,
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany
do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robót.

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz
sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy
zgodny z Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie
głównych obiektów i zadań umownych.

5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczególności:

a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i
doprowadzić Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany:
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania

Robót,
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie

robót, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów;
numery telefonów alarmowych,

b) posiadać wymiary 90x70 cm,
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie

koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
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Ogłoszenie powinno zawierać:
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót

Budowlanych,
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w

poszczególnych okresach,
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie Ustawą Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących
postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego
własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.

6.1.3. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą
organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych
prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w Ustawie Prawo Budowlane,
odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać
się będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego
postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas,
gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po
zakończeniu Robót Budowlanych.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające że
wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiałów.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają
kryteria określone w pkt. 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robót,
- Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty Odbiorów,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i
bieżących informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez
Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów.

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.
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Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie
przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację
Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie określonym w Umowie.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach,
następujące dokumenty:

- decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły Odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ryczałt.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą
rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca z
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Kwota ryczałtowa jest
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też
Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie
związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym
samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,
2) Odbiór Częściowy,
3) Odbiór Końcowy.
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8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikające.
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.1.2. Odbiór Częściowy.

Odbiór Częściowy Robót dotyczy:
- każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została

ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,
- każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu

zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem.
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami.

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
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8.1.3. Odbiór Końcowy.

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy
Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- Dokumentację Powykonawczą,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych

materiałów zgodnie z ST,
- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów

Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory
występowały,

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających oraz
protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie
roboty występowały,

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót
wynikających z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty występowały,

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie i na warunkach określonych w Umowie.
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności
odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości
Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Umowie.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę
na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej
– na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Wartość ryczałtowa winna uwzględniać:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (obejmującą m.in.
płacę bezpośrednią, płacę uzupełniającą, koszty ubezpieczeń społecznych,
zdrowotnych i podatki od płac oraz inne wymagane podatki i opłaty
obciążające koszty robocizny),

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu
na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

− roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, obsługa,
− koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne Wykonawcy, itp.,

− koszt utylizacji odpadów,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu

realizacji umowy i innych wydatków mogących wystąpić w całym okresie
realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− koszty opłat administracyjnych i innych, związanych z prawidłowym

wykonaniem robót, w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewów (w tym koszt ewentualnych nasadzeń
kompensacyjnych),

− koszt wybudowania objazdów, przejazdów i tymczasowej organizacji ruchu.
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót.

9.1.1. Sposób rozliczenia robót towarzyszących i prac tymczasowych.

Koszty robót towarzyszących i prac tymczasowych powinny zostać ujęte przez
Wykonawcę w cenach robót podstawowych.
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9.1.2. Opłaty za pozyskanie gwarancji należytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji należytego wykonania
Umowy będzie wliczona do ceny umownej i będzie się rozumiało, że jest ona ujęta w
poszczególnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.
Cena ta obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń wynikające z
Umowy.

9.1.3. Opłaty za zawarcie ubezpieczeń.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.
Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczeń będzie wliczona
do ceny umownej i będzie to oznaczało, że jest ona ujęta w poszczególnych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje również koszt wszystkich
przedłużeń polis ubezpieczeniowych wynikających z Umowy.

9.1.4. Opłaty administracyjne.

Opłaty administracyjne będą włączone do ceny umownej i będzie to oznaczało, że są
one ujęte w poszczególnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostałe opłaty.

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umów z osobami zainteresowanymi.
Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Wymagania ogólne.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy
je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony
z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm
przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących
w Polsce dotyczących przedsięwzięcia.

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami
(Dz.U. 2023 poz. 682).

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213).

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku (Dz.U. 2022 poz. 1854).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1966).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm i
przepisów krajowych, związanych z pracami objętymi Umową, przywołanych w
Dokumentacji Technicznej oraz związanych z w/wym. normami, ale
niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
rozbieżności dotyczących wymagań określonych w obowiązujących
dokumentach umownych, normach, przepisach i rozporządzeniach należy
przyjąć wymagania wyższe. Wymagania wyższe należy rozumieć jako bardziej
rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniające zachowanie stanu
granicznego nośności i użytkowania z większą rezerwą, itd.
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