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WZOR UMOWA NR 1I0S...... 12022

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,
a

2 et b et be e b naees
Z SIEAZIDG: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

,,GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOt W GMINIE MIECHOW | PROSZOWICE”
DOFINANSOWANEGO ZE SRODKOW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO W RAMACH PROGRAMU SRODOWISKO, ENERGIA | ZMIANY KLIMATU.

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy z dnia .........cccocvveeeeeeeeiiciiineeen.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych majacych na celu termomodernizacje
i remont kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 na os. gen. Wiadystawa Sikorskiego 15A i 15B, 32-
200 Miechow w ramach programu ,Gteboka termomodernizacja budynkéw szkét w Gminie Miechow
i Proszowice” dofinansowanego ze s$rodkdw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ramach Programu Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu w tym:

W ramach przedmiotu postepowania zrealizowana zostanie jedna z czesci w/w zadania {j.:
»1ermomodernizacja i remont kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 na os. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 15Ai 15B, 32-200 Miechoéw oraz modernizacja systemu ogrzewania”.

Il. Zakres postepowania obejmuje:
1. ,Termomodernizacja i remont kompleksu budynkéw Szkoly Podstawowej nr 2 na os. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 15A i 15B, 32-200 Miechéw oraz modernizacja systemu ogrzewania”.:

Budynek szkolny os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15 A ( SP 2:segment A, B, przewigzka, hala
sportowa)
1. Przygotowanie terenu pod inwestycje.

2.Modernizacja systemu ogrzewania.
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2.1. Wymiana pompy ciepfa i pionowej pompy wielostopniowej ha nowe modele o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych.

2.2. Wymiana cze$ci grzejnikéw.

2.3. Doposazenie grzejnikéw w zawory termostatyczne.

3. Wymiana stolarki drzwiowe;j.

4. Wymiana stolarki okiennej.

5. Sciany fundamentowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe i ziemne.

5.2. Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia scian fundamentowych segmentéw A,B, przewigzki, hali sportowej
6. Ocieplenie styropapa stropodachéw segmentéw A i B.

6.1. Wymiana instalacji odgromowej na stropodachach i $cianach segmentéw A i B (demontaz istniejgcej
instalacji, montaz nowej po wykonaniu prac dociepleniowych na stropodachach i elewacjach).

6.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

6.3. Docieplenie stropodachow.

7. Ocieplenie dachu przewigzki piankg poliuretanowa.

7.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

7.2. Docieplenie dachu przewigzki.

8.Wymiana warstwy ocieplenia scian zewnetrznych hali sportowej ( elewacja wschodnia i zachodnia).

8.1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.

8.2. Wymiana warstw ocieplenia $cian zewnetrznych hali sportowej (elewacja wschodnia i zachodnia).

9. Ocieplenie $cian zewnetrznych segmentow A,B i przewigzki.

9.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

9.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych (nadziemnych) segmentéw A,B i przewigzki.

10. Prace remontowe elewaciji i dachu.

10.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

10.2. Malowanie elewacji — powierzchni scian ( sciany bez projektowanego docieplenia — pétnocna i
potudniowa elewacja hali sportowe;j).

10.3. Malowanie dachu.

10.4. Malowanie istniejgcej stolarki drzwiowej i krat okiennych.

10.5. Renowacja wejs¢ do kompleksu budynkow.

11. Prace porzadkowe.

Budynek szkolny os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15 A (segment D)

1. Przygotowanie terenu pod inwestycje.

2. Prace remontowe elewaciji i dachu.

2.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

2.2. Prace remontowe.

2.3. Malowanie dachu.

2.4. Malowanie istniejgcej stolarki, metalowych barierek, pochwytow, stupkow.
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2.5. Renowacja wejs¢ do budynku.

Budynek szkolny os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15 B (szkola muzyczna)
1.Przygotowanie terenu pod inwestycje.

2. Modernizacja systemu ogrzewania.

2.1. Wymiana czesci grzejnikow .

2.2. Doposazenie grzejnikéw w zawory termostatyczne.

3. Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych.

4. Prace remontowe elewacji i dachu.

4.1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.

4.2. Malowanie elewacji — powierzchni scian (Sciany bez projektowanego docieplenia — Sciany nadziemne).
4.3. Malowanie dachu.

4.4. Remont stolarki okiennej i drzwiowe;.

4.5. Prace porzgdkowe.

2. Szczegotowy zakres robdt wynika z zatgcznika nr 7 OPZ do SWZ na ktéry sktada sie rowniez projekt
wykonawczy, przedmiar robét, STWIORB, audyty energetyczne oraz z umowy na wykonanie robot —
zatgcznik nr 6 do SWZ.

3. Realizacja robét odbywaé sie bedzie w czynnym obiekcie, w zwigzku z czym koniecznym jest jego
funkcjonowanie w trakcie prowadzonych prac.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie, aby prace wewnatrz obiektu wykonywac¢ w okresach przerw w pracy
szkoty.

4. Zamawiajgcy posiada decyzje wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
znak  OP-1.6401.310.2020.KW z dnia 06.10.2020r. Prace zwigzane z termomodernizacja budynkéw w
okresie od 01.03.2022 do 15.10.2022r. nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem ornitologicznym, Decyzja
jest wazna do konca roku 2022.

W ramach rekompensaty, nalezy, pod nadzorem ornitologicznym zawiesi¢ na budynkach szkolnych w trakcie
trwania remontu 30 pojedynczych lub 15 podwdjnych budek legowych dla jerzykéw, ktére bedg odpowiednie
takze dla wrdbli, 20 budek legowych dla kawek oraz 10 podwdjnych sztucznych gniazd dla okndéwek.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote: w wysoKosSCi .................. zt netto (stownie: ... /100) wraz
z podatkiem .....% VAT, co facznie stanowi kwote brutto w wysokosSCi .........cccoceeviiiiiieniienns zt (stownie:
.................................... /100).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

IV. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie fakturami czesciowymi za poszczegoine
elementy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
w ciggu 2 dni roboczych od podpisania umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiajgcy zatwierdzi
harmonogram w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania i stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
Faktury czesciowe wystawione bedg po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu robét wyszczegdlnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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V. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe w tym:
1. Rok 2022:

a) Wartos¢ faktury w 2022r. wyniesie do 10% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego § 2 ust. |, ale nie

moze przekroczy¢ kwoty 507 487,58 zt
b) Termin wystawienia faktury - do 09.12.2022r.
2. Rok 2023:

1. Dwie faktury ptatne w réwnych transzach do 30% wartosci brutto fgcznie wynagrodzenia okreslonego
§ 2 ust. I

2. Termin wystawienia faktur:

a) Termin wystawienia pierwszej faktury - do 30.06.2023r.
b) Termin wystawienia drugiej faktury — 30.10.2023r.

3. Rok 2024:

1. Dwie faktury ptatne w réownych transzach do 60% wartosci brutto fgcznie wynagrodzenia okreslonego
§ 2 ust. I

2. Termin wystawienia faktur:
a) Termin wystawienia pierwszej faktury - do 28.02.2024r.
b) Termin wystawienia drugiej faktury — po zakonczeniu i bezusterkowym odebraniu robét budowlanych.

VI. Fakture za wykonanie zakresu prac dotyczgcego szkoty muzycznej oraz segmentu D nalezy wystawi¢ w
2024r., przy czym Zamawiajgcy zastrzega, ze zakres prac dotyczacy Budynku szkolnego na os. Gen.

Wiadystawa Sikorskiego 15 A - segment D rozliczony bedzie tylko ostatnig faktura.

VI. Wynagrodzenie bedzie pftatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z bezusterkowym
protokotem odbioru oraz kosztorysem powykonawczym, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez
Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
VII. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97

NIP WYKOnawey: ......ccooiiiiiiiiiiieeeeeees

VIIl. Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnodci wynikajacych z niniejsze;j
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

IX. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich

4/23



Iceland [P[I:Ij

L|90htenste|n Wspdlnie dziatamy na rzecz Europy , konkurencyjnej
i sprzyjajacej integracji spotecznej
Norway grants przyjajacej gracji sp ]

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczecie - po podpisania umowy.

2. Zakonczenie do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespotu - w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
energetycznych i elektroenergetyCznyCh Nr.........cccociiiiiiiii e

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
wodnych i kanalizacyjnyCh Nr......ooo e

[I. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie .............cccccccvnneee. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Ilub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr
2) kierownika robdét w osobie ........cccccceiiininenn. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

budowg Ilub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalaciji
energetycznych i elektroenergetyCznyCh Nr..........ccooiiiiiiiiiie e

3) kierownika rob6t w osobie ... posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodnych i
kanalizacyjnyCh Nr ...

lll.  Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
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b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen

i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

|.Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na =zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowe;.

[ll. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest zobowigzany do akceptacji przediozonego przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

V.Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy (jesli wymagane),

d)przystapienia do odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajacych,
c)czesciowych,
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot. Odbiér kohicowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiorow robét i dokonywaé odbiorow robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (i.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczona za
zgodnosé z oryginatem kopi umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w
art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty ogdélnobudowlane. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

I.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg, STWIORB i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[.Wykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo finansowego w
terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy.

[ll.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegoblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

IV.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

VI. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do rob6t materiatéw.

VII. Ze wzgledu na obecnos¢ osbéb trzecich w trakcie realizacji robdt, Wykonawca plac budowy winien
zabezpieczy¢ tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom.

VIIl. Wykonawca winien posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, ktére zapewni
odszkodowanie w sytuacji wyrzadzenia szkody w nastepstwie dziatania lub zaniechania, podczas
wykonywania swoich obowigzkéw zawodowych.

IX. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robdt przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdét,

fiterminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy(jesli wymagany)

VIIl. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 (pie¢) dni
roboczych przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa
Budowlanego przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

XIl. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakornczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Xll. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie penit
funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XIll. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a)Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego.

XIV. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XV. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

XVI. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XVIl. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XVIII. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) w szczegolnosci w zakresie wykonania robdt
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ogolnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XIX. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

koordynowania realizacji zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

koordynowania dziatanh zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

I.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

[I.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[l.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robdt: .........cccovviiiiiiii,

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czes$ci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
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c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zaméwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie rob6t ogélnobudowlanych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przediozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIl pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana................ (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
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Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXIL.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktoérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zapfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

[.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczehstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru kohcowego,
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d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé zakiécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia roboét
budowlanych.

V. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru
koncowego robét.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU (jesli wymagane)

[.Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

[I.Organizacja ruchu po zakonhczeniu robét musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

[.Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakohczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I.Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
w spos6b zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[ll.Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699- ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru korncowego robot, z wytgczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[ll.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB.

[l.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:
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a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b)posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢é przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)usuniecia materiatdéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIORB niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére
nie sg zgodne z STWIORB, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

lll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

[.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[I.Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy (jesli wymagany) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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[ll.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IV.W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

V.Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

VI.Po zakohczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Wyznaczenie terminu odbioru czes$ciowego robot nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

VIIl.Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo.

IX.Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robo6t budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

X. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

XI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Xll.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
roboét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Xlll.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XV. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynno$ci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.

XVI.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwaranciji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
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usung¢ Wady.
§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy f{j................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

lll. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par. 2 ust. |
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia majgcych wplyw na trwatos¢ gwarancji okreslonej w par. 20 ust. Il.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. .......cccccvvviiienniinen, zZtwformie .....cccceeeiiiieeee, ,

[l.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokoS$cCi ........cccccuveeeen. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszgca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................ zt, zostanie zwrécona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu, tj. dodnia ..............ceoeeeeeeeee r.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okre$lony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VI
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

Ill. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

1.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

[l. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi
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— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robét
ogolnobudowlanych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

lll. £aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogodinych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

[ll. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarow i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
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2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia
robét,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgacym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego | wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpic¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich warto$ci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, a ilosci wykonanych w tym okresie
robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
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tzn. takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 25 KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust | Umowy
w przypadku:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
b) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw  zwigzanych z realizacjg zaméwienia;

2. Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatdw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia 0 15 %.

4. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 lit a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug.
Whniosek powinien zawieraC¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy

6. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .\W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

8. Whniosek o ktérym mowa w ust 4,5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 8 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit a ) i b) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. | Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
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zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Maksymalna warto$¢ poszczegodlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienh o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 1 lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a fgczna maksymalna warto$¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. |

11. Przez maksymalng wartos$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

12. Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w wust. 1 lit b) okreSla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku, F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa
GUS;

13. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w ust. 10.

14. Wykonawca, kitdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen.

§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majace zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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