TP/6/2024
Zatacznik nr 6A do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE 1

~Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego odwodnienia z retencja wod
opadowych i roztopowych oraz integracja z zielono-niebieska infrastruktura
dla terenow potozonych w Dzielnicy Czechowice”

Gtowny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;
kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
(w dalszej czesci PFU) dla zadania, pn.: ,Budowa odwodnienia z retencjg wod opadowych
i roztopowych oraz zielono-niebieskg infrastrukturg dla terendw potozonych w rejonie obrebu
Czechowice zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz.2454).

1. Stan istniejacy

a) tereny potozone w obrebie Czechowice Zachéd

Obszar w rejonie planowanej inwestycji budowy odwodnienia jest zlokalizowany w pétnocno
- zachodniej czesci miasta Gliwice i obejmuje obreb Czechowice Zachdd i Czechowice Pétnoc.
Nadmieni¢ nalezy, ze do ww. terenu cigza czesciowo zlewnie znajdujace sie w obrebie Czechowice
Pétnoc i Czechowice Zalew.

Planowane zagospodarowanie wptynie na zmiane charakteru powierzchni terendéw
i bedzie wymagato budowy infrastruktury technicznej. Zmiany te wptyna w sposdb zasadniczy na
stosunki wodne natym terenie oraz na wielkosci sptywu jednostkowego z obszaréw
inwestycyjnych. Aktualnie wiekszo$¢ terenu odwadniana jest w sposob naturalny w kierunku rzeki
Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego. Obszar Czechowic stanowi w wiekszosci tereny mieszkaniowe.

Wody opadowe w stanie istniejgcym odprowadzane sg za pomocg systemu kanalizacji otwartej,
poprzez rowy znajdujgce sie w Dzielnicy Czechowice. Wiekszo$¢ rowow znajduje
sie na nieruchomosciach prywatnych. Biorac pod uwage znaczne obcigzenie istniejgcego systemu
odwodnienia oraz powstawanie licznych rozlewisk i podtopien w rejonie ul. Kolejowej
(w szczegdlnosci numery 40 — 46) i ul. Nad takami (w szczegdlnosci numery 7 - 9), nalezy
dokonac¢ przebudowy odwodnienia z wigczeniem istniejgcych rowdéw z zastosowaniem na dziatkach
nalezacych do gminy Gliwice retencji kanatowej / zbiornikédw retencyjnych lub innych rozwigzan
wpisujacych sie w trendy zielono-niebieskiej infrastruktury.

Oprocz systemu kanalizacji otwartej w przedmiotowym rejonie istnieje réwniez sie¢ kanalizacji

deszczowej, m.in. wybudowany w roku 2023 kanat retencyjny w ciaqgu ul. Ziemiegcickiej.
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Rowy odwadniajace znajdujace sie na omawianym terenie w wiekszosci sg w administrowaniu
Gminy Gliwice i podlegajg biezgcemu utrzymaniu:

e row Rt - dtugos¢ ok. 2 250m; 11 przepustéw ; znajdujacy sie w 80% na dziatkach
gminnych (od wiaduktu przy ul. Ziemiecickiej do ul. Oswiecimskiej);
Do zlewni rowu Rt cigzy rowniez odwodnienie dziatki nr 38 obreb Czechowice Zachdd.

e row RE4 - dlugos¢ ok. 280m; 6 przepustéow; 1 krata (od ul. Toszeckiej
do ul. Kolejowej - wpada do rowu Rt na wysokosci posesji nr 40 przy ul. Kolejowej);

e row RE3 - dtugos¢ ok. 860m; 5 przepustéw; znajdujacy sie w 95% na dziatkach
prywatnych (od ul. Toszeckiej do ul. Strzelcéw Bytomskich - wpada do rowu Rt);

Obszar inwestycji budowy odwodnienia podzielono lokalizacyjnie na 2 czesci, ktére sg ze sobg

bezposrednio powigzane.

zObszar I (oznaczony graficznie jako (1))”

Obszar nr I znajduje sie w na pétnoc od ul. Nad takami. Zlokalizowany jest w obrebie
ewidencyjnym Czechowice Pdtnoc i Czechowice Zachdd, pomiedzy ul. Toszeckg i ul. Strzelcow
Bytomskich.

~Obszar II (oznaczony graficznie jako (2))”

Obszar nr II znajduje sie na potudnie od ul. Nad tagkami. Zlokalizowany jest w obrebie

ewidencyjnym Czechowice Zachdd, pomiedzy ul. Toszecka i ul. Strzelcow Bytomskich.

2. Wytyczne do realizacji zadania

Przygotowanie PFU ma na celu precyzyjne ustalenie wymagan Zamawiajacego, odnosnie
petnego zakresu prac projektowych, a takze zakresu niezbednej dokumentacji formalno-prawnej
i robét budowlanych. W oparciu o opracowane PFU nalezy obliczy¢ wartos$¢ planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych i sporzadzi¢ szacunkowe

zestawienie kosztéw inwestycji.

W ramach realizacji PFU nalezy przeanalizowa¢ zlewnie i opracowa¢ dokumentacje
w zakresie uporzadkowania, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonach wskazanych
w pkt 1 OPZ wraz ze wskazaniem zakresu robdt do wykonania obejmujacych budowe kolektorow
i urzadzen wodnych (jesli zajdzie taka potrzeba) oraz z zastosowaniem retencji woéd opadowych
i roztopowych i integracjgq z zielono-niebieska infrastrukturg. Dodatkowo do prawidtowej realizacji
zadania Wykonawca winien przeanalizowa¢ przeznaczenie terendw oraz zapisy MPZP Miasta
Gliwice.
W ramach opracowania Wykonawca winien wskaza¢ wytyczne w zakresie okreslenia ilosci wdd
opadowych i roztopowych odprowadzanych z nieruchomosci w zakresie wydawania warunkow

technicznych przytgczenia do systemu odwodnienia.
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Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje mozliwo$¢ zastosowania przegréd, zastawek

lub innych rozwigzan technicznych, celem poprawy warunkéw odwodnienia i opdznienia odptywu

na istniejacych rowach. Lokalizacja urzadzen winna zostac¢ przewidziana na dziatkach gminnych.

PFU docelowo stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji kosztéw catego przedsiewziecia i postuzy
do przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcow prac projektowych i robét

budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do wyceny i wykonania zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie. Wykonawca

zobowigzany jest przestrzegac¢ obowigzujace przepisy i wykorzysta¢ wiedze techniczna.

Wykonawca PFU zobowigzany jest do przygotowania opracowania w podziale na czesci,
tak aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu podjecie czynnosci zwigzanych z ogtoszeniem przetargu
w trybie zaprojektuj-wybuduj w mozliwie krotkim okresie czasu od podjecia prac zwigzanych

z wykonaniem opracowania.

Wykonanie PFU nalezy rozpocza¢ od zadania okreslanego jako priorytetowe,
tj. odwodnienia ulicy Kolejowej, z uwagi na znaczne obcigzenie istniejacych odbiornikéw.

Prace nad PFU nalezy rozpoczaé¢ od przedstawienia koncepcji rozwigzan projektowych,
celem akceptacji przez Zamawiajacego przed przystapieniem do dalszych prac projektowych.

Przedmiot opracowania winien uwzglednia¢ przebieg sieci kanalizacyjnej, system kanalizacji
otwartej i zbiornikbw wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Dodatkowo, program funkcjonalno-
uzytkowy powinien opisywaé szczegdtowo rozwigzania techniczne, materiatowe i organizacyjne
oraz jasno okresla¢ wymagania w stosunku do robdt projektowo-budowlanych, zaprojektowanych
technologii, materiatéw i urzadzen oraz zagospodarowania terenu w zakresie zielono-niebieskiej

infrastruktury.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentacji (PFU), Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia
(w ramach wynagrodzenia ryczattowego). Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy skompletowaé
w sposdéb uzgodniony przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego ztozenia PFU

Zamawiajacemu.

Podstawowe elementy skiadowe PFU:

a) 0godlny opis przedmiotu zamowienia;

b) Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia;

c) Wyniki badan gruntowo-wodnych w niezbednym zakresie;

d) Inwentaryzacja zieleni w niezbednym zakresie;

e) Rozwigzania w zakresie wdrozenia zielono-niebieskiej infrastruktury;

f) Koncepcja rozwigzan projektowych;

g) Obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych, robét budowlanych okreslonych w PFU;

h) Wskazanie rozwigzan technicznych oraz technologicznych.
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W ramach PFU Wykonawca winien w szczegolnosci zwrdci¢ uwage na przetgczenie wszystkich
istniejacych rowoéw, ktdére aktualnie stanowig jedyny odbiornik wéd opadowych i roztopowych
w przedmiotowym rejonie, do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, przy jednoczesnym
zachowaniu istniejacego przebiegu rowoéw, celem umozliwienia odbioru sptywu powierzchniowego

wdéd opadowych i roztopowych.

W zwigzku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika, jakim jest system otwarty
kanalizacji znajdujacy sie w dalszym biegu na zachod od ul. Strzelcow Bytomskich, wiaczenie
projektowanej sieci winno odbywac sie poprzez retencje kanatowg wod opadowych i roztopowych
w ilosci nie mniejszej niz 50% wyliczonej ilosci.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjac¢ o wartosci 218,5 I/s-ha.
Nalezy réwniez rozwazy¢ zaprojektowanie zbiornika retencyjnego na dziatce nalezacej
do Gminy Gliwice (proponowana lokalizacja - dziatka 204 Obreb Czechowice Zachdd).

Preferowanym przez Zamawiajacego rozwigzaniem bedzie odprowadzenie wdd opadowych
i roztopowych do odbiornika znajdujacego sie na dzialce nalezacej do Gminy Gliwice. W przypadku
braku takiej mozliwosci i stwierdzenia koniecznosci odprowadzenia wéd do odbiornika
znajdujacego sie na terenie nie bedacym wilasnoscia Gminy Gliwice, Wykonawca opracowania
powinien przewidzie¢ uzyskanie wszelkich zgdd i uzgodnien w zakresie mozliwosci odprowadzenia
do niego wdd opadowych i roztopowych ze zlewni objetych opracowaniem.

Ewentualna konieczno$¢ przebudowy powyzszego urzadzenia wodnego powinna byc¢

réwniez uwzgledniona w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dla powyzszego zakresu nalezy uzyskacé wszystkie niezbedne uzgodnienia i zgody.

Program funkcjonalno-uzytkowy winien naktada¢ na Wykonawce prac projektowych koniecznos¢:

e opracowania projektu budowlanego odwodnienia wyzej opisanego terenu dla kazdej
z branz, tj. branzy sanitarnej i branzy drogowej;

e opracowania projektu drogowego dla drdég, w ktérych projektowana bedzie kanalizacja
deszczowa zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robdt ziemnych, nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu/100%/obsypke i podsypke dla budowanej kanalizacji
deszczowej); projekt nalezy uzgodni¢ w ZDM Gliwice;

e zlozenia wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz inne wymagane przepisami
pozwolenia i decyzje oraz uzyskal ostateczne/a decyzje/e uprawniajace/q do wykonania
robdt budowlanych, tj. pozwolenie na budowe Ilub zgtoszenie dla robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe;

e zastosowania rozwigzan wpisujacych sie w trendy zielono-niebieskiej infrastruktury;
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan nalezy wykona¢ projekt nasadzen i zagospodarowania
zielenig;

e wykonania modeli hydrodynamicznych w uktadzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA celem
okreslenia warunkéw pracy systemu odwodnienia w celu wyeliminowania zagrozenia
wystgpienia lokalnych podtopien;

e zaprojektowania warunki wtasciwego odwodnienia;
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e zaprojektowania odwodnienie nawierzchni, w sposéb umozliwiajagcy swobodny sptyw wéd
opadowych i roztopowych;

e przygotowania i pozyskania materiatdw, dokumentéw, uzgodnien, w tym warunkow
i uzgodnien z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzji umozliwiajgcych
rozpoczecie robét w tym pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia dla robdt
nie wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

e wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e wykonania przedmiarow robét dla kazdej z branz;

e opracowania kosztorysow inwestorskich dla kazdej z branz;

e przygotowania zestawienia materiatow dla kazdej z ulic w odrebnym opracowaniu;

e przygotowania wykazéw zastosowanych materiatéw, urzadzen, technologii

i wyposazenia;

Dane dodatkowe do wykonania dokumentacji projektowej:

e dla potrzeb robét ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu /100%/ obsypke
i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

e nalezy odpowiednio przygotowac teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wycinke oraz uzyskac
stosowne decyzje; na etapie prac projektowych nalezy stosowad sie do zalecen zawartych
w dokumencie ,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”;
projektowana inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego
drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach szczegdlnych, jezeli brak jest mozliwosci
zastosowan rozwigzan projektowych umozliwiajacych unikniecie koniecznosci wyniki
drzewa, przygotowanie wnioskéow o wycinke lezy po stronie projektanta. Zamawiajacy
zwraca uwage, ze do wnioskdw o wycinke drzew kazdorazowo nalezy dotgczaé informacje
(opinig)

z Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszacq sie do ustalen obowigzujacego na danym
terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejacego drzewostanu lub wypis
z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadkach umow
uzyczenia lub dzierzawy dla potrzeb uzyskania decyzji na wycinke drzew, zawarcie umowy
uzyczenia lub dzierzawy bedzie uzaleznione od informacji jak wyzej. W sytuacji, kiedy plan
miejscowy zakazuje wycinki drzew umowa nie moze by¢ =zawarta do czasu
wyjasnienia kwestii zasadnosci wycinki drzew (jesli przyczyna usuniecia drzew lub krzewu

jest realizacja inwestycji, zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu podlega wykonaniu

dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu skutecznego zgtoszenia).

Tak wiec, kwestia ew. zasadnosci wycinki drzew (chronionych planem) moze by¢ badana
na etapie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia - co nalezy mie¢ na uwadze projektujac

inwestycje;
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e nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu (przynajmniej 5 dla projektowanego
zadania) celem zapewnienia wilasciwego wykonania robot oraz funkcjonowania
odwodnienia;

e nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami wydanymi
przez ZDM Gliwice; w razie koniecznosci projektant zobowigzany jest do wykonania
projektu drogowego zgodnie z zaleceniami ZDM Gliwice;

e wykonac¢ odwodnienie za pomoca wpustéw kanalizacji deszczowej;

e przewidziec retencje kanatowg wod opadowych i roztopowych;

e wprowadzi¢ integracje przyjetych rozwigzan z zielono-niebieskg infrastrukturg;

e projektowane kolektory deszczowe i urzadzenia wodne (np. zbiorniki) winny znajdowac sie
na dziatkach nalezacych do gminy Gliwice.

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczacych bilansu wdd
opadowych i roztopowych w danej zlewni projektowej i/lub  przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych i roztopowych winien wzig¢é pod uwage
dostepne dane ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
0 analogicznym zakresie i szczegotowosci wynikow, w tym w szczegolnosci
w__zakresie danych o przepuszczalnosci terenéw zlewni. Dane te mozna pozyskaé
w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie koszty
zZwigzane z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé osSwiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu danych ze
skaningu laserowego [ub innych réwnowaznych metod pozyskania danych o analogicznym zakresie
i szczegotowosci wynikdow, do obliczen i analiz dotyczgcych bilansu wéd opadowych i roztopowych
w_danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd
opadowych i roztopowych.

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania robdt,
doboru materiatéw i rozwigzan powinny by¢ opisane w sposdb zgodny z Prawem zamowien
publicznych, tzn. bez uzywania nazw wilasnych, a jedynie poprzez okreslenie parametrow
precyzujacych ich rodzaj, wielko$¢, standard oraz inne istotne elementy.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywad
Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

3. Wymagania formalno-prawne:

3.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.);

e Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn . zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 nr 43 poz. 1518).

4. Ustalenia formalne

Kompletng dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:
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e Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z koncepcja przyjetych rozwigzan, kompletem
wszystkich badan, inwentaryzacji, uzgodnien, integracji w zakresie wdrozenia zielono-
niebieskiej infrastruktury (w formie papierowej) - 3 egz.;
e wyniki badan gruntowo - wodnych (w formie papierowej) - 2 egz.;
e inwentaryzacja zieleni (w formie papierowej) - 2 egz.;
e oryginaty uzgodnien (w oddzielnej teczce w formie papierowej) - 1 egz.;
e wykaz =zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii wyposazenia (w formie
papierowej) - 2 egz.;
e zestawienie materiatdw w odrebnym opracowaniu - 2 egz.;
e przedmiary robdt dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) - 2
egz.;
e kosztorys prac projektowych - 2 egz.;
e kosztorys robot budowlanych okreslonych w PFU (taczny i dla kazdej z branz oddzielnie) -
2 egz.;
e wersje elektroniczng opracowan wskazanych wyzej; pliki w formacie PDF, DWG, ATH,
na ptycie CD - 2 egz.;
e model hydrauliczny w formacie INP.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesiecy liczac od daty podpisania umowy.



