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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE 1 

„Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego odwodnienia z retencją wód 
opadowych i roztopowych oraz integracją z zielono-niebieską infrastrukturą  

dla terenów położonych w Dzielnicy Czechowice” 
 

Główny przedmiot: 

kod CPV: 71.32.00.00-7 – nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Dodatkowe przedmioty: 

kod CPV: 71.24.00.00-2 – nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 

kod CPV: 71.25.00.00-5 – nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  

(w dalszej części PFU) dla zadania, pn.: „Budowa odwodnienia z retencją wód opadowych  

i roztopowych oraz zielono-niebieską infrastrukturą dla terenów położonych w rejonie obrębu 

Czechowice zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz.2454). 

 

1. Stan istniejący  

 

a) tereny położone w obrębie Czechowice Zachód 

Obszar w rejonie planowanej inwestycji budowy odwodnienia jest zlokalizowany w północno 

- zachodniej części miasta Gliwice i obejmuje obręb Czechowice Zachód i Czechowice Północ. 

Nadmienić należy, że do ww. terenu ciążą częściowo zlewnie znajdujące się w obrębie Czechowice 

Północ i Czechowice Zalew.  

Planowane zagospodarowanie wpłynie na zmianę charakteru powierzchni terenów  

i  będzie wymagało budowy infrastruktury technicznej. Zmiany te wpłyną w sposób zasadniczy na 

stosunki wodne na tym terenie oraz na wielkości spływu jednostkowego z obszarów 

inwestycyjnych. Aktualnie większość terenu odwadniana jest w sposób naturalny w kierunku rzeki 

Kłodnicy i Kanału Gliwickiego. Obszar Czechowic stanowi w większości tereny mieszkaniowe. 

Wody opadowe w stanie istniejącym odprowadzane są za pomocą systemu kanalizacji otwartej, 

poprzez rowy znajdujące się w Dzielnicy Czechowice. Większość rowów znajduje  

się na nieruchomościach prywatnych. Biorąc pod uwagę znaczne obciążenie istniejącego systemu 

odwodnienia oraz powstawanie licznych rozlewisk i podtopień w rejonie ul. Kolejowej  

(w szczególności numery 40 – 46) i ul. Nad Łąkami (w szczególności numery 7 – 9), należy 

dokonać przebudowy odwodnienia z włączeniem istniejących rowów z zastosowaniem na działkach 

należących do gminy Gliwice retencji kanałowej / zbiorników retencyjnych lub innych rozwiązań 

wpisujących się w trendy zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Oprócz systemu kanalizacji otwartej w przedmiotowym rejonie istnieje również sieć kanalizacji 

deszczowej, m.in. wybudowany w roku 2023 kanał retencyjny w ciągu ul. Ziemięcickiej.  
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Rowy odwadniające znajdujące się na omawianym terenie w większości są w administrowaniu 

Gminy Gliwice i podlegają bieżącemu utrzymaniu: 

 rów RŁ – długość ok. 2 250m; 11 przepustów ; znajdujący się w 80% na działkach 

gminnych (od wiaduktu przy ul. Ziemięcickiej do ul. Oświęcimskiej); 

Do zlewni rowu RŁ ciąży również odwodnienie działki nr 38 obręb Czechowice Zachód.  

 rów RŁ4 – długość ok. 280m; 6 przepustów; 1 krata (od ul. Toszeckiej  

do ul. Kolejowej – wpada do rowu RŁ na wysokości posesji nr 40 przy ul. Kolejowej); 

 rów RŁ3 – długość ok. 860m; 5 przepustów; znajdujący się w 95% na działkach 

prywatnych (od ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich – wpada do rowu RŁ); 

 

Obszar inwestycji budowy odwodnienia podzielono lokalizacyjnie na 2 części,  które są ze sobą 

bezpośrednio powiązane. 

„Obszar I (oznaczony graficznie jako (1))”  

Obszar nr I znajduje się w na północ od ul. Nad Łąkami. Zlokalizowany jest w obrębie 

ewidencyjnym Czechowice Północ i Czechowice Zachód, pomiędzy ul. Toszecką i ul. Strzelców 

Bytomskich.  

„Obszar II (oznaczony graficznie jako (2))”  

Obszar nr II znajduje się na południe od ul. Nad Łąkami. Zlokalizowany jest w obrębie 

ewidencyjnym Czechowice Zachód, pomiędzy ul. Toszecką i ul. Strzelców Bytomskich. 

 

2. Wytyczne do realizacji zadania   

Przygotowanie PFU ma na celu precyzyjne ustalenie wymagań Zamawiającego, odnośnie 

pełnego zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej  

i robót budowlanych. W oparciu o opracowane PFU należy obliczyć wartość planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i sporządzić szacunkowe 

zestawienie kosztów inwestycji.  

W ramach realizacji PFU należy przeanalizować zlewnię i opracować dokumentację                   

w zakresie uporządkowania, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonach wskazanych 

w pkt 1 OPZ wraz ze wskazaniem zakresu robót do wykonania obejmujących budowę kolektorów               

i urządzeń wodnych (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz z zastosowaniem retencji wód opadowych                

i roztopowych i integracją z zielono-niebieską infrastrukturą. Dodatkowo do prawidłowej realizacji 

zadania Wykonawca winien przeanalizować przeznaczenie terenów oraz zapisy MPZP Miasta 

Gliwice.  

W ramach opracowania Wykonawca winien wskazać wytyczne w zakresie określenia ilości wód 

opadowych i roztopowych odprowadzanych z nieruchomości w zakresie wydawania warunków 

technicznych przyłączenia do systemu odwodnienia. 
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 Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje możliwość zastosowania przegród, zastawek  

lub innych rozwiązań technicznych, celem poprawy warunków odwodnienia i opóźnienia odpływu  

na istniejących rowach. Lokalizacja urządzeń winna zostać przewidziana na działkach gminnych.  

PFU docelowo stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia i posłuży 

do przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych i robót 

budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do wyceny i wykonania zadania należy przeprowadzić wizję w terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy i wykorzystać wiedzę techniczną.  

Wykonawca PFU zobowiązany jest do przygotowania opracowania w podziale na części,  

tak aby umożliwić Zamawiającemu podjęcie czynności związanych z ogłoszeniem przetargu                    

w trybie zaprojektuj-wybuduj w możliwie krótkim okresie czasu od podjęcia prac związanych  

z wykonaniem opracowania. 

Wykonanie PFU należy rozpocząć od zadania określanego jako priorytetowe,   

tj. odwodnienia ulicy Kolejowej, z uwagi na znaczne obciążenie istniejących odbiorników. 

Prace nad PFU należy rozpocząć od przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych, 

celem akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych.  

Przedmiot opracowania winien uwzględniać przebieg sieci kanalizacyjnej, system kanalizacji 

otwartej i zbiorników wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo, program funkcjonalno-

użytkowy powinien opisywać szczegółowo rozwiązania techniczne, materiałowe i organizacyjne  

oraz jasno określać wymagania w stosunku do robót projektowo-budowlanych, zaprojektowanych 

technologii, materiałów i urządzeń oraz zagospodarowania terenu w zakresie zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej 

dokumentacji (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia  

(w ramach wynagrodzenia ryczałtowego). Program funkcjonalno-użytkowy należy skompletować  

w sposób uzgodniony przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego złożenia PFU 

Zamawiającemu. 

Podstawowe elementy składowe PFU: 

a) Ogólny opis przedmiotu zamówienia; 

b) Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

c) Wyniki badań gruntowo-wodnych w niezbędnym zakresie; 

d) Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie; 

e) Rozwiązania w zakresie wdrożenia zielono-niebieskiej infrastruktury; 

f) Koncepcja rozwiązań projektowych; 

g) Obliczenia planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych określonych w PFU; 

h) Wskazanie rozwiązań technicznych oraz technologicznych.  
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W ramach PFU Wykonawca winien w szczególności zwrócić uwagę na przełączenie wszystkich 

istniejących rowów, które aktualnie stanowią jedyny odbiornik wód opadowych i roztopowych  

w przedmiotowym rejonie, do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, przy jednoczesnym 

zachowaniu istniejącego przebiegu rowów, celem umożliwienia odbioru spływu powierzchniowego 

wód opadowych i roztopowych.  

 W związku z przewidywanym znacznym obciążeniem odbiornika, jakim jest system otwarty 

kanalizacji  znajdujący się w dalszym biegu na zachód od ul. Strzelców Bytomskich, włączenie 

projektowanej sieci winno odbywać się poprzez retencję kanałową wód opadowych i roztopowych 

w ilości nie mniejszej niż 50% wyliczonej ilości.  

Natężenie deszczu miarodajnego należy przyjąć o wartości 218,5 l/s·ha. 

Należy również rozważyć zaprojektowanie zbiornika retencyjnego na działce należącej  

do Gminy Gliwice (proponowana lokalizacja – działka 204 Obręb Czechowice Zachód). 

Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem będzie odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych do odbiornika znajdującego się na działce należącej do Gminy Gliwice. W przypadku 

braku takiej możliwości i stwierdzenia konieczności odprowadzenia  wód do odbiornika 

znajdującego się na terenie nie będącym własnością Gminy Gliwice, Wykonawca opracowania 

powinien przewidzieć uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień w zakresie możliwości odprowadzenia 

do niego wód opadowych i roztopowych ze zlewni objętych opracowaniem. 

Ewentualna konieczność przebudowy powyższego urządzenia wodnego powinna być 

również uwzględniona w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Dla powyższego zakresu należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zgody. 

Program funkcjonalno-użytkowy winien nakładać na Wykonawcę prac projektowych konieczność:  

 opracowania projektu budowlanego odwodnienia wyżej opisanego terenu dla każdej  

z branż, tj. branży sanitarnej i branży drogowej; 

 opracowania projektu drogowego dla dróg, w których projektowana będzie kanalizacja 

deszczowa zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robót ziemnych, należy 

przewidzieć wymianę gruntu/100%/obsypkę i podsypkę dla budowanej kanalizacji 

deszczowej); projekt należy uzgodnić w ZDM Gliwice; 

 złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 

na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz inne wymagane przepisami 

pozwolenia i decyzje oraz uzyskać ostateczne/ą decyzje/ę uprawniające/ą do wykonania 

robót budowlanych, tj. pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie dla robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę; 

 zastosowania rozwiązań wpisujących się w trendy zielono-niebieskiej infrastruktury;  

w zależności od przyjętych rozwiązań należy wykonać projekt nasadzeń i zagospodarowania 

zielenią; 

 wykonania modeli hydrodynamicznych w układzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA celem 

określenia warunków pracy systemu odwodnienia w celu wyeliminowania zagrożenia 

wystąpienia lokalnych podtopień; 

 zaprojektowania warunki właściwego odwodnienia; 
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 zaprojektowania odwodnienie nawierzchni, w sposób umożliwiający swobodny spływ wód 

opadowych i roztopowych; 

 przygotowania i pozyskania materiałów, dokumentów, uzgodnień, w tym warunków  

i uzgodnień z Zamawiającym oraz administratorem drogi, decyzji umożliwiających 

rozpoczęcie robót w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla robót  

nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; 

 wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 wykonania przedmiarów robót dla każdej z branż; 

 opracowania kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż; 

 przygotowania zestawienia materiałów dla każdej z ulic w odrębnym opracowaniu; 

 przygotowania wykazów zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii  

i wyposażenia; 

Dane dodatkowe do wykonania dokumentacji projektowej: 

 dla potrzeb robót ziemnych, należy przewidzieć wymianę gruntu /100%/ obsypkę                           

i podsypkę dla budowanej kanalizacji deszczowej; 

 należy odpowiednio przygotować teren zalesiony do wykonania danej inwestycji - 

w przypadku potrzeby należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę oraz uzyskać  

stosowne decyzje; na etapie prac projektowych należy stosować się do zaleceń zawartych  

w dokumencie „Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”; 

projektowana inwestycja nie może naruszać ustaleń miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejącego  

drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach szczególnych, jeżeli brak jest możliwości 

zastosowań rozwiązań projektowych umożliwiających uniknięcie konieczności wyniki  

drzewa, przygotowanie wniosków o wycinkę leży po stronie projektanta. Zamawiający 

zwraca uwagę, że do wniosków o wycinkę drzew każdorazowo należy dołączać informację 

(opinię)  

z Wydziału Planowania Przestrzennego odnoszącą się do ustaleń obowiązującego na danym 

terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu lub wypis  

z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadkach umów 

użyczenia lub dzierżawy dla potrzeb uzyskania decyzji na wycinkę drzew, zawarcie umowy 

użyczenia lub dzierżawy będzie uzależnione od informacji jak wyżej. W sytuacji, kiedy plan 

miejscowy zakazuje wycinki drzew umowa nie może być zawarta do czasu  

wyjaśnienia kwestii zasadności wycinki drzew (jeśli przyczyną usunięcia drzew lub krzewu 

jest realizacja inwestycji, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu podlega wykonaniu 

dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu skutecznego zgłoszenia).  

Tak więc, kwestia ew. zasadności wycinki drzew (chronionych planem) może być badana  

na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – co należy mieć na uwadze projektując 

inwestycję; 
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 należy wykonać badania geotechniczne gruntu (przynajmniej 5 dla projektowanego 

zadania) celem zapewnienia właściwego wykonania robót oraz funkcjonowania 

odwodnienia; 

 należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni drogowej zgodnie z  warunkami wydanymi 

przez ZDM Gliwice; w razie konieczności projektant zobowiązany jest do wykonania 

projektu drogowego zgodnie z zaleceniami ZDM Gliwice; 

 wykonać odwodnienie za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej; 

 przewidzieć retencję kanałową wód opadowych i roztopowych; 

 wprowadzić integrację przyjętych rozwiązań z zielono-niebieską infrastrukturą; 

 projektowane kolektory deszczowe i urządzenia wodne (np. zbiorniki) winny znajdować się  

na działkach należących do gminy Gliwice. 

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczących bilansu wód 
opadowych i roztopowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu 
hydrodynamicznym/hydrologicznym wód opadowych i roztopowych winien wziąć pod uwagę 
dostępne dane ze skaningu laserowego lub innych równoważnych metod pozyskania danych 
o analogicznym zakresie i szczegółowości wyników, w tym w szczególności  
w zakresie danych o przepuszczalności terenów zlewni. Dane te można pozyskać  
w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie koszty 
związane z pozyskaniem przedmiotowych danych. 
 
Dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu danych ze 
skaningu laserowego lub innych równoważnych metod pozyskania danych o analogicznym zakresie 
i szczegółowości wyników, do obliczeń i analiz dotyczących bilansu wód opadowych i roztopowych  
w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu hydrodynamicznym/hydrologicznym wód 
opadowych i roztopowych. 
 
Informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania robót, 

doboru materiałów i rozwiązań powinny być opisane w sposób zgodny z Prawem zamówień 

publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów 

precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

3. Wymagania formalno-prawne: 

3.1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: 

 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.); 

 Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn . zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. 2021 poz.2454); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022  nr 43 poz. 1518). 

4. Ustalenia formalne 

Kompletną dokumentację Wykonawca opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości: 
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 Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją przyjętych rozwiązań, kompletem 

wszystkich badań, inwentaryzacji, uzgodnień, integracji w zakresie wdrożenia zielono-

niebieskiej infrastruktury (w formie papierowej) – 3 egz.; 

 wyniki badań gruntowo – wodnych (w formie papierowej) – 2 egz.; 

 inwentaryzacja zieleni (w formie papierowej) – 2 egz.; 

 oryginały uzgodnień (w oddzielnej teczce w formie papierowej) – 1 egz.; 

 wykaz zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii wyposażenia (w formie 

papierowej) – 2 egz.; 

 zestawienie materiałów w odrębnym opracowaniu – 2 egz.; 

 przedmiary robót dla każdej z branż (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) – 2 

egz.; 

 kosztorys prac projektowych – 2 egz.; 

 kosztorys robót budowlanych określonych w PFU (łączny i dla każdej z branż oddzielnie) –  

2 egz.; 

 wersję elektroniczną opracowań wskazanych wyżej; pliki w formacie PDF, DWG, ATH,  

na płycie CD – 2 egz.; 

 model hydrauliczny w formacie INP.  

Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 


