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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody Goéra”.

1.1.1. Charakterystyka ogdlna

W ramach inwestycji przewiduje sig:

— Rozbidrke skarp istniejacych studni glebinowych oraz zbiornikoéw retencyjnych wraz z ich
demontazem

— rozbiorke wszystkich istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia i budowe nowych dostosowanych
pod projektowane urzadzenia

— zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku

— wstawienie agregatu pradotworczego

— wykonanie o§wietlenia zewnetrznego

— wymiana istniejgcego pokrycia podtog z gresu,

— Wwymiana istniejacego ogrodzenia na stalowe, panelowe na cokole betonowym

— utwardzenia terenu

— wymiang ogrodzenia

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie uktadu uzdatniania
wody:

- wymiana pomp w studniach glebinowych na pompy sterowane falownikiem, zatgcz-wytacz
o wydajno$¢ 17m*/h wraz rurociggami wzno$nymi, sondami oraz wymiang obudoéw kazdej studni

- badanie stanu technicznego studni giebinowych

- wstawienie mieszacza statycznego stuzacego do zmieszania wody surowej z powietrzem

- wstawienie spr¢zarek oraz bloku przygotowania powietrza

- wstawienie mieszacza wodnopowietrznego — aeratora DN 400

- wstawienie dwoch filtrow pospiesznych cisnieniowych DN1600

- wymiana galerii rurociggow hali filtrow na stalowe, nierdzewne

- wstawienie przepustnic z nap¢dem pneumatycznym na instalacji uzdatniania wody

- wstawienie dwoch pionowych zbiornikow retencyjnych V 200m?,

- wymiang rozdzielni NN,

- wstawienie nowego agregatu pradotworczego

- wstawienie nowego uktadu pompowego pomp sieciowych i pompy ptuczacej

- wykonanie instalacji fotowoltaiki na SUW Gora

- wstawienie uktadu sterowania do uktadu technologii tj. pompy glebinowe, uktad dwoch filtrow
po$piesznych ci$nieniowych, pompownia I1°, zbiorniki retencyjne, automatyzacja procesu uzdatniania wody.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej] 1 dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
- STWIOR;

- Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiarow opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiatynie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to naniezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
1 ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzieutrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace 1 inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciachokres$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przezlnzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy ipowiadomic¢
Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz bedzie znimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robo6t lub ich cze¢scig 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzy¢ do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12 Wykopaliska, zabytki
W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,

przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkoéw, ten przedmiot i oznakowac miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a w
szczegblnosci Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest tomozliwe Wojta Gminy
Jarocin.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opoéznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatlow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciaggly spelniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
cksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacag raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu niemoze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Strona7




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow i1 robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a) czes¢ ogbdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
rojektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslonew
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktore
budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lubbadan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzeniepowtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgdg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, na urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnoscei:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dlalnspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniejna 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bgda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwo$cig wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
uzgodnionym przez Wykonawce i InZyniera.
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8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdét.

Rozrozniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robot zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnos$ci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formiewpisu
do Dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru cze$ciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkow pod warunkiemztozenia
nastgpujacych dokumentow:

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),

-uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i $wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczaltowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna obejmowac peten
zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zlgczonego przedmiaru robot i specyfikacji. Podstawe
platno$ci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamédwienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,pracownikow
nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadoéw

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdélowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujgzakres robot
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz oplaty za umieszczenie obcychurzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w kwocie ryczaltowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, Scis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy
je czyta¢tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig,
iz Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inacze;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01
ROZBIORKI



Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegotowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozbiodrek dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Goéra”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnos$ci i zasad prowadzenia robot
w czasie rozbiorek 1 obejmuja:

a) rozebranie starych fundamentow filtréw 1 hydroforu

b) rozbiorka posadzek

¢) demontaz urzadzen, orurowania i oprzyrzadowania

d)rozebranie podloza z betonu zwirowego

¢) wykonywanie wykopow

f) wywo6z gruzu i ztomu

Zakres robot obejmuje rozbiorke nasypow studni glebinowych oraz pionowych zbiornikow
retencyjnych wraz z fundamentami i watg - kontenera na agregat pradtworczy.

Do wykonania robot rozbiérkowych niezbedne sa nastepujgce roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materialdw z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdéw z rozbiorki,
- przecinanie elementow metalowych wraz z obstugg sprzgtu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatoéw z rozbiorki, oczyszczenie ich,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcictych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Materialy rozbiérkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materialow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.
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2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3.SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbidorkowych i wycinek proponuje si¢
uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

— milot hydrauliczny,

— miot udarowy,

— mnozyce hydrauliczne,

— palniki acetylenowo-tlenowe,

— dzwig samojezdny,

— pily mechaniczne,

— kontenery do gromadzenia odpadow,

— drobne sprz¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,
— spycharka,

— koparka,

— ladowarka,

— zrywarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urobku z robdt ziemnych oraz materiatow
pochodzacych z rozbiorki nalezy stosowaé srodki transportu spetniajace warunki ogdlne podane w ST-
00. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,

— samochod

— samowytadowczy,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petlnym na catym obwodzie
placu budowy

e teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
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e przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie wszystkich
mediow (tj. wode, energie elektryczng, gaz). Zamawiajacy przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowychuzyska pisemne zaswiadczenia o odcigciu mediow od ich dostawcow

e Przed przystapieniem do prowadzenia robot rozbiérkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé
przebieg sieci dostawcy medidow w obrgbie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w sposob
trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili prowadzenia robot rozbidrkowych przez
caly czas ich trwania az do calkowitego ich zakonczenia wymaga sie stalego monitorowania terenu
rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren oso6b nieupowaznionych

e Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy

Na calym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja przepisy
BHP prac rozbiérkowych

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialty powinny by¢ usunigte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Wykonawca nie przewiduje ponownego wbudowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

Wymagama dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Kontraktem,

— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

— elementy betowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

— przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggow3 i inne,

— nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— roboty nalezy prowadzic¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

— znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz
instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od
demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przej$¢ do
demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢rowniez od demontazu
oprawek, wytacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje si¢ przewody.

5.3. Roboty rozbiérkowe budynkow
Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy obiekt odlgczy¢ od sieci elektroenergetycznej i od
ewentualnych innych przytaczy.
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Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czegsci konstrukeji przez
wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych czg¢sciach
obiektow jest zabronione. Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia oraz obrobek blacharskich. W nastgpnej kolejnosci
rozebra¢ rury spustowe i rynny, konstrukcje dachu. Wszystkie elementy z rozbiorki opuszczaé na
poziom terenu za pomoca lin lub zsypow z rur lub rynien. Fundamenty budynku rozebra¢ mechanicznie.
Powstaty gruz i inne odpadki posegregowac i zutylizowac.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia oznakowania
- demontaz instalacji

- rozebranie posadzek

- rozebranie fundamentow

- wywoz gruz i innych odpadkéw wraz z ich utylizacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczacego kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniejna 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréow beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub
przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwo$cia wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,,

¢ odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, w terminie wynikajacym z warunkoéw kontraktowych. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
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8.3. Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na piSmie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajgcego.
Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ciwykonania
robot z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajagcych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym),

b) atesty uzywanego sprz¢tu i narzedzi w trakcie realizacji robdt rozbidrkowych oraz dopuszczenie
go do uzytkowania,

c¢) Operat kolaudacyjny, zawierajacego petna dokumentacje powykonawcza rozbiorki (plan BIOZ,
zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow - o$wiadczenia podwykonawcow o
niezaleganiu platno$ci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bedzie ustalona wcze$niej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Podstawa platnosci dla robot wycenionych ryczattowo jest cena podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie be¢dzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci skladajace si¢ na wykonanie roboty rozbiorkowej wraz z zagospodarowaniem terenu po
rozbiérce okre$lone dla tej roboty w ST i przedmiarze robot. Wynagrodzenie obejmuje robocizng z
narzutami, warto$¢ zuzytych materialow z kosztami zakupéw, magazynowania, transport, warto$¢ pracy
sprzetu, koszty posrednie, zysk, oraz wszystkie oplaty posrednie.
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10 . PRZEPISY ZWIAZANE

L.
2.

3.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotyczaca ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344)
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie fundamentow dla ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Goéra”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentow budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogo6lne ujete sa w ST 00.

Zakres robdt obejmuje wykonanie fundamentow, w szczegolnosci wykonanie:
— wykonanie wykopow pod fundament

— podktadoéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie stop i taw fundamentowych

— wykonanie i utozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robot przygotowawczych — tymczasowych wchodzg nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spelniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni faczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Budynek stacji uzdatniania wody

Fundamenty, tawy fundamentowe zelbetowe pod filtry, na podbetonie szczegdtowo opisane w
dokumentacji projektowej. Remont $cian, sufitow, wstawienie drzwi do pomieszczen socjalnych,
wydzielenie nowego pomieszczenia na WC.

Fundamenty pod zbiorniki do magazynowania wody

Fundament stanowi ptyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie zelbetowe;.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie ptaszcza zbiornika z welny
mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika wykonana jest z weiny gr. 10cm.
Wilaz na dachu izolowany jest styropianem o gr. 10cm. Wewngtrzne $ciany zbiornikéw malowane sa
farbami posiadajacymi atest PZH. Ocieplenie zbiornika wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Komora zej$cia krucey do zasuw przy zbiorniku wypetniona jest w cato$ci keramzytem.

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw i Scian fundamentowych stanowi
dwuwarstwowa powltoka masg bitumiczng lub dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukows.

Nalezy wzig¢ pod uwagg osiadanie fundamentow zbiornikéw retencyjnych 3-5cm. W tym celu nalezy
rurociagi spustowe wykona¢ z odpowiednim dystansem.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materialdw podano w ST 00.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— beton B-25

— beton B-10

— beton C25/30

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa

— papa asfaltowa

— bloczki betonowe

— keramzyt — do zasypania komory
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2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uplywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgniesc
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito oboku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, witazy doczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom obowiazujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;.
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2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— mnapowietrzajagcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— mnapowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% pol150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa

grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie zapewniaé¢ niezbedng urabialnosé¢

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych
1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosciod klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,—450 kg/m3

— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang

wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okre$li¢ jako réwng 1,3 Rec. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna bprzekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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3. SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace sie¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu Iub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,— sposob pielggnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzgdnych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje¢(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— *3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2ominuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

e Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e wibratory wglebne stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5cm,

e Dbelki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zagg¢szczanym przez wibrowanie wznowieniebetonowania nie powinno si¢
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie p6zniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobg).Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co

najmniej | raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinnyby¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— 1oéwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normyPN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstruke;ji,

— zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub I'V klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32omm.Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwr6ci¢ szczegodlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcjii osadzanie elementéw typu odcinki
rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
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5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. Imm. Kazda kolejng warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z
co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 my betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow
wytrzymalosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spemienie tego warunku w okresie po6zniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na
sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3probki o ksztalcie regularnym lub po
S probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B- 06250.Probki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normgoPN-B-06250. Nasigkliwos¢
zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatdw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skiadnikéw 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— stafosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosc PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jow. Zawartos¢ powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosc na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 WV przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m? betonu
jow. 4) Mrozoodpornosc jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w

przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z ptytami fundamentowymi.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.2.3. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢tagosnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:
— £ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektoranadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.Odbidér koncowy

8.4.0dbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.




PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250

10.2. Inne
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytd6w mineralnych.
Badania geometrycznych whasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi wraz z wyposazeniem przy ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Gora”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki drzwiowej z aluminium.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu drzwi aluminiowych zewnetrznych

1.3.1. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w calosci aluminiowa w kolorze (uzgodni¢ z zamawiajacym) —
wykonanie zgodnie z rysunkiem.

1.3.3. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ofscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajgca
od gbry otwor.

Ofcieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w o$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogolne".

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i §lusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowac nalezy stolarke i §lusarke kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powlokami malarskimi
zgodng z dokumentacjg techniczng. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby
do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacja o rodzaju i
jakos$ci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinnyposiada¢
trwale 1 nie uszkodzone powloki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigciazgodne z
Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrob powinien posiadaé
wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych opakowan.
Do kazdego wyrobu musi by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez
producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty uszczelniajace: pianki,
silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczy¢ daty przydatnosci do
uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapetysystemowe, klamki, nie znajdujace
si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powloki wykonczeniowe, parapety nie
mogg by¢ zwichrowane, pogigte itp. Przechowywanie poszczegdlnych elementow zgodnie z instrukcja
producenta.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogé6lne
Wymagania ogoélne dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robét, oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzgt do:

— sprawdzenia wymiarow i plaszczyzn,

— uszczelnienia i izolacji drzwi

wykonczenia o$ciezy

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna
zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamoéwieniem S$lusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kazdego z otwordéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem
ewentualnych odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw mozna przystapi¢ do
zaméwienia Slusarki. Przed osadzeniem §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktoérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieze nalezy naprawic i oczysci¢. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania §cian,

— stan wykonczenia i prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jako$¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Ogoélne zasady montazu Slusarki
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

— sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki

— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztgczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

— montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywacé
zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic
nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oScieza 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica.
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W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy oczyscic¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokoOt oScieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania §cianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny
sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powloka antykorozyjng. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu
i nadproza nie byt wigkszy niz50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o§cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
mm, ktorg po zakonczeniu robot wypeklia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. W sprawdzone i przygotowane osScieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu izamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomi¢dzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatlem
uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatos$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$é
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Nie
wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowal warstwe izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami
zawierajagcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Sprawdzenie jakoSci robdt zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
e dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem tzn.:
— zgodnos¢ wymiarow; jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana;
— zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
— jako$¢ i dobor oscieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
e kontroli prawidlowo$ci wykonania robot montazowych:
— sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania
— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych kotew i1 dybli,
— sprawdzenie poprawnosci wypetl. pianka montazowg przestrzeni miedzy ramiakiem a $ciana,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawnosci dziatania elementow ruchomych

Strona37




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioréw robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary ibadania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatow

prawidlowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang Slusarke 1 $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otwordw podlegaja odbiorowi czesciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa platnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia

wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji podlozy i posadzek dla ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody Goéra”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i1 posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody Goéra”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych wzmocnione
wldknami rozproszonymi lub siatka stalowa wykonczone plytkami gres na klej. Fuga odporna na grzyby
1 wilgo¢.

Zestawienie powierzchni, pomieszczen i posadzek:

Nr Nazwa Podtoga Powierzchnia [m?]

1 Hala technologiczna gres 131,23

2 Chlorowania gres 3,28

3 WC gres 3,28

4 Pomieszczenie socjalne gres 8,33
RAZEM 146,12

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Woda
Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i Scieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowaé elastyczne masy przeznaczone do wypehienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla srodkdéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
— twardo$¢ Shore'a 10+ 40°,

— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia > 25 %,
— odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.
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2.6. GladZ cementowa

Gtladz cementowa przygotowywana gtdwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sg to zaprawa podlogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podkladowej pod posadzki. Moze byé wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.7. Plytki z gresu
Ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Plytki gres nieszkliwione powinny spelnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalgcznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

- nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardos¢ wedtug Mohsa 8,

— wytrzymalosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,

— plytki o klasie $cieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc i szerokosé: £1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupehione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypehienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;.
Wymagania dla kitu:

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepno$¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie > 50 MPa,

— wytrzymalo$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspdtezynnik rozszerzalno$ci liniowej cieplnej <5 x 107° 1/°C

— twardo$¢ Shore'a> 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$¢ na dzialanie kwasow, lugéow , olejow i1 agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kleju:
— przyczepnos¢ 1 MPa,
— gesto$é w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?,
— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gestos¢ w staniesuchym 1,3 kg/dem?®, masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki
ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicysyntetycznej, elastyczna, odporna na wode
pod ci$nieniem 0,15 MPa.
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3.SPRZET
3.1. Wymagania ogé6lne
Wymagania og6élne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Wymagania dotyczgce wykonania robot betonowych (podktadéw betonowych pod posadzki) podano
w ST-02 ,,Roboty Betonowe”.

Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 ,,Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robodt okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robot nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce si¢ w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczegodlnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ rowny
(bez wglebien, wypuktosci, peknig¢) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy laczeniu folii nalezy
stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagta i miec stalg grubos$¢, zgodng z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do podltoza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubo$¢. Podloze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

Minimalna grubos$ci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.
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Powierzchnia musi by¢ wyrownana i zatarta lub, w zalezno$ci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknie¢ 1 ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowa ) na glgbokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotno$ci szeroko$ci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢ podklad na pola
o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roéznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéow wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
( np. duza rdéznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow
cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym uftatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukceji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki betonowej

Uktadanie masy posadzkowej metoda wibracyjno — prozniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng
masg uszczelniajgcg trwale-plastyczng.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.7. Wykonanie posadzki z gresu

Wymagama przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i klejow wg
pkt 2.8.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach
i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki.

— W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu

— Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa
tata w dowolnym kierunku i w dowolnym miegjscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki,
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— Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

— Kompozycje klejacg naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

— Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

— Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

— Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.

— Spoiny mi¢dzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

— Plytki uktada¢ na pelne spoiny, grubo$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

— Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

— Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

— Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

— W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacag gumowa. Zapraweg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

— Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.

— Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZanie ich wilgotng gabka.

— Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

— W migjscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materialow posadzkowych z
dokumentacji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).
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6.2.2. Materialy izolacyjne
Przy doborze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola robét

6.2.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podloza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodnosc i zgodno$¢ z dokumentacja projektows zastosowanego gruntu

— stopien zaggszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.2.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wglebien i
wypuktosci, peknigé i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikoéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownos$ci, czystosci, suchosci)

— kontrola cigglosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

— ulozenia warstwy ocieplajace;j

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;j

— sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
— polaczenia warstw z podtozem.

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub
WwZzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w
dwoéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin na
catej dlugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot zdokumentacja
projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegolnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
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8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane zrealizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogodlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlegac roboty:

— zageszczenie gruntu rodzimego

— wykonanie podsypki z pospoiki i jej zageszczenie

— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowe;j
— impregnacja powierzchni betonowej

— wykonanie posadzek

Odbioér nowej posadzki powinien obejmowac:

— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z opisem i niniejszg SST

— Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubo$ci warstw poprzez wyk. otworow 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania dylatacji i wypehienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwnosci powierzchni mierzonych jako

prze§wit mierzony dwumetrows tata kontrolng a posadzkg nie wieksza niz 3 mm. Odchylenie

powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na

catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego spadku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamdwienia.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993

PN-EN ISO 10545-2

PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004
PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002
PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

11.2. Inne dokumenty

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materialy --
Wiasciwosci 1 wymagania

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent
< E <lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie.

Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na
pcknigcia wloskowate. =
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci i
powierzchni. §
Zatacznik G ,, plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasia(kliwos'c(f
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowe] tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , pltytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

p6zniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIE
I OGRODZENIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 12,0 cm (Trylinka) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5,0 cm zwypeltnieniem spoin piaskiem 1 podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 22
cm. Warstwa spodnia grubosci 15cm pospotka stabilizowana mechanicznie,

— nawierzchni opaski budynku z obrzezem kraweznika wypelnienie z kruszywa tamanego o gr. 25
mm. Np. granit lub inny kamien o grubosci warstwy 10cm

— wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego z pretow stalowych $rednicy 5,0mm,
cynkowanych ogniowo imalowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 3D, wymiar oczka
50x200 mm. w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Goéra”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia terenu: nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, oraz
wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zakltadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - plyty azurowe 40x60x10 cm spetniajagce wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypeliony okreSlonymi
materialami wypetniajagcymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
,,Wymagania ogblne”

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostk¢ betonowg o grubosci 8 cm 1 6 cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate¢ techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

e ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugos¢ i szeroko$¢ £ 3mm
— grubos¢ £ Smm
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e wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ jednocze$nie nastepujgce warunki:
— probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych
— lgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%.
¢ nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e JScieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
warto$ci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
e szeroko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajace;j

wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg pkt a)

e do wypehienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe;:

— do wypelnienia gomej czes$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypekienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatdéw spetniajagcych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

e terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysoko$cig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowaé: krawezniki betonowe

Krawezniki mogg by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
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2.5. Ogrodzenie
Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego z pretdéw stalowych srednicy 5,0mm, cynkowanych

ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 3D, wymiar oczka 50x200 mm. Panele
mocowane do stupkow ogrodzeniowych systemowych 40x60x2400mm, kotwionych w fundamencie
betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkoéw co ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych
desek betonowych wys. 25cm mocowanych za pomoca tacznikow betonowych prefabrykowanych przy
stupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bram¢ wjazdowa, systemowsg, przesuwng
szerokos$ci 4,0 m oraz furtke wejsciowa szerokosci 1,0 m. Brama i furtka zabezpieczona antykorozyjnie
za pomocg ocynku ogniowego, zabezpieczona farbg. Furtka wyposazona w klamke i zamek; brama
wyposazona w rolke prowadzaca, wktadka, siodto do bramy, woézek do bramy przesuwnej, skobel i
ktodke. Kolor ogrodzenia, bramy i furtki do ustalenia z zamawiajacym.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni_z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania og6lne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone $rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.4. Transport elementéw metalowych ogrodzenia

Stupki oraz przgsta mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki
wigze si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncéw. Drut i taSma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatoSci na rozcigganie,
ktora gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie nastapi zerwanie wigzania.
Wigzania nie nalezy uzywaé jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na Srodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze
wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Wysoko$¢ tadunku elementow nie moze przekroczy¢ wysokosci $cian $rodka
transportowego.
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4.5. Transport innych materialéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych

materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$ni¢ciu podsypka rozsypywata sig.
Rozscielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki
od 3 do 4 m. Rozsécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinna
przekracza¢ + lcm.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu,
wymiarow 1 barwy kostek 1 ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt
powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci . Kostki na wigkszym fragmencie zaleca
si¢ stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Do uzupehnienia przestrzeni przy krawegdziach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek idziewiatek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymieni¢. Szeroko$¢ spoin pomigedzy betonowymikostkami powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja wstanie wilgotnym
przez 7 do10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna
odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej
przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedtug dokumentacji projektowej). Podtoze gruntowe,
na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is =0,98.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zaggscic
do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢z zachowaniem spadku podluznego i
rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomig¢dzy pytami nalezy wypehic¢
zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 1 utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Strona52




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

5.3. Ogrodzenie
5.3.1. Osadzanie stupkéw

Fundamenty betonowe, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci lub schodkowo
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki z elementéw zamknietych powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stlupkami wspierajacymi,
ustawiajgc je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okolo od 30 do 45°. Zamiastuko$nych stupkow
wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inspektora
Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

5.3.2. Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wlasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegolnie zwroci¢ uwagg na staranno$¢ wykonania i zabezpieczenie
czg¢sci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeswity miedzy panelem
ogrodzenia a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm. W celu uniknigcia wydtuzenia Iub
kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowa¢ ramy do stupkow za pomocg $rub i
ptaskownikow z otworami podhuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogédlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rz¢dnych wysokos$ciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko$¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypehienie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania w czasie robot
W czasie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

— skfad i ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1m? - codziennie
roznice mi¢dzy sgsiadujacg powierzchnig — kazdy fragment.
— zageszczenie kruszywa.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane zrealizacja
robot i wkalkulowaé w ceng ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i1 przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa platnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1988
PN-EN-197-1

PN-88/6731-08
PN-S-96025-2000
BN-61/5-96504
PN-B-11111
PNB 11112
PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Cze¢$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06

ZBIORNIKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
zbiornikoéw do magazynowania wody dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Gora”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz zbiornikéw do magazynowania wody.

W zakres tych robot wchodza:

a. zakup, dostawa i montaz 2 kpl. zbiornikéw do magazynowania wody. Pionowe zbiorniki do
magazynowania wody uzdatnionej, o objeto$ci 200m* kazdy, wykonane sa z elementow stalowych
ze stali niskoweglowej. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od
dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem.

przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornikow

dezynfekcja zbiornikow

dwukrotne plukanie zbiornikow

zakup, dostawa i montaz skrzynki posredniej + sondy hydrostatycznej

oao o

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig

osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardow konstrukcji. Nalezy zwrocié

uwage na wielko$¢ osiadania zbiornikow po zalaniu wodg. Szczegdlowo opisane w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiar robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
instalacji i urzadzen SUW dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Goéra”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu

zakup, dostawe i montaz instalacji i urzadzen SUW:

— zestawu aeracji wraz z mieszaczem statycznym — 1 kpl.

— zestawu filtracyjnego — 2 kpl.

— zestawu dmuchawy — 1 kpl.

— zestawu pompowego — 1 kpl.

— sprezarki ttokowej bezolejowej — 2 kpl.

— pompy pluczacej — 1 kpl. — w tym jedna na magazyn

— pompy w odmulniku — 1 kpl.

— zestawu dozowania podchlorynu sodu — 1 kpl.

— zestawu dozowania koagulantu — 1 kpl.

— skrzynki pomiarowo-przelewowej — 1 kpl.

— beczka bezodptywowa z odciekow z chlorowni — 1 kpl.

— osuszacza powietrza — 2 kpl.

— rozdzielni pneumatycznej, bloku przygotowania powietrza — 2 kpl.

— rozdzielni technologicznej — 1.

— rozdzielni energetycznej oraz agregatu pradotworczego oraz — 1 kpl.

— systemu fotowoltaiki do 50kW

— system wizualizacji scada + CCTV stanowisko komputerowe — 1 kpl.

— wodomierze

— przeptywomierze

— rur, ksztaltek, kotierzy, Srub, konstrukcji nosnej, obejm, tgcznikéw amortyzacyjnych, skrzynie
kontrolno-pomiarowe oraz wykonania prob wodnych i ptukania instalacji wraz z badaniami
fizykochemicznymi ibakteriologicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6. 5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, Kktore
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

Rurociagi technologiczne
Orurowanie wewnatrz SUW projektuje si¢ ze stali nierdzewnej gat. 304L. Polaczenia kolnierzowe ze stali
nalezy wykonywac kotnierzami i wywijkami ze stali nierdzewnej gatunku 304L przy pomocy spoiny
doczotowej taczacej rurg i wywijke. Nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej 304L.
Wymaga si¢, aby rozgalezienia instalacji ze zmiang $rednicy na mniejsza wykonywaé za pomocag
urzadzenia do rozgalezienia rur w technologii ,,wyciggania szyjek”. Natomiast rozgal¢zienia rurociggow
o identycznych $rednicach wykonywacnalezy przy uzyciu trojnikéw. Wymaga sie, aby spoiny wykonywane
byly metoda orbitalng w podwojnej ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego
pofaczenia. Elementy orurowania uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach
produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie. Przed wystaniem na budowe nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci poszczegolnych elementéw. Do wykonania na budowie nalezy pozostawic
nie wigcej niz 20% wszystkich potaczen spawanych, np. pomiedzy zestawami technologicznymi
oraz podiaczenia zestawow do kroccodw zlokalizowanych w budynku SUW.
Wszystkie rurociggi w budynku SUW podeprze¢ z wykorzystaniem podpor wykonanych ze stali nierdzewne;j,

z podktadami gumowymi pod rurociagi. Dopuszcza si¢ wykonanie indywidualne podpor na placu budowy.
Rozstaw podpor pod rurociagi zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
uwzglednia si¢ w zaleznosci od projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociaggdéw oraz na odcinkach
prostych.
Przewody dozowania reagentow nalezy stosowac z materiatow opornych na ich dziatanie. Instalacje uktadu
uzdatniania wody nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym
schematem technologicznym
Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢ aby Wykonawca spehial
ponizsze wymogi:
- Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakoSci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan
jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2.
- Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajagcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE.
- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614.
- Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817.
- Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 orazkontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277.
- Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresiebadan wizualnych
VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712.
- Minimum 70% spawow przynajmniej do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodgorbitalng w
podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).
- Wszystkie rozgatezienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubosci $cianki do 3mm
muszg by¢ wykonane metodg wyciagania szyjek.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.
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9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedkladajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot w

zakresie budowy sieci i instalacji migdzyobiektowych wodociggowych w ramach inwestycji pn.:
,»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Gora”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci 1 instalacji wodociaggowych

miedzyobiektowych z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Kirzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot wehodzg rurociagi:
*  wody surowej ze studni glebinowych do budynku SUW — PE100 SDR17 PN10 Dz90mm,
*  wody uzdatnionej na zbiorniki retencyjne - PE100 SDR17 PN10 Dz110mm
*  wyjscie wody uzdatnionej na sie¢ - PE100 SDR17 PN10 Dz160mm
* wody uzdatnionej kolektor ssacy z zbiornikéw retencyjnych - PE100 SDR17 PN10 Dz220mm

Zestawienie przewodow wodociggowych

Przeptyw | Srednica | Predko$¢ Sposdb Dlugosé

Rurociagi Materiat

[m3/h] | [Dzmm] [m/s] tgczenia [m]
ze studni Nr 2 do PEHD100| zgrzew.
budynku SUW 40 110 1,51 SDR17 | el.oporowe 20
ze studni Nr 3 do PEHD100| zgrzew.
budynku SUW 40 110 1,51 SDR17 | el.oporowe 28
Z budynku SUW
na zbiorniki 40 125 146 |PEHDI100| zgrzew. 32,5
. SDR17 | el.oporowe
retencyjne
Ze zbiornikow PEHD100 | zgrzew.
retencyjnych do 120 225 1,08 SDR17 | el.oporowe 35

budynku SUW

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) ipostanowieniami
kontraktu.

Strona63




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gltownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publiczne;j
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdow
kabli teletechnicznych itp., ktoérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ichwtascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnagé od ich wiascicieli danych odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzorow inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociagowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PE100SDR 17 @225 mm PN 10,

e rury PE 100 SDR 17 @ 125 mm PN 10,
e rury PE1I00SDR 17 @110 mmPN 10

2.4.Uzbrojenie

— Tas$ma ostrzegawcza — taSme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢ thoczng na
wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme¢ koloru niebieskiegoo
szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalows. Koncowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

2.5. Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na _sieciach i instalacjach
wodociagowych miedzyobiektowych

Zasuwy kotnierzowe:

— cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dtugos¢ zabudowy — F5,
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— korpus, pokrywa, klin wykonany z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrojne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewn¢trzne i wewngetrzne, zywicg epoksydowa, grubos¢ warstwy
min. 250pm,

— mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

— kolor niebieski.

2.6. Skrzynki do zasuw

— korpus HDPE (tereny zieclone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,

— wkladka — stal nierdzewna,

— S$ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostlonowa — HDPE,

— kotpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz

posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg

zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych s$rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwalg eckspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.
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3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lubprogramie
realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dhuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tfadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdhuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegad
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z

dokumentacjg techniczng.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowychzamknigé w
postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy rurociagow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

Materialty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng..

Strona66




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gérze Gmina Jaraczewo

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociagowe wykonac¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3.4. Proba szczelno$ci.
Probe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacija projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podtozu,

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje 1 infiltracje

probe cisnieniowa

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiagzane zrealizacja
robot 1 wkalkulowaé w ceng ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami w trakcie wykonania
robot,

e dane geotechniczne,
dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzglgdem obudowy,

e podtoza do budowy rurociggdw, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzgdnych i glebokosci
ulozenia,
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e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

zaggszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnos$ci przewodow na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczna, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoOw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoly z odbiordéw cze$ciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-09

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot w

zakresie sieci 1 instalacji kanalizacyjnych mi¢dzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji pn.:
,»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Gora”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci i instalacji kanalizacyjnych mi¢dzyoktowych wraz z
obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:

— Wymagania ogodlne ujete sa w ST 00

W zakres robodt objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:

— budowe odpltywu $ciekow z wezta chlorowania z rur PCV 110 mm o diugosci 4,0 m z montazem
tworzywowej studzienki neutralizacyjnej 1200 mm

— przebudowa istniejagcego odptywu Sciekow wod poplucznych oraz wiaczenie nowego przewodu
stanowigcego awaryjny przelew nadmiaru wody z projektowanych zbiornikow wyréwnawczych
obejmujgca:

— podiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki betonowej na terenie dziatki SUW Goéra
*  budowg rurociggow z PCV 150 mm o tgcznej dtugosci 65,5 m

budowe rurociagu kanalizacji sanitarnej z PVC 150 mm o tacznej dlugosci 23,6 m

budowa uzbrojenie nowego odstojnika poptuczyn ok 60m* pojemnosci czynnej

budowe 3 kpl. studzienek rewizyjnych 3425 mm

* % *

Zestawienie przewodow kanalizacyjnych przedstawiono ponizej:

Tabela 1.: Zestawienie przewodow wod-kan

Rurociag Srednica | Material Sposéb | Dlugosé
[mm] laczenia [m]
z SUW do studzienki neutralizacyjnej 110 PCV L.aczenie 4,0
kielichowe
160 PCV Laczenie 3,80
Z SUW pophuczne do odmulnika kielichowe
PCV Laczenie 55,7
Awaryjny spust z zbiornikow 160 kielichowe
retencyjnych do istniejgcego odmulnika

Zakres robot przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych mig¢dzyobiektowych obejmuje:
e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
podlaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gltownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci publiczne;j
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wilasnos¢. Stan
naprawionej wiasnos$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdow
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ichwlascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robodt zasiggngé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczacego materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzorow inwestorskiego sposob i1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e ruryPVCU@ 160 SNS,

e ruryPVCU@ 110 SNS,

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewlazowe PP, PE @ 425 mm wyposazone w kinete, rure trzonowg oraz wlaz zeliwny typu
cigzkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci 1 podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek

kanalizacyjnych:

e Studzienki muszg zosta¢ wykonane z rury nieckarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej
z gladkimi §ciankami zewnetrzng czarng gwarantujaca pelna odpornos¢ na promieniowanie UV
1 wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje.
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e Rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac:
o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.
e l.aczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.
e Scianka komina studzienki powinna posiadaé wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej lub
wewnegtrzne;.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robdt i

byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane Iub
przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegOtowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegollnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwo$ci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwalg eckspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lubprogramie
realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materiatlow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dhuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.
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e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochylych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegad
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Spos6b montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z

dokumentacjg techniczng.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowychzamknieé w
postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdow z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ wartoSci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
warto$ci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glgbokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do prac nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na sieci nie
naniesione na mapy PZS, PZT.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.3.4. Préba szczelnoSci.
Probe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacija projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje 1 infiltracje.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot 1 wkalkulowaé w cen¢ ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne doprawidlowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposOb wykonania wykopow pod wzglgdem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosSci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
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Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczna, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czg¢Sciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia,

e protokoly badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji

Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglgdnia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotuzamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ISO 4435:1991 Rury 1 ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal.
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