Załącznik nr 3.1 Kolna trybuna zewnętrzna 500 osób

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Obiektu 3.1
1. Zakres podstawowy: budowa tymczasowej zewnętrznej trybuny na 500 osób, na terenie Centrum Sportu Kolna, Kolna 2, 30-381 Kraków
2. Termin realizacji zamówienia: montaż od 05.06.2023 – demontaż do 05.07.2023
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
b) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym projektu posadowienia trybun wraz z wizualizacją;
c) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru ich realizacji;
d) dostawę wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia;
e) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
g) Wykonanie jeśli jest to wymagane tymczasowych dróg dojazdowych placów itp. niezbędnych do montażu i demontażu trybun o nośności drogi odpowiedniej dla rodzaju zastosowanego sprzętu.
h) utrzymanie serwisowe i techniczne wzniesionych konstrukcji;
i) demontaż wzniesionych konstrukcji wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

4. Lokalizacja (miejsce posadowienia trybuny): Kraków – Kolna. Obręb nabrzeżny toru kajakowego, zgodnie z Załącznikiem 3 – Mapa graficzna lokalizacji

5. Harmonogram realizacji:
	Wykonanie projektu przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż oraz jego wizualizacji graficznej wraz z ekspertyzą nośności gruntu posadowienia 
	1 miesiąc od dnia podpisania umowy

	Zatwierdzenie projektu wykonanego przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż wraz z protokołem zmian koniecznych
	3 miesiące od dnia podpisania umowy

	Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazem osób uprawnionych i przeszkolonych
	40 dni przed montażem

	Możliwość rozpoczęcia prac budowalnych
	05.06.2023

	Zakończenie prac budowlanych
	17.06.2023

	Gotowość do użytkowania
	23.06.2023

	Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania .
	W dniu zakończenia montażu

	Pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw p.poż
	W dniu zakończenia montażu

	Protokół pomiary skuteczności izolacji wykonanych instalacji elektrycznych
	W dniu zakończenia montażu

	Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy
	W dniu zakończenia montażu

	Demontaż
	Od 03.07.2023 do 05.07.2023

	Protokół demontażu trybuny i przekazania/odtworzenia miejsca posadowienia  
	W dniu zakończenia imprezy masowej lub w kolejnych dniach po niej


6. Wymiary dyspozycyjne do posadowienia: do ustalenia przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej.

7. Zdjęcia poglądowe miejsca posadowienia trybun: 
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8. Parametry techniczne trybuny tymczasowej:
	Rodzaj
	Tymczasowa trybuna zewnętrzna – szt.1

	Miejsca siedzące
	500 miejsc w tym 60 miejsc na mediów, zapewniających właściwy standard widoczności z zachowaniem linii widzenia, zgodnie z normą PN-EN 13200 


	Numeracja miejsc, sektorów, rzędów
	Wymagalna 

	Miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z infrastrukturą komunikacyjną
	10 + 10 dla opiekuna

	Rozmieszczenie 
	W linii prostej

	Posadowienie 
	Teren obok istniejącej trybuny na skarpie

	Siedziska
	Rozstaw siedzisk zgodnie z normą PN-EN 13200

	
	Wymagany certyfikat wytrzymałości i stabilności siedzisk zgodny z normą PN-EN 12727

	
	Wymagany certyfikat zgodności ochrony przeciwpożarowej siedzisk i konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż


	
	Kolor niebieski lub biały

	Zadaszenie:
	Nad częścią trybuny przeznaczonej dla mediów. Wykonane w sposób nie zasłaniający widoczności, zespolone z trybuną. 

	Stoliki dla prasy z podejściem elektrycznym 230 V
	20 szt.

	Stanowiska dla komentatorów z podejściem 230 V 
	10 szt.

	Oświetlenie nocne trybuny 
	Tak

	Stanowiska dla TV
	Tak od 2 do 6 szt. o wymiarach 2x2m

	Bariery zabezpieczające:
	Zaleca się stosowanie klas od A do E w zależności od przeznaczenie jednak nie niższych niż 1,1 m . W rzędach tylnych (ostatnich) mierzone od pozycji siedziska.  Zgodnie z normą PN-EN 13200

	Przejścia/dojścia promieniowe do trybuny zgodnie z normą PN-EN 13200 
	Odległości przejścia miedzy siedziskami od 350 mm do 400 mm . Przestrzeń nie może posiadać ostrych lub wystających krawędzi

	
	Wejście na trybunę powinno w fazie projektowej brać pod uwagę niwelacje terenu posadowienia 

	
	Dojścia/zejścia z trybuny muszą zapewnić swobodny ruch w dwóch kierunkach oraz spełniać wymogi zasad ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych.

	
	Przejścia promieniste powinny mieć szerokość co najmniej 1100 mm

	Elementy konstrukcyjne: 
	Wszystkie przejścia, stopnie, podstopnice, poręcze i podesty muszą być tak skonstruowane aby szczeliny nie przekraczały od 100 mm do 120 mm, a na powierzchniach poziomych (podłoże) 30mm. 

	Warunki obciążeniowe:
	Sposób projektowania powinien uwzględniać obciążenie równomiernie rozłożone w kategorii C5 dotyczącą powierzchni podatnych na przepełnienie. Obliczenie winno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13200 i przewidzieć również obciążenia quasi-statyczne obejmujące efekty dynamiczne obejmujące ryzyko rezonansu lub innymi reakcjami dynamicznymi wywołanymi reakcja publiczności. 

	
	Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie przeprowadzić badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję 

	
	Należy przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu i jego elementów zgodnie z normą PN-EN 13200 



9. Zamawiający wymaga, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będą posadowione trybuny wraz z bezpośrednim otoczeniem, 
w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu jej przeprowadzenia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego.
Wizja lokalna ma charakter obowiązkowy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji. W celu umówienia terminu wizji należy skontaktować się z …………………….., nr telefonu ………………., e-mail: ……………………….. .
10. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych 
i uzyskiwania dla nich akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu pełnej opracowanej dokumentacji projektowej do jej ostatecznego zatwierdzenia. Brak konsultacji 
i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za dostawę i jakość wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego.
13. Odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym zgodnie 
z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy.
14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiot zamówienia nie został zakończony lub zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców.
16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkiej dokumentacji projektowej powstałej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (na zasadach określonych w projekcie umowy).
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