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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

Hinwestycji’, ,,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamdéwienia” — nalezy przez to rozumie¢
zamowienie pn.

Remont drogi powiatowej Nr 3729E na odcinku
Wilamow - Czepow

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢:

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 obioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

»Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,)pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

»przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

»Programie”, ,PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 obioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowiazujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim
przez Polski Komitet Normalizacyjny



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na remoncie drogi powiatowej Nr 3729E na odcinku
Wilamoéw — Czepoéw o dlugosci 2307mb. Istniejagca jezdnia drogi powiatowej o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 5,0m do 6,0m. Pobocza ziemne zmiennej

szeroko$ci, obustronne rowy do odtworzenia.

Roboty budowlane w drodze powiatowej bedg prowadzone na odcinku 0 + 000 —

2+307 (zgodnie z zataczong koncepcja PZT), a w ich zakresie znajdujg si¢:
e roboty pomiarowe,
¢ wycinka kolidujacych drzew,
e frezowanie istniejacej nawierzchni na witaczeniach (PT, KT),

e Scinka poboczy,

e wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W
w ilosci 75kg/m?,

e ulozenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na catej szerokos$ci drogi,

e wykonanie warstwy S$cieralnej AC 11 S 50/70 grub. Scm,

e wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szeroko$ci okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

e oczyszczenie istniejacych przepustow — jezeli w trakcie prac projektowych lub
robot budowlanych okaze sie, Ze istniejg przepusty niezinwentaryzowane (nie
ujawnione na koncepcji PZT) nalezy dokonac¢ ich oczyszczenia lub wymiany
jesli ich stan okaze si¢ zty

e remont przepustu pod korong drogi w km 0+479:

- zbicie luznych elementow betonowych,

- hydropiaskowanie §cian czotowych

- remont barier betonowych (betonowanie na mokro)

- naprawami ubytkow zaprawami PCC (system zapraw PCC)
- dwukrotne malowanie §cian

- izolacjonawierzchnia Smm



wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyska¢:

e mape do celéw opiniodawczych,

o wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje zezwalajace na prowadzenie robot

budowlanych, w tym zgloszenie rob6t budowlanych,

2. opracowac:

O

projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ
wydajacy zezwolenie na realizacje¢ robot),

projekt techniczny — szt. : 2

przedmiar robot : szt. : 2,

kosztorys inwestorski : szt. : 2,

SST : szt. : 2,

wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia robot posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza

ziemne. Droga klasy Z, dwukierunkowa, o szerokos$ci jezdni 5,0-6,0m, odwodnienie —

rowy drogowe. Fragment przewidziany do remontu to 2307mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej przewiduja :

roboty pomiarowe,

wycinke kolidujacych drzew,

frezowanie istniejacej nawierzchni na wiaczeniach (PT, KT),

$cinke poboczy,

wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng AC16W

w ilosci 75kg/m?,



utozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na catej szerokosci drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 grub. Scm,

wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szerokosci okreslonej na koncepcji PZT,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

oczyszczenie istniejgcych przepustow — jezeli w trakcie prac projektowych lub
robot budowlanych okaze sig, Ze istnieja przepusty niezinwentaryzowane (nie
ujawnione na koncepcji PZT) nalezy dokonac¢ ich oczyszczenia lub wymiany
jesli ich stan okaze si¢ zty

remont przepustu pod korong drogi w km 0+479:

- zbicie luznych elementow betonowych,

- hydropiaskowanie $cian czotowych

- remont barier betonowych (betonowanie na mokro)

- naprawami ubytkow zaprawami PCC (system zapraw PCC)
- dwukrotne malowanie §cian

- izolacjonawierzchnia Smm

wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubo$ci Scm,
geosiatka wzmacniajaca konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsjg w ilosci 0,4
kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120

kN/m (cata szerokosc¢),
warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 grubosci $rednio 3cm ($rednio 75kg/m2),

istn. nawierzchnia po oczyszczeniu i skropieniu

PLANOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY 1 ZJAZDOW:

v wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm



1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja z :

* map sytuacyjno-wysokosciowych,

=  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty medidow konieczne na etapie budowy.
Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca

= Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robot wraz
z przygotowaniem niezbednej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem i zlozeniem wniosku ponosi
Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, uzgodni¢ go oraz stosowaé. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu na czas rob6t ponosi Wykonawca.

=  Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach
zamdOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie optaty s$rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje

materialow pochodzacych z rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren

przylegly po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.



1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu.

= zjazdy:

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5%; +5%
*  jezdnia:

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5%; +5%
* pobocza:

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5%; +5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresdw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér Wykonawcy
odbedzie si¢ zgodnie z Ustawag Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie robdt budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych

dokumentow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60

miesiecy gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety SST.



1.6.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu
tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowiazujace 1 zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca

ma roOwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z budow3g (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu

powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
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do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu jesli wymagaja tego przepisy prawa.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cene ryczattowa.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i
innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczattows.

11



1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczattowa.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6w administracji panstwowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbioérek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te

odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania

robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ ryczaltowa.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania
z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie

wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ ryczaltowg.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie
ryczattowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktoéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w ceng ryczaltows.

13



1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania,
utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w ceng ryczaltows.

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene ryczaltowa.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
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Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z
dostarczonymi

1 wbudowanymi materialami bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktoérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢

1 wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda

stanowi¢ podstawe¢ do akceptacji okreslonej partii materialtdow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢

spelnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.

1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej

wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie ryczattowej.
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1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunicte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drog, celem uniknigcia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig,

7e sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.10. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, je§li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzgledni wyniki badan materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnié dojazd do wszystkich posesji.

1.11. Kontrola jakoS$ci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

— system (sposdb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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b) czes$¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi

wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecaé badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jako$ci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodnosé

z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie

materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty

robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalgcznik do odbioru Robét. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= Odbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robdt oraz

umowa.
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W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupekniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku  stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania,
- dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru  koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ projektowg powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

- operat techniczny,
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- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku, w
sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniccie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2.

2.1

3.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

3.1. Przepisy prawne

a)
b)

)

h)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog  publicznych  (
Dz.U.2022.0.1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j.,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.
2019 poz. 2311,

Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

tj.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 t.j.,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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