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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

,Inwestycji”, ,,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamowienia” — nalezy przez to rozumieé
zamoOwienie pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3711E
na odcinku Lubiszewice - Niemyslow

»lnwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumiec:

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

,,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 obioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

,Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawcg.

,2ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

,przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

,Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.



,,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 3711E na odcinku Lubiszewice —
Niemystow o dlugosci 1807mb. Istniejaca jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci od 4,0m do 7,0m. Pobocza ziemne zmiennej szerokosci,
obustronne rowy do odtworzenia. Przewidziane jest poszerzenie istnicjgcej nawierzchni

do szerokosci 5,5mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej beda prowadzone na odcinku 0 + 000 -

1+807 (zgodnie z zatagczong koncepcja PZT), a w ich zakresie znajdujg sig:

e roboty rozbiorkowe: istniejacy zjazd z kostki betonowej, istniejace przepusty pod
zjazdami oraz pod korong drogi,

o frezowanie istniejagcej nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m, (na
przewazajacej czgsci jednostronne, miejscowo dwustronne),

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod poszerzenie jezdni (na
przewazajacej czesci jednostronne, miejscowo dwustronne) oraz $cinka poboczy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia i uzupetninie po frezowaniu,

e wyrOwnanie istniejagcej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W
w ilo$ci 75kg/m?,

e ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na calej szerokosci drogi,

e wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 grub. 5¢cm,

e wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szerokosci okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

e wykonanie peronu z kostki betonowej w obrgbie przystanku autobusowego dt.
20m, ser. 2,0m,

e wykonanie przepustéw pod zjazdami g400mm, dlugo$¢ 9m, $Scianki czolowe
sko$ne prefabrykowane,

e wykonanie (wymiana istniejacych) przepustow pod korong drogi: L=8m @500mm,

L=9m ¢500mm, L=8m ¢3x1000mm, $cianki czolowe proste z betonu zbrojonego,
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montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier drogowych
w obrebie przepustow W miejscach wskazanych na koncepcji PZT,

montaz studni rewizyjnej o1000mm na przepuscie pod peronem,

wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Wycinka kolidujacych drzew zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyska¢:

e mape do celow projektowych,
e wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje zezwalajagce na prowadzenie roboét

budowlanych, w tym zgloszenie robot budowlanych,

2. opracowac:

o

projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ
wydajacy zezwolenie na realizacj¢ robot),

projekt techniczny — szt. : 2

przedmiar robot : Szt. : 2,

kosztorys inwestorski : szt. : 2,

SST :szt. : 2,

wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia robot posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza

ziemne. Droga klasy Z, dwukierunkowa, kategorii KR3, o szerokosci jezdni 5,0-5,20m

(7,0m na poszerzeniu na tuku), odwodnienie powierzchniowe. Fragment przewidziany do

przebudowy to 998mb.



Roboty budowlane w drodze powiatowej przewiduja :

e roboty rozbiorkowe: istniejacy zjazd z kostki betonowej, istniejace przepusty pod
zjazdami oraz pod korong drogi,

o frezowanie istniejacej nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m, (na
przewazajacej czesci jednostronne, miejscowo dwustronne),

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw pod poszerzenie jezdni (na
przewazajacej czesci jednostronne, miejscowo dwustronne) oraz $cinka poboczy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia i uzupehinie po frezowaniu,

e wyrdéwnanie istniejagcej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W
w ilodci 75kg/m?,

e ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na catej szerokosci drogi,

e wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 grub. 5cm,

e wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szerokosci okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

e wykonanie peronu z kostki betonowej w obrgbie przystanku autobusowego di.
20m, ser. 2,0m,

e wykonanie przepustéw pod zjazdami e400mm, dlugo$¢ 9m, $cianki czolowe
sko$ne prefabrykowane,

e wykonanie (wymiana istniejgcych) przepustow pod korong drogi: L=8m ¢500mm,
L=9m ¢500mm, L=8m ¢3x1000mm, $cianki czotowe proste z betonu zbrojonego,

e montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier drogowych
w obrebie przepustow w miejscach wskazanych na koncepcji PZT,

e montaz studni rewizyjnej @1000mm na przepuscie pod peronem,

e wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

e warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubosci 5cm szerokos$¢ 5,5m (cala szerokoscé),



geosiatka wzmacniajgca konstrukcj¢ z uprzednim spryskaniem emulsjg w ilosci 0,4
kg/m?2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m
(cata szerokosc¢),

warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 grubosci srednio 3cm ($rednio 75kg/m2, cata
szerokos¢),

warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubosci 7cm (poszerzenie),
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm (poszerzenie),
warstwa odsaczajgca z 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji k10 > 8 m/dobg),
gruboéci 20cm (poszerzenie),

podtoze gruntowe G1.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - pelma wymiana Kkonstrukeji po

przebudowie przepustow:

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubo$ci Scm szerokos$¢ 5,5m,

geosiatka wzmacniajaca konstrukcj¢ z uprzednim spryskaniem emulsjg w ilosci 0,4
kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120
KN/m,

warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubosci 7cm,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm,

kruszywo stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

warstwa odsaczajaca z 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji k10 > 8 m/dobg),

PLANOWANA KONSTRUKCJA PERONU:
v" warstwa $cieralna gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.- piask. gr. 5cm,

v’ warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm,

v wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji

k10 > 8 m/dobg),

v" wykopy/nasypy (Ez2 = 100 Mpa),

PLANOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY:
v wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm

PLANOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA Z PRZEPUSTEM:

v" kruszywo famane 0-31,5mm gr. 10cm

v’ pospoika $r. grub. 30cm



v rura karbowana HDPE ¢400mm
v’ podsypka z kruszywa naturalnego 0-2mm gr. 10cm

v lawa fundamentowa z pospotki grub. 20cm

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja z :

= map sytuacyjno-wysokosciowych,

= Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robdt budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca

= Wpykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robot Wwraz
z przygotowaniem niezbednej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem 1 zlozeniem wniosku ponosi
Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu na czas robot ponosi Wykonawca.

=  Wszelkie materialy pochodzace z rozbidorki Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

=  Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie optaty Srodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje

materialdow pochodzacych z rozbidrek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sg robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren przylegly

po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;j.

1.4.1. Mozliwe odst¢pstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu.

»  zjazdy :

o dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -5% ; +5%
* jezdnia:

o dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -5% ; +5%
* pobocza :

o dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -5% ; +5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczeg6dlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie robdt budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogoélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.
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1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ begdzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego podziatu
tolerancji. Cechy materialow i eclementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$é
z okre§lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwiazane z budowg (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu jesli wymagaja tego przepisy prawa.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: =zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W Sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng ryczaltows.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng¢ ryczaltowa.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng¢ ryczaltowa.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i1 robot naprawczych

powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania

rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowa.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci
1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nic bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania

rob6t ponosi Wykonaweca i1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowa.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczattowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3

wliczone w ceng ryczattowq.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robodt przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczag¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
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1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robodt 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ro6znice pomi¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg¢ informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
1 demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly

okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
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Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze sa

wlaczone w ceng ryczattows.

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng 1 budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzona

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w cene ryczaltows.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi

1 wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé

1 whasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzgce z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytwodrni, musza by¢

spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.
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1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzg¢t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajgciem nie podlegaja odrebnej

wycenie 1 przyjmuje si¢, Ze sg ujete w cenie ryczattowe;.

1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

beda usunigte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drog, celem uniknigcia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje sig,

Ze s3 ujete w cenie ryczattowe;.

1.10. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
Roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektoweyj i
w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnic dojazd do wszystkich posesji.
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1.11. Kontrola jakoSci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan

organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolnag opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig

wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,
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— sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.
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Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie

materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
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1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robdt. Winny by¢é

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=  Odbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosSci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentoéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz
umowa3.

W toku odbioru kofcowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania,
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- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnoS$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyroboéw i
materialow,

- operat techniczny,

- dokumenty i1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbior gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

utrzymania ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a)

usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

3.

nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia.

3.1. Przepisy prawne

a)
b)

c)

d)

9)

h)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U.2022.0.1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j.,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311,

Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

tj.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 t.j.,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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