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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  ST  00.01  „Wymagania  ogólne”  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  –  Remont  boiska  w  ramach  zadania
inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów z podziałem na etapy”. 
1.2 Inwestor 
Gmina Sulejów
ul.  Konecka 42
97-330 Sulejów
1.3 Charakterystyka i adres przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie:  Remont  boiska  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole
Podstawowej w Kolonii Witów z podziałem na etapy”.
Adres:  Działka nr ewid.  174 obręb 0021 Kolonia Witów
1.3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Zakres Robót dla Inwestycji 
- rozbiórka nawierzchni boiska szkolnego z kostki betonowej,
- rozbiórka istniejącej podbudowy boiska, 
- rozbiórka wyposażenia sportowego, 
- wykonanie korytowania i nowej podbudowy,
- montaż nawierzchni poliuretanowej,
- montaż ogrodzenia boiska,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych – ciągów komunikacyjnych,
- montaż siedzisk zadaszonych,
- montaż elementów infrastruktury sportowej,
- montaż elementów infrastruktury towarzyszącej.  
1.4 Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.4.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy  odczytywać  i  rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót dla zadania opisanego w punkcie 1.1. 
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  dla
kubaturowych  i  terenowych  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  z  uwagi  na  obszerność  i  skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu  odpowiadającej  oczekiwaniom Inwestora,  dobrej  jakościowo i  sprawnej  realizacji  inwestycji  i  nie  stanowi
szczegółowego  opisu  technicznego  przedmiotu  inwestycji  i  procedur  towarzyszących  jego  realizacji.  Niniejsza
Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła  szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria
jakościowe  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji,  uszeregowane  w  kolejności  poczynając  od  najważniejszego
kryterium: 
• umowa 
• dokumentacja Projektowa 
• aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich

w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90,  w  kwestiach  przywołanych  w  Dokumentacji  Projektowej  albo  nie  ujętych  zarówno  w  Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności
z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 

• wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  bądź  usunięcia  sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić  pomiędzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których
mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru
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Inwestorskiego  i  Nadzoru  Autorskiego  przed  przystąpieniem  do  robót.  Wszelkie  konsekwencje  wynikające
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.4.2 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności wykonania zakresu danych Robót należy traktować jako
obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie  zapisy  zawarte  w  dokumentach  przekazanych  Wykonawcy,  mogące  stanowić  przedmiot  sporu  należy
rozpatrywać w oparciu o następującą kolejność ważności dokumentów: 
1) Umowa 
2) Dokumentacja Projektowa 
3) Specyfikacja Techniczna 
4) Przedmiar – jako element pomocniczy do wyceny wartości robót. 
1.5 Określenie grupy , klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

(CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45210000-2 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.6 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót wynika z  Dokumentacji  Projektowej i  jest  opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i  odbioru
robót wg spisu treści niniejszego opracowania. 
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to należy
je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.7 Niektóre  określenia  podstawowe.  Wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco: 
1.7.1 Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając

mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.7.2 Wykonawca  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  realizująca  Roboty  zlecone  przez  Zamawiającego  na  warunkach

Umowy. 
1.7.3 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.7.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie

przekazanych  uprawnień  i  obowiązków  dotyczących  sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  Robót
Budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 

1.7.5 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów
przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  Robót  Budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

1.7.6 Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.7.7 Podwykonawca  -  osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  Ofercie  jako  podwykonawca  części  Robót
Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

1.7.8 Inni wykonawcy -  osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił  bezpośrednio wykonanie robót na
Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
działające na Terenie Budowy. 

1.7.9 Roboty  -  zarówno  Roboty  Budowlane,  Roboty  Uzupełniające  jak  i  Roboty  Poprawkowe,  stosownie  do
okoliczności 
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1.7.10 Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego
oraz  terminowego wykonania  przedmiotu Umowy,  w tym również  dostarczenia  pracowników,  Materiałów,
Sprzętu i Urządzeń. 

1.7.11 Roboty  Uzupełniające  -  oznaczają  wszelkiego  rodzaju  roboty  pomocnicze  potrzebne  lub  wymagane  do
wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

1.7.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.7.13 Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.7.14 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i  drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji  i
obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.7.15 Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 
1.7.16 Urządzenia  Tymczasowe  -  wszelkie  urządzenia  zaprojektowane,  zbudowane  lub  zainstalowane  na  Terenie

Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po
zakończeniu Robót.

1.7.17 Materiały  –  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

1.7.18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu
Zamówienia,  na  podstawie  których  Wykonawca  przystąpił  do  wykonania  Zamówienia  oraz  na  podstawie
których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 

1.7.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na
wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 

1.7.20 Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie
z  Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 

1.7.21 Ślepy  Kosztorys  -  zestawienie  pozycji  elementów  rozliczeniowych,  stanowiących  podstawę  płatności
z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 

1.7.22 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 
1.7.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.7.24 Cena Ryczałtowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości

Robót 
1.7.25 Stawki  i  Narzuty  -  wartości  podane  przez  Wykonawcę  w  Ofercie,  określające  ceny  czynników  produkcji

(robocizny,  materiałów  i  pracy  sprzętu)  oraz  wskaźniki  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu  i  zysku,
zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 

1.7.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie
określonych  w  jej  treści  Robót  Budowlanych  w  ustalonym  Terminie  i  za  uzgodnioną  Cenę  Umowną  wraz
z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

1.7.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.7.28 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.7.29 Termin  Wykonania  -  czas  określony  w  Umowie  na  wykonanie  i  zakończenie  całości  lub  części  Robót

Budowlanych  wraz  z  przeprowadzeniem  Odbioru  Końcowego,  liczony  od  Daty  Rozpoczęcia  do  Daty
Zakończenia. 

1.7.30 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.7.31 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
1.7.32 Dokumentacja  Projektowa  –  zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu  Budowlanego  i  Projektu  Wykonawczego

opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji 
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1.7.33 Dokumentacja  Powykonawcza  –  Dokumentacja  Projektowa  wraz  z  wszelkimi  Zmianami  wprowadzonymi
w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna 

1.7.34 Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

1.7.35 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót/  Specyfikacja  Techniczna/  ST  –  oznacza  dokument
zawierający  zbiór  wytycznych  i  wymagań  określających  warunki  i  sposoby  wykonania,  kontroli,  odbioru,
obmiaru i płatności za Roboty. 

1.7.36 Wada  -  jakakolwiek  część  Robót  Budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

1.7.37 Zmiana  -  każde  odstępstwo  w  wykonaniu  Robót  Budowlanych,  przekazane  Wykonawcy  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru. 

1.7.38 Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawcą
i Projektantem. 

1.7.39 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i  Ulegających Zakryciu,  Odbiór Końcowy jak
i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

1.7.40 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 

1.7.41 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które
w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.7.42 Odbiór  Końcowy  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  Robót  Budowlanych  zgodnie
z postanowieniami Umowy. 

1.7.43 Odbiór  Pogwarancyjny  -  odbiór  polegający  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  Wad
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

1.7.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji
Robót  Budowlanych,  wynikami  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób,  geodezyjną
inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru
Końcowego. 

1.7.45 Rozjemca  -  osoba  mianowana  wspólnie  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  do  rozstrzygnięcia  sporów  na
drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.7.46 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec,
nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

1.7.47 Aprobata  Techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat technicznych. 

1.7.48 Odpowiednia  Zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót Budowlanych. 

1.7.49 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym
w punkcie  10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa
są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.7.50 Certyfikat  Zgodności  –  zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie z  zasadami systemu certyfikacji
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne
z określoną  normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu i stosowania 
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1.8 Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.8.1 Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy
i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
• Dziennik Budowy, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
• dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt. 
1.8.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa została opracowana przez PRB Consulting Jarosław Bąchorek. 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również dokumentację
geodezyjną. 
1.8.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1. Podstawą  wykonania  Robót  będzie  Dokumentacja  Techniczna  Do  Zgloszenia  Robót  i  zaświadczenie  o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót zawartych w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji  Technicznej, zgodnie z Dokumentacją
Projektową. 

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji  tych  dokumentów.  Dokonanie  zmian  i  poprawek  musi  być  akceptowane  przez  Projektanta  o  ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8.4 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności: 
 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie
wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  bariery  ochronne,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze  i  wszelkie  inne  niezbędne  do
zapewnienia  bezpieczeństwa  Robót.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w  dzień  i  w  nocy)  tych
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót
podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

 fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z Zamawiającym,  oraz  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Zamawiającego.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  okres
realizacji Robót. 
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1.8.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 miejsca na bazy,  magazyny,  składowiska i  wewnętrzne drogi  transportowe powinny być tak wybrane,  aby nie

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
 powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków

wodnych,  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz  innymi  szkodliwymi
substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu i możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.8.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.8.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały  odpadowe użyte  do Robót  będą miały  świadectwo dopuszczenia  wydane przez  uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. 
1.8.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  publicznej  i  prywatnej.
Jeżeli  w związku z  zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem Robót  lub brakiem koniecznych działań ze  strony
Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub zniszczenie własności  publicznej  lub prywatnej  to Wykonawca na swój koszt
naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawionej  własności  powinien  nie  być  gorszy  niż  przed
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  Właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Placu  Budowy.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzględnić
położenie istniejącego urządzenia terenu. 
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1.8.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków. Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.8.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.8.11 Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca  powinien  wykonać  plan  bezpieczeństwa.  Plan  ten  powinien  zostać  sporządzony  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, (DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
1.8.12 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.8.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.8.14 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 
Nie dotyczy. 
1.8.15 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót.
Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  wszystkie  zainteresowane  strony
o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z  chwilą  przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości,  których teren został
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  Wykonawca zobowiązany jest również do
przyjmowania  i  wyjaśniania  skarg  i  wniosków  mieszkańców  i  wszystkich  właścicieli  lub  dzierżawców  terenu
przekazanego czasowo pod budowę. 
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.8.16 Wycinki drzew 
Na  wycięcie  drzew  należy  uzyskać  zezwolenie  z  Wydziału  Ochrony  Środowiska  właściwego  położeniu  Inwestycji.
Wykonawca Robót zgłosi  wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki.  Jeżeli  podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie. 
Opłaty za wycięte drzewa oraz opłaty gwarancyjne ponosi Inwestor. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
Przy  wykonywaniu  Robót  Budowlanych  należy,  zgodnie  z  przepisami  prawa,  stosować  wyroby  budowlane,  które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone,
zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2. podpunkt 8: 
1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano

oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-hEN),  z
europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym
do znaku CE,  jest  Deklaracja  Zgodności,  wystawiona przez  producenta po dokonaniu odpowiedniej  procedury
oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski
i  innych  krajów  członkowskich  Unii  Europejskie,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  wymienionym  w  punkcie  10.2
podpunkt 7 

2. wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i  dokumentów technicznych -  w odniesieniu  do wyrobów podlegających tej  certyfikacji
Certyfikaty Zgodności  na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi,  że wyrób spełnia wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9. 

2.2 Jakość stosowanych materiałów
Za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny  być  gromadzone  na  bieżąco  w  miarę  postępu  Robót  i  być  zawsze  dostępne  do  wglądu  dla  Inspektora
Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,
Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b) oznaczenie znakiem CE 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń
estetycznych założonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
• Uzyskaniu  akceptacji  Projektanta  i  Zamawiającego  zwłaszcza  co  do  elementów  wykończenia,  kolorystyki  oraz

doboru  materiałów  wykończeniowych  gdzie  każdorazowo  dla  zamiennego  rozwiązania  wymagana  jest  zgoda
Projektanta 

• Przedstawieniu  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do  stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru) 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy.  Jeśli
Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  Robót,  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektorat Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez
niego  świadectw  jakości  (atestów),  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  do  zlecenia  dowolnej,  niezależnej  jednostce,
wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru,
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać
za nieprzyjęte. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one potrzebne do Robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą
składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub
projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  Robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy  ruchu po drogach publicznych pojazdy  powinny spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót  będą oparte  na
sformułowaniach  zawartych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywanie  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2 Program Robót 
Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  Robót,  kolejność  Robót  oraz  sposoby realizacji  winny  zapewnić
wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym
do  Oferty.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  Robót
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
5.3 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
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- wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę;

dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru

czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne 
6.1.1 Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją

Techniczną,  poleceniami  Nadzoru Inwestorskiego i  Nadzoru Autorskiego,  zgodnie  z  art.  22,23  i  28  Ustawy
Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 
 w  zakresie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwo  konstrukcji,  bezpieczeństwo  pożarowe,

bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  warunki  higieniczne  i  zdrowotne  oraz  ochronę  środowiska,
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród,

 warunki  użytkowe,  zgodne  z  przeznaczeniem  obiektów,  a  w  szczególności  w  zakresie  oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji,

 niezbędne  warunki  do  korzystania  z  obiektów  użyteczności  publicznej  przez  osoby  niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochronę  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne
i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2 Odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  możliwe  jest  tylko  w  przypadkach  szczególnie
uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego
albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania
zgody  na  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  powodujących  ograniczenie  dostępności
obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art.  5 ust.  l  pkt.  3
Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej. 

6.1.3 Wyrażenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  należy  do  kompetencji  organu
państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, który wydał pozwolenie na
wykonanie  robót  budowlanych.  Udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych
poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego
do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 

6.1.4 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych. 
Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być  używana  lub
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i  pokrewnymi.  Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający
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uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może
dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych
zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie
cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie  przez  Wykonawcę  do  realizacji  rozwiązań  chronionych  patentami  i  prawami  ochronnymi
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są
za  wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami,  przywołanymi  niniejszą  specyfikacją  Polskimi  Normami
i zasadami wiedzy technicznej  oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy,  jej  właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie
zgodnie  z  przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami  jeżeli  realizacja  robót  budowlanych
prowadzona  będzie  w  sposób  rażący  przy  nie  przestrzeganiu  przepisu  art.  5  Prawa  Budowlanego.  Za
wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto
wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach,
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 

6.1.6 Inspektor  Nadzoru  nie  może  wydawać  poleceń  wykonywania  robót  budowlanych  w  sposób  niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.7 Za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  trakcie  budowy  uważać  się  będzie  odstępstwo  od
zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej.  Zgodnie  z  art.  36a  Prawa  Budowlanego  dokonanie  istotnego
odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej  wymagać  będzie  zmiany  zaświadczenie  o  braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót zawartych w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych.
Koszty  wynikające  z  tego tytułu  obciążają  te  jednostki,  które  dopuściły  się  takiego postępowania.  Nakazy,
o których  mowa  wyżej  mogą  być  orzeczone  także  wówczas  ,  gdy  naruszenie  przepisów  techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

6.1.8 Za  jakość  stosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową
i wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty
laboratoryjne itp.  powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i  być zawsze dostępne do
wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

- z Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  -  Programu
Zapewnienia  Jakości  -  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru. 

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót.

6.3 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie
z Kontraktem. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań. 
Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów
i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.4 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,  co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.5 Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.6 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
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6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.9 Dokumenty budowy 
6.9.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
- Projektant, 
- Kierownik Budowy, 
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów

na budowie. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach
musi  zawierać  między  innymi  zgłoszenie  przez  Wykonawcę  poszczególnych  elementów  Robót  do  odbioru  przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru 
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
6.9.2 Księga Obmiaru 
Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych
w wycenionym  Przedmiarze  Robót  i  wpisuje  się  je  do  Księgi  Obmiaru.  Pisemne  potwierdzenie  obmiaru  przez
Inspektora  Nadzoru  stanowi  podstawę  do  rozliczeń.  Za  Roboty  nie  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru  lub
wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 
6.9.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze
i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.9.4 Rysunki powykonawcze 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w rodzajach  materiałów,  lokalizacji  i
wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po
zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu
dokonania przeglądu. 
6.9.5 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 
a) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót zawartych w zgłoszeniu zamiaru wykonania

robót budowlanych., 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
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6.9.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy będą  przechowywane na  Placu  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  lub  gdzie  indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3

jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą w m2. W wypadku montażu elementów
będących częścią składową budowli ilość mierzona będzie w kompletnych sztukach danego elementu. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu
w formie załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  Specyfikacji
Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiory robót - definicje 
W zależności  od ustaleń odpowiednich ST,  Roboty podlegają następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
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5) Odbiór Pogwarancyjny. 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które
w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary  (np.  szkice  geodezyjne),  w konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie  Odbioru  Robót  jest  protokół
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.2 Odbiór Częściowy 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana

przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych
odrębnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e)  Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami  obowiązującymi  przy
realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  Odbioru  Częściowego  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  (np.  szkice  geodezyjne),  w  konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Częściowego  Robót  jest  protokół  sporządzony  przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.1.3 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c)  oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 2  dni  od daty  powiadomienia  o  tym fakcie
Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru
w obecności Wykonawcy. 
8.1.4 Odbiór Końcowy 
Odbiór  Końcowy  przeprowadzany  jest  dla  całości  Robót  Budowlanych.  Przy  Odbiorze  Końcowym  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą,  w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
h)  Dokumenty  potwierdzające  dokonanie  Odbiorów  Częściowych  i  Odbiorów  Robót  Zanikających  i  Ulegających

Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty
występowały. 

j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 

k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami  obowiązującymi  przy
realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Umowie,  licząc  od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się  z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  braku  gotowości  Wykonawcy  do  Odbioru  lub  stwierdzenia,  że  jakość
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać
czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie/Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. 
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8.1.5 Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń
Zamawiającego  względnie  użytkownika  obiektu  co  do  zgłoszonych  uwag  dotyczących  funkcjonowania  obiektu
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się  z  wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. 
Z  przebiegu  Odbioru  Pogwarancyjnego  sporządzony  zostanie  protokół,  w  którym  Zamawiający  dokona  oceny
prawidłowości  wykonania  Robót  wpływających  na  funkcjonowanie  obiektu.  Jeżeli  nie  zostaną  wskazane  Wady
dotyczące wykonania  Robót  wpływające na funkcjonowanie  obiektu to  stanowi  to  podstawę,  przy  uwzględnieniu
postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających
z Umowy. 
8.2  Przejęcie odcinka Robót 
Przejęcie  odcinka  Robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanego odcinka  Robót  i  dotyczy  każdego odcinka,
w odniesieniu do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono osobny czas wykonania. 
8.2.1 Przejęcie części Robót 
Przejęcie części Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez

Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 
8.2.2 Przejęcie końcowe Robót 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości
i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.3 
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru
i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się  z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
Po  pozytywnym  wyniku  Prób  Końcowych  przewidzianych  Kontraktem  Inspektor  Nadzoru  wystawi  Wykonawcy
Świadectwo Przejęcia Robót.
8.2.3 Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 

PRB Consulting                                                              Strona 21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
ST 00.01 WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                                                          

- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- sprawozdanie techniczne, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku,  gdy według komisji,  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2.4 Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po  podpisaniu  przez  Inspektora  Nadzoru  Świadectwa  Wykonania,  Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi  Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady  i  podstawy  płatności  są  szczegółowo  sprecyzowane  w  postanowieniach  Umowy.  O  ile  w  Umowie  nie
postanowiono  inaczej,  podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę.  Do
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  wycenionych  ryczałtowo  zastosowanie  będzie  miała  Cena
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru

i laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  m.in.  doprowadzenie  energii,  wody,
budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

e) zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić
w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
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9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Umowy  w  tym  wymagań  zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.4.2. niniejszej
ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem
Robót: 
a)  wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
b) koszt obsługi geodezyjnej, 
c) koszt rekultywacji terenu, 
d) koszt wywozu odpadów. 
e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Zamawiającemu  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających z postępu Robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

f) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier

i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za daną
pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.)

dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN),  przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały
ostatnie  wydania  Polskich  Norm  przywołane  w  Specyfikacji  lub  Dokumentacji  niezależnie  od  ich  statusu
(obowiązywania  lub  aktualności  normy).  Uznaje  się,  że  przywołanie  normy  w  ST  równe  jest  obowiązkowi  jej
stosowania dla niniejszej Inwestycji. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii
Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi
w Polsce. 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  Robót
określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16

kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) 

5) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,
jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
718). 

11) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27  sierpnia  2004  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042). 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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