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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce

wykonania i odbioru Robodt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont boiska w ramach zadania

inwestycyjnego ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”.

1.2 Inwestor

Gmina Sulejow

ul. Konecka 42

97-330 Sulejéw

1.3 Charakterystyka i adres przedsiewziecia

Przedsiewziecie: Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”.

Adres: Dziatka nr ewid. 174 obreb 0021 Kolonia Witéw

1.3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres Robot dla Inwestycji

- rozbidrka nawierzchni boiska szkolnego z kostki betonowej,

- rozbidrka istniejacej podbudowy boiska,

- rozbidérka wyposazenia sportowego,

- wykonanie korytowania i nowej podbudowy,

- montaz nawierzchni poliuretanowej,

- montaz ogrodzenia boiska,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych — ciggéw komunikacyjnych,

- montaz siedzisk zadaszonych,

- montaz elementdw infrastruktury sportowe;j,

- montaz elementdw infrastruktury towarzyszacej.

1.4 Stosowanie zapisOw Specyfikacji Technicznej

1.4.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumieé

w odniesieniu do zlecenia wykonania robét dla zadania opisanego w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla

kubaturowych i terenowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos$¢ i skomplikowanie

przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego

w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi

szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza

Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédia szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria

jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego

kryterium:

e umowa

¢ dokumentacja Projektowa

e aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
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Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.
1.4.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci wykonania zakresu danych Robot nalezy traktowac jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu nalezy
rozpatrywac w oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar — jako element pomocniczy do wyceny wartosci robot.
1.5 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

(CPV) 45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45210000-2 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru

robdt wg spisu tresci niniejszego opracowania.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy

je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7 Niektore okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.7.1 Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie Robdt Budowlanych.

1.7.2 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.7.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.7.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robodt
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.7.5 Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.7.6 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.7.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robodt
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Roboét oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na
Terenie Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.

1.7.9 Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci
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1.7.10 Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw,
Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11 Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoriczenia Rob6t Budowlanych,

1.7.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robdt Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13 Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14 Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwac;ji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15 Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych

1.7.16 Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robdt.

1.7.17 Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
ZamoOwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do wykonania Zamdwienia oraz na podstawie
ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.7.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

1.7.20 Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.7.21 Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci
z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

1.7.22 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24 Cena Ryczattowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robdt

1.7.25 Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatébw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz
z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.7.29 Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakorczenie catosci lub czeéci Robodt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.7.30 Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.7.31 Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé¢ catos¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego.

1.7.32 Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji
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1.7.33 Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34 Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowe] oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.7.35 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.7.36 Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.7.38 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robat,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

1.7.39 Odbidr zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Koncowy jak
i Odbidér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.7.40 Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.7.41 Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robodt, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.7.42 Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.7.43 Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardow, przeprowadzonych prob, geodezyjng
inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.7.45 Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na
drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.7.46 Sita Wyizsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47 Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.7.48 Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot Budowlanych.

1.7.49 Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50 Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okred$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania

-
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1.8 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.8.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy

i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* |okalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperdw,

e Dziennik Budowy,

¢ dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

¢ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koricowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje

geodezyjna.

1.8.3 Zgodnosc Robdt z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robét bedzie Dokumentacja Techniczna Do Zgloszenia Robét i zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robdt zawartych w zgtoszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3g obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robodt a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt
podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

o fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
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1.8.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych, pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.8.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robédt lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony

Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swadj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,

ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i

zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié

pofozenie istniejgcego urzadzenia terenu.
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e ——————————————————
1.8.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.8.11 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa. Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, (DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosc¢ sSrodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ sSrodkdw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziaftania gwarantujgce bezpieczeistwo Robot.

1.8.12 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru kornicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposadb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.8.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Nie dotyczy.

1.8.15 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Roboét.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.8.16 Wycinki drzew

Na wyciecie drzew nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtaéciwego potozeniu Inwestycji.
Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowaé wyroby budowlane, ktére

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3 wyroby wtasciwie oznaczone,

zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z
europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski
i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2
podpunkt 7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2 Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.

powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora

Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac

ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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e ——————————————————

2.3 Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtfasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu

wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen

estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e Spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

e Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykorniczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek

zrodfa. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektorat Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich

jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez

niego sSwiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleinej jednostce,

wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé
za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg

sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie

dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Program Roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym
do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢é w etapach tygodniowych proponowany postep Roboét
w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

5.3 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawic i utrzymywad tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

e —
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- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;

dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru

czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy

Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegréd,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wodeg, usuwania Sciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji,

e niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkdéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie

uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego

albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania

zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci

obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3

Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu

panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na

wykonanie robot budowlanych. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego
do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé¢ wydane odstepstwo.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byé uzywana lub

udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami

autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy
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uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowane] zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczerstwo i jakosc. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robdét budowlanych
prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto
wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6 Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagaé¢ bedzie zmiany zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robdt zawartych w zgtoszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy,
o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8 Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do
wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z Polskg Normg,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac

w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu

Zapewnienia Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie

z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga

wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow

i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

6.4 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora

Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty

tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organdow nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach

musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia

Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych

w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez

Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub

wymagajgce dodatkowych Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach

Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i

wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po

zakonczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu

dokonania przegladu.

6.9.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robdt zawartych w zgtoszeniu zamiaru wykonania
robot budowlanych.,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

e —
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6.9.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0godlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestos$ciag wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m? W wypadku montazu elementéw
bedacych czescig sktadowa budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotagczonymi do protokotu
w formie zatacznika. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedy zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,
3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidér Koncowy,

-
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5) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokot

sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbidr Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktdrg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych

odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robdt podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy

realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podziniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajgcych

komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdot jest protokét sporzadzony przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3 0Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr

bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.

dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru

w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4 0Odbidr Koricowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Kornicowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw CzesSciowych i Odbiorow Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej.

Odbidér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy

realizacji Robot. Odbidr Kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢

wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac

czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego

w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.5 Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega

na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen

Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego

skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktédrym Zamawiajgcy dokona oceny

prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady

dotyczace wykonania Robdt wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu

postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych

z Umowy.

8.2 Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robodt i dotyczy kazdego odcinka,

w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1 Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktdrg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

8.2.2 Przejecie koricowe Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kornicowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Korncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy

Swiadectwo Przejecia Robét.

8.2.3 Dokumenty do przejecia korncowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokédt odbioru koricowego Robédt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

PRB Consulting Strona 21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

e ——————————————————

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zaftaczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru

Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie

postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do

obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena

Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowad w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody,
budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
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9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpadow.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za danag

pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réinych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST rdwne jest obowigzkowi jej
stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt

okr

eslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1)

2)

10)

11)

12)

13)

14)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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	1.7.14 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.
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	1.7.46 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
	1.7.47 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
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	1.7.50 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
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