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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wz6ér umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac fgcznie z pozostatymi czesciami SIWZ.]

UMOWA Nr e

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z 0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 11S/Ciagtéowka/2022, pn. ,Budowa sieci wodociggowej z przytagczami do
budynkéw przy ul. Ciggtéwka w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania
Zamoéwien Sektorowych obowigzujacego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z
0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostala umowa (zwana dalej: ,Umowg”)
0 nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Mocg niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét
objety Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét (,STWIORB”) budowe sieci wodociggowej z przylgczami
do budynkéw przy ul. Ciggtéwka w Zakopanem.
2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowej z przytaczami o ogodlnej
diugosci 2 075,67 mb w tym:
- @125 mm PE -983,67 m
- @110 mm PE - 150,00 m
- @63 mmPE-470,00m
— @50 mm PE —-88,00m
— @40 mm PE — 154,00 m
— @ 32mm PE —-230,00 m
— komora redukcyjna zelbetowa prefabrykowana - szt. 51
3. Szczegdbtowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
a) Projekt budowalny ,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami do budynkéw przy ul.
Ciagtéwka w Zakopanem”.

1 zamawiajgcy informuje, iz powyzsze diugosci sieci wodociggowej wynikajg z dokumentacji projektowej. Okre$lajg szacunkowe potrzeby Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania umowy, nie stanowigc zobowigzania dla Zamawiajgcego do jego pefnej realizacji, ani tez podstawy do dochodzenia przez Wykonawce roszczer
odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania cato$ci przedmiotu zaméwienia.
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b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej: ,STWIORB”),
Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg
techniczng” stanowi integralng cze$¢ umowy.

. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg by¢é zgodne z warunkami przylgczeniowymi SEWIK,

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

b) Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce

do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakos¢ prowadzonych roboét powinny by¢é zgodne z normami polskimi, posiadac
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji
kontroli jakos$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robot i

nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowe;j,

1.3. Zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

Realizacji oraz koordynacji wszystkich rob6t budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wtasnych i wtasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikle w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzadzenia do
zainstalowania.

Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
$rodkéw ochrony indywidualne;.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Z nadzorem, stosowania materiatldbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosé.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstlugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami hapraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidiowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robdt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i poses;ji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu robdt przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wiascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezeh odnosnie do pozostawionego porzadku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie op6éznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
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2.20.

2.21.

2.22.

Ponoszenia wszelkich opftat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, wjazdu na drogi z ograniczonym
tonazem, wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.
Uzycia wyrobow budowlanych posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze polecié¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jako$¢ wykonania robdét nie spehiajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowsa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw

powykonawczych, a w szczegolnosci:

— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym i zestawieniem podtgczonych
budynkow,

— zestawienie dtugosci sieci wodociggowej z podziatem na dtugos¢ sieci i dtugo$¢ przytgczy
do budynkéw,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestycji,

— protokoty z wykonania préb szczelnosci rurociggow,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,

— informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitne;j,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na
ptytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dtugoscia i Srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie¢
i przytacza), iloscig zasuw wg $rednic, iloscig hydrantéw, iloscig komér redukcyjnych,

— os$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robét w pasach drogowych oraz wypetnione i podpisane protokoty
montazu wodomierza, odbioréw podtgczen budynkéw wraz z wnioskami o zawarcie umowy
na dostawe wody,

— pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robé6t budowlanych,

— certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzgdzen.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkdw
ubezpieczenia:

2.

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepujg), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowg, w zaleznosci od tego ktéra
czynnos$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich prob i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.
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2.2.Suma

ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw

inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonhczenia obowigzywania klauzuli
004,

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

ryzyko prob i testéw (nie krocej anizeli okres préb i testéw),

ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 1.000.000,00 min zi,

klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspotubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe

wyrzadzone z

tytulu czynéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkoéw ubezpieczenia:
3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.
3.2.Suma gwarancyjna - nie mniej niz 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.35.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzgdzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500.000,00 zt,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutlu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 z,

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkod spowodowanych wibracjg, osunigciem lub
zapadaniem si¢ ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie mitotéw pneumatycznych, dziataniem
Srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w $rodowisku — dotyczy szkdd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia $rodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 z,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.
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3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowag. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zosta¢ zawarte na

korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektérych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie

limitbw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki robdt oraz dobrych praktyk

rynkowych.

. Kwoty udziatéw wiasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg

Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia

(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci

w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki

Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia

okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu

przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony

bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caty okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci wodociggowej.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pozn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pdézn. zm.) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytulu niespemnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz
przez osoby trzecie w sytuaciji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejacych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okre$lonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
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Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robét nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia pfatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czeéci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
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5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalezc takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byé
poézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiednie]
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢é sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze byé wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czesé
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢
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sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawcag/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustalic zasadno$¢ Ilub wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci
umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

8. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegoélnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopefniania formalnosci zwigzanych ze
zgfaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopefienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy zétty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zamoéwienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Inwestycja do realizacji w latrach 2022 — 2023. W roku 2022 realizacji inwestycji do wartosci

100 000,00 zt netto (stownie: sto tysiecy ztotych i 00/100).

Termin rozpoczecia prac: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Zakonczenie robét budowalnych w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku. Catkowite zakonczenie
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu
zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych do dnia 18 wrzesnia 2023 roku.

5. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji, sporzagdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji, o ktérym mowa w ust. 6
w przypadkach zaakceptowanych jako podstawa do dokonania takiej zmiany przez obie Strony

umowy.

w
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10.

11.

12.

13.

§9.

Warunki odbioru
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robét budowlanych skiadajacych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedfozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlanag.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w
probach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, Ilub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbior koncowy lub odbior czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrécié do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego Ilub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposo6b ustalony w protokole
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.
Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koricowego lub odbioru czesdciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokot odbioru koricowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohcowych rozliczen Stron.
Za dzieh faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.
Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami platnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 11 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10.
Wynagrodzenie
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. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwocie ... zZt netto  (Stownie: ... )
powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT tj. ...ooooeiiiiiiiiiiiiiinns, zh, co
stanowi tgcznie kwote brutto: ... zt(stownie: ..o ).

. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robot okreslonego w SIWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

. Podana w ust. 1 wartos$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang
ilos¢ sieci wodociggowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora
nadzoru i ceny ryczattowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.8, jako ich iloraz.

. Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejszag umowa:

4.1. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 125 mm:

Cenanetto: .....oooiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. o zt
Cenabrutto: ..o zt

(SO .ttt e e et e e e et e et e e )

4.2. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociaggu z rur PE @ 110 mm:

Cenanetto: ....covviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. v zt

Cenabrutto: ... zt

(SHOWIIE: .ottt s bt e et e e e e e e e e abbe s )
4.3. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 63 mm:

Cenanetto: ...oooeiiiiiii e zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt

Cenabrutto: ..o zt

€SS 01010 1= PP )
4.4. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 50 mm:

Cenanetto: ....covviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. v zt

Cenabrutto: ... zt

(SO .ttt e bt e e e bbb e e e e e e anae s )
4.5. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: ...oooeviiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt

Cenabrutto: .....coooiviiiii zt

(STOWNIE: ...ttt e e e e e et e e e e e e e e e e e b n e ee e )
4.6. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 32 mm:

Cenanetto: .....ocoiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, . e zt

Cenabrutto: ... zt

(SO ..ottt e e e e e e e e e e abae s )
4.7. Cena ryczaltowa wykonania jednej komory redukecyjnej zelbetowej prefabrykowanej:

Cenanetto: ..ooooeviiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | zt

Cenabrutto: .....cooooviiiiii zt

53 (0 11 1= PP PPPRPTPP PPN )

4.8. Cena ryczattowa wykonania jednego podtaczenia budynku:
(wejscie do budynku, montaz zestawu wodomierzowego z zaworami, potgczenie z instalacjg

wewnetrzng)
Cenanetto: ...oooviiini zt
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, . e zt
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Cenabrutto: ...t zt

. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.11) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
pozn. zm., dalej: ,KC”) i ktéry obejmuje wszystkie nakltady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i wiasciwg realizacja przedmiotu zamodwienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.?

§11.

Rozliczenia finansowe

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo

wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu

umowy, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢é sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

. Zapfata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty

prawidtowo dorgczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

. Za dzieh zapfaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg

wynikajgcg z faktury VAT.

. Fakturowanie czastkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot do wysokosci 75 % wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy.

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe do wysoko$ci 90 % warto$ci przedmiotu
umowy po dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w §3 pkt. 2.22 umowy oprdcz
pozwolenia na uzytkowanie Ilub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia roboét budowlanych.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokdt odbioru koncowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedgcego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.
. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
kazdej faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie,
ze wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. os$wiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych o$wiadczen.

2 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).
12.1. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego bez zastrzezen
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 11 niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6ézn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajacy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spétka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:
§12.
Koordynatorzy
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Krzysztof Suchowian
tel. (018) 20 24 475, e-mail: krzystof.suchowiani@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel.
........................ ,emails oo
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwiocznie

zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorow -  pod rygorem uznania za  wazne
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i skuteczne czynno$ci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajgcego/a uprawnienia Nro............c , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okre$lonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig .................ccciiiiiiiiiiiiiin, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia nNr ... , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.
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§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .................. Ziotych ..... /100) wformie .......coevviieiniiiiieianns
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................ zt
(SIOWNIE: e ztotych  .../100)

zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

b) druga czesé w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........ooooiiiiiiinn, zt (stownie:
....................................................................................... ztotych ...1100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci

odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymaég

informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym

zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.

W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez

poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana

przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe

zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SIWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,

przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku

przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
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. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.

. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego robot.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto cato$ci przedmiotu
zamoOwienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajagcych z prawidtowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartos$ci netto catosci przedmiotu zamdwienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 4 zdanie pierwsze - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zaméwienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamdwienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru kohcowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki.

g) za zwioke w wykonywaniu poszczegdélnych prac/etapéw robot wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dziehn zwioki.
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h) za niedostarczenie zaswiadczenia albo pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymaganiami §8
ust. 4 zdanie drugie - w wysoko$ci. 10 % wartosSci netto za caly przedmiot zamédwienia
okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wilasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy s$rodkow
ochrony indywidualnej, ktérych wymaog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetmdw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

¢) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronne;j.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢c kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

8. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogoélnych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit a, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie
potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztdow przekraczajacych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosic¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda
dostawy lub ustugi wynikaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej
(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

§19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korcowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru korcowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.
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4. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowsg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot.

§21.
Zintegrowany System Zarzgdzania
Zamawiajgcy informuje, ze w Spodfce funkcjonuje Zintegrowany System Zarzgdzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzgdzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informaciji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstgpienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznodci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaC wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystapig do sporzgdzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzaciji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opdznienie z realizacjg przedmiotu umowy
o czas diluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.
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5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§23.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych
na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian3;

b) zmianie sktadu zespolu ekspertdw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SIWZ;

C) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany os6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robdét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegoélnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wodd gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegdlnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystagpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie
mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegdlno$ci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

3 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okolicznos¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozyé Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

Cc) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

. Wykonawca moze dokona¢ ponownej kalkulacji kosztéw zawartych w ofercie w przypadku istotnej

zmiany cen podstawowych elementow kalkulacji tj. ceny materiatdbw budowalnych. Za istotng

zmiane uwaza sie wzrost cen o 15 proc. w stosunku do wysokosci wskazanych elementow
przyjetych do sporzadzenia kalkulacji bedgcej podstawg ustalenia obowigzujgcego wynagrodzenia.

Ponowa kalkulacja kosztéw zawartych w ofercie moze zostaé dokonana po okresie 12 miesiecy

obowigzywania umowy.

. Wykonawca skftada wniosek o zmiange wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci

opisanej w ust. 7 wraz z zatgczong nowg kalkulacjg oraz z dokumentami potwierdzajacymi wzrost

kosztow. We wniosku Wykonawca obowigzany jest wykaza¢, wptyw zmiany ceny podstawowych
elementéw kalkulacji na cene oferty. Zasadno$¢ wniosku powinna zostaé oceniona przez

Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. A w razie uznania wniosku za

zasadny, zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu i bedzie dotyczyé wynagrodzenia

nie zaptaconego.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w zakresie niezrealizowanej czesci zamoéwienia, w

przypadku wzrostu cen przekraczajgcych srodki finansowe, jakie Zamawiajgcy moze przeznaczy¢

na sfinansowanie zamowienia.
§24.
Klauzule Waloryzacyjne

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 i

ust. 4 niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla ustug objetych przedmiotem zamowienia —
poprzez zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia
za roboty budowalne, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
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c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
. Jezeli Wykonawca ztozy wniosek w terminie do 30 dni od daty wystgpienia zmiany wyzej
wskazanych przepiséw to zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1.
. Jezeli Wykonawca ztozy wniosek po uptywie 30 dni od daty wejscia w zycie wyzej wskazanych
przepisOw to zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia ztozenia wniosku.
. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany.
. Z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysoKosci
wynagrodzenia wymaga zitozenia przez Wykonawce oprocz wniosku takze dokumentow
uzasadniajgcych wnioskowang wysoko$¢ dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit b) i ¢) i d). Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania, zobowigzany jest do dokonania ich oceny pod katem czy potwierdzajg wnioskowang
zmiang wynagrodzenia.
§25.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakldécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wiadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne Ilub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§26.
Prawo obowigzujace

1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.
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2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wtasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§27.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowieh Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.
§28.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegétowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z 0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) znak sprawy: 11S/Ciagtéwkal/2022 oraz
ofertg Wykonawcy wraz z jej zalgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

a) zatacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.
c) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowien niniejszej umowy
Z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umdw, ogolnych warunkéw umow,
uméw licencyjnych lub podobnych dokumentdéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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