

Informacja
o przewidywanych zmianach postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy

Dowóz uczniów do Przedszkola Nr 1 w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4 w Ornece oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie imiennych biletów miesięcznych

Zadanie 3: z miejscowości Miłkowo Zakład Rolny, Miłkowo domki, Miłkowo wieś, Mingajny, Krosno kolonia, Krosno wieś.

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania.
4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

1) Zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w przypadku :

- a) zmiany przebiegu linii komunikacji regularnej (tras) przewozu dzieci,
- b) zmiany długości linii komunikacji regularnej (trasy) (liczby km na danej trasie),
- c) zmiany ilości przewozów w ciągu dnia, w tygodniu,
- d) ograniczenia linii komunikacji regularnej (trasy) (np. wyłączenie z linii komunikacji regularnej (trasy) odwozu, miejscowości) – zasady
- e) zmiany terminów wykonywania przewozów,
- f) zmiany liczby przewożonych dzieci
- g) zmiany godziny odjazdu z pierwszego przystanku na danej linii (trasie) (podczas dowozu dzieci do szkół, przedszkoli) ,
- h) zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów,
- i) zmiany lokalizacji przystanków

o ile zajdą takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły (np. po zatwierdzeniu planu zajęć przez dyrektorów szkół, okoliczności związane z epidemią COVID-19)

Zmiany wymienione w lit. a), b), f), g), h) i i) nie spowodują zmiany wartości jednostkowej biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu ucznia wymienionej w formularzu cenowym .

Zmiany wymienione w lit. c), d) i e) mogą spowodować zmianę (zmniejszenie) wartości jednostkowej biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu ucznia wymienionej w formularzu cenowym np. na zasadzie proporcji.

- 2) Jednostronnej zmiany liczby kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana wchodzi w życie od następnego miesiąca.

W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie tj. wg wartości biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu podanej w Formularzu cenowym oferty wykonawcy, przy czym Zamawiający gwarantuje wzrost ilości kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu max o 10% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego.

Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, przy czym Zamawiający gwarantuje zmniejszenie ilości kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu max o 20% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.

- 3) W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (lub inne właściwe organy) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży np. klęski żywiołowe, pandemie, epidemie (np. COVID-19), kwarantanna Zamawiający ma prawo czasowo zawiesić składanie zamówień na bilety miesięczne u Wykonawcy lub zmniejszyć ilość kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu do 50% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu z wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w § 8 i 9 Umowy.
W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, prawnych, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
- 4) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
 - a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o którym mowa w pkt 5 ppkt 1
 - b) zmiany liczby kupowanych biletów miesięcznych o której mowa w pkt 5 ppkt 2 i 3
 - c) zmiany stawki podatku VAT
 - d) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 1, 2 i 8 Umowy.
- 5) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
- 6) Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia dowożenia uczniów w przypadku zmiany przepisów prawa.
- 7) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 8) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa.
- 9) Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
- 10) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
- 11) Zmianę (przesunięcie) terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy ogłoszony stan klęski żywiołowej albo stan zagrożenia epidemiologicznego albo stan epidemii (np COVID-19) albo inny stan klęski na terenie na którym wykonywany jest przedmiot Umowy, uniemożliwi rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnie określonym terminie tj. 01.09.2022 r. bez prawa Wykonawcy do żądania z tego tytułu wynagrodzenia oraz dochodzenia innych roszczeń finansowych, prawnych wobec Zamawiającego z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy może być dokonane o pełen miesiąc kalendarzowy.
- 12) Zmianę (wydłużenie) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy łącznie z prawem opcji tj. 30.06.2023r., w sytuacji, gdy
 - przesunięto termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy
 - ogłoszony stan klęski żywiołowej albo stan zagrożenia epidemiologicznego albo stan epidemii (np COVID-19) albo inny stan klęski na terenie na którym wykonywany jest przedmiot Umowyuniemożliwi Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy przez pełny miesiąc kalendarzowy lub co

najmniej 11 dni nauki szkolnej.

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może być dokonane tylko w sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem przerwy wakacyjnej o liczbę miesięcy w których niemożliwe było świadczenie usługi dowozu uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych w związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej albo stanem zagrożenia epidemiologicznego albo stanem epidemii (np. COVID-19) albo innym stanem klęski i/lub o liczbę miesięcy przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, wartość jednostkowa biletu miesięcznego dla danej długości trasy wg Formularza cenowego nie ulega zmianie z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 1.

- 13) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 - 14) Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.
 - 15) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.
6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
7. **Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.**
8. Zmiana postanowień zawartej Umowy za wyłączeniem pkt 5 ppkt 2 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i ppkt 3-15, i pkt 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
- 1) Opis propozycji zmiany,
 - 2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości
 - 3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
 - 4) Czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

Orneta,

ZAMAWIAJĄCY:

Orneta,

WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 21.07.2022 r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)