



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



DKM/ 581 /2019/AP

Gdańsk, dnia 18.12.2019r.

### Strona internetowa DRMG

**Dotyczy:** Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Meteorytowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. I/PNE/211/2019/KW, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienie i uzupełnienie z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

#### Pytanie nr 1:

W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zakres pozwolenia wodnoprawnego określony jest w zał. nr 1 do niniejszej odpowiedzi. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy:

- likwidacji istniejącego urządzenia wodnego – fragmentu koryta rowu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 112/13 obręb Klukowo na terenie miejscowości Gdańsk,
- wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu zlokalizowanego w granicach dz. nr 112/13,
- szczególnego korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia w/w wylotem wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego w granicach dz. nr 112/13.

#### Pytanie nr 2:

W związku z wymogiem uzyskania decyzji o wycince drzew zwracamy się z wnioskiem o przekazanie wstępnej zgody na wycinkę drzew z wydziału środowiska wraz z warunkami udzielania zgody.

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Na podstawie zaktualizowanej inwentaryzacji dendrologicznej oraz sporządzonych projektów budowlanych Wykonawca powinien złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

drzew i krzewów dla kolidującego z projektem drzewostanu. W ramach zamówienia należy przewidzieć nasadzenia zastępcze na terenie działki przy założeniu:

- nasadzenia 2 drzew za 1 drzewo usunięte,
- przyjąć do nasadzeń drzewa liściaste o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100cm) 18-20cm

### **Pytanie nr 3:**

W związku z obowiązkiem skoordynowania prac z firmą PIN Koncept Sp. Z O.O. proszę o uszczegółowienie zakresu i zasad współpracy. Ewentualnie prosimy o wskazanie na jakim etapie są prace projektowane prowadzone przez PIN Koncept Sp. Z O.O.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Prace projektowe zostały zakończone – do niniejszej odpowiedzi dołączamy uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330-206(2)-2018/2019-MG-6844 z dnia 27.06.2019r. (zał nr 2). Przebieg drogi opracowany przez biuro projektowej PIN Koncept Sp. Z O.O. załączony został do odpowiedzi nr 1 z dnia 10.12.2019r. (PZT w porozumieniu z biurem projektowym opracowującym drogę). Przy pracach projektowych , należy uwzględnić przebieg uzgodnionej drogi.

  
DYREKTOR  
Włodzisław Baranowski

### **Załącznik:**

1. Operat wodnoprawny
2. Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330-206(2)-2018/2019-MG-6844 z dnia 27.06.2019r.