x’{ UMNIWERSYTET ROLNICZEY N .\ V. NARODOWA AGENCJA
g i waand Kollinija w Krakowic WYMIANY AKADEMICKIEJ
Zatacznik nr 3
Nr zamowienia: DZP-291-3848/2023

Wzér umowy
Umowa nr DZP-292/1-.......... y -

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kofttgtaja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakéw

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Wykonanie
robo6t remontowo-budowlanych w pomieszczeniach wewnetrznych (442 i 443) budynku Collegium
Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie, zlokalizowanego w przy

al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw”. Nr zamdwienia: DZP-291-3848/2023.

Zamowienie wspéffinansowane z Projektu Partnerstwa Strategiczne BioMaster

BPI/PST/2021/1/00012/U/00001
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81 Interpretacja
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia (zwana dalej SWZ) — zatacznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatgcznik nr 4 do umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (zwana dalej
STWIORB),
b) przedmiar robdt,
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 6 do
umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zaméwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dnirobocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy.

§2 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty remontowo-budowlane w
pomieszczeniach 442 i 443 budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Koftagtaja w Krakowie.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie niniejszg umowag, w tym w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) Swz,
4) Harmonogramem.
4. Przedmiot umowy nalezy wykonac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi, w
szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie

ze ztozong oferty, warunkami zaméwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
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Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§3 Materiatly

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, urzgdzenia, wyposazenie, o ktérych mowa w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w zatgczniku nr 4 i 5 do specyfikacji, potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny odpowiadac¢ co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktdrej mowa
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac materiaty rGwnowazne, pod
warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos¢ oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca winien zastosowac do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
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10.

11.

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktdrych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rGwnowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.
4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatéw, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWiIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonaweca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzagdzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktdre winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktore
sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzié takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane

materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
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Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, Zze materiaty, badz wykonanie robot sg zgodne z
umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

12. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujace sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

84 Termin

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie przystapi¢ do robét w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmioty umowy: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego robot.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamédwienia.

85 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

2. Harmonogram okresla oraz wyraZnie wskazuje procentowe zaawansowanie rob6t wraz z
wartosciami tych robdét oraz uwzglednia podziat robot na odcinki podlegajgce odbiorowi
cze$ciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowad bedzie z rzeczywistg
wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcdw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.
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Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w
okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, chyba ze
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,
przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym wystgpienie takich
okolicznosci oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane miedzy innymi
poprzez akty prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze obejmujgcym
teren budowy, lub opinig wtasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki
wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego
charakteru warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §20.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia
uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 2 dni i przedtozy
Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie
stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczert wykonanych prac. Postanowienia

niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpozniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzglednic¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponowne] akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkdéw okreslonych w pkt 1i2 bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6 Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ............... ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........%

podatek VAT, co tacznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).
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2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;j.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wyfacznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rGwnowartosé ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatow, koszty robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia, robot przygotowawczych, prac porzgdkowych, a takze
innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonaniem niezbednych préb,
badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt robét i ustug nie
wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania robét, o ktérych
mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane z
realizacjg umowy, za wyjgtkiem robét dodatkowych, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzied.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o

podwykonawstwo.
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Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.
§7 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robot, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

zestawieniach wartosci wykonanych roboét.

. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie, z zastrzezeniem

ust. 3.

. Procentowa wartos$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 50%

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty.

Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 7 dni
od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia

otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie

protokotami czesciowego odbioru robdt oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokoét musi zawierad informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw. Brak
w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowic¢ podstawe do odmowy wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowego protokotu. W
takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych
robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
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7. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedg kopie
wystawionych przez podwykonawcéw faktur obejmujgcych catosé¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robét,
dowoddéw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw) , oraz b) oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda
zgtaszac¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), z
zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowg potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
(w tym réwniez dowodu potracenia naleznosci) na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednie]j zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowad sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie maja
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokonaé wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowa, w szczegdlnosci po przedtozeniu wszystkich dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust.7. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
zapisu §14b ust. 14 umowy.

10.Roboty stanowigce przedmiot zamdwienia finansowane sg z .......cceceeveeeeennee.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1)

2)
3)
4)
5)

protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w
jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw i urzadzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
STWIORB,

realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robdt badz konieczno$é dotrzymania
termindw umownych - 7 dni w tygodniu, przez caty dobe,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do

akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym witadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwié¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych medidw uzytecznosci publicznej, powodujace przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru
na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwié Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczystosci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosé¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wtascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.
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18) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych,

19) koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 przedtozy
do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 2 pkt 11. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wiasnego jak i mienia
podwykonawcdw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych roboét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzagdzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdéw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze
szczegbélnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy,
oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robdt urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych

urzadzen prowizorycznych,
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8.

10.

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu robdt do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robét,

Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatéw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt,

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace

poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sa

niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw

transportu, materiatdow, urzadzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i

dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z

istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien

on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym

przedmiarze robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac

budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa

budowlanego i normami.
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11.

12.

1.

W czasie realizacji robot, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.

Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdt. Pracownik ten powinien posiadaé

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

§9 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot zamdwienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:
e prace przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe, remontowe, instalacyjne branzy

elektrycznej, instalacyjne branzy sanitarnej, prace wykonczeniowe, montazowe, porzagdkowe.

Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robot — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktdrych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie sg wykonywane w
sposoéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby prowadzgce
jednoosobowq dziatalnos¢ gospodarczg oraz oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy o0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).
Wykonaweca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktére
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umoéw o prace, z
wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére Swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat
zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresow obowigzkéw oraz wymiardow etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego

czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).
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4. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktore zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2 , z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi
kopiami umoéw o prace, z wyjgtkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umodw o prace, zakresow obowigzkéw oraz
wymiarow etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami
potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktorych mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjatkiem: imion i
nazwisk oséb, ktdre swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia uméw,
rodzajéw umoéw o prace, zakresow obowigzkow oraz wymiardw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze
oswiadczenia. Wymég dotyczy oséb skierowanych do robdt, o ktérych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

7. Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w par. 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

8. Zmiana o0sdb, o ktdrych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu

potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego specjalisty z obowigzkdw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 8 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje
je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

8§10 Dostep do terenu budowy

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) osdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci

urzedowych.
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2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne z
wymaganiami STWIiORB.

§11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzgdzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12 Kluczowi specjalisci

1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robot
budowlanych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienie, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby.
Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje
petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie
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wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoba

wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki z winy Wykonawcy.

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 3.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgce]j dtuzej niz 10 dni.

z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10.000,00 ztotych.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00
ztotych.

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci 3.000,00 ztotych
— za kazdy przypadek naruszenia.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §14b ust. 1 umowy odpowiednio.

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek.

w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek.
12) w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust.
3-6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o
inny stosunek prawny niz stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1la. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 ztotych.

2. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.

4. taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 15.000,00 ztotych.

814 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow

814b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy

z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

ztotych brutto (stownie: .......ccveeennennl).
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ztotych brutto (stownie: ...l
2.  Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawierac co najmniej:

1) okreslenie zakresu zamdéwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamoéwienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcag wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.
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8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy lub jej
zmiane.

12. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

13. Ptatnosci w stosunku do podwykonawcédw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w
zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w ustawie Pzp oraz
niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag

bedzie nie krétszy niz 7 dni.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia
uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa
w &4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcow.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw i

dalszych podwykonawcow.
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21. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpic¢ do realizacji robét przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

22**  Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach
podwykonawcy.

23*** Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWCY/OW ....eonverrerenrieeeie et eves e (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

23*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbior koncowy,
odbidr ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$é do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robaét, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci

przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
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istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma
zapis ust. 5).

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegétowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos$¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Zczynnosci odbioru czesciowego, koricowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i
okresie rekojmi, bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami
umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng czes¢ protokotu koncowego odbioru robdt stanowi kompletna dokumentacja

powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatéw w tym sSwiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatdw w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokdt dotyczgcy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na
zasadach ustalonych przez producenta,

Strony ustalajg, ze odbiér pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od

dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
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odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty, z zastrzezeniem
ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowag, a w szczegdlnosci z
zatgcznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajace z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatow w okresie obowigzywania tej gwarancji.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie odbioru kornicowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzdér stanowi
zatacznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru
koncowego robat.

5. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,

za ktore producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

8. Materiaty objete s3 ........(zgodnie z ofertg wykonawcy — okres rowny okresowi gwarancji)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 9.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.
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9. Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres réwny okresowi udzielone;j
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie krotszej

jednak niz ........(zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

10. Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposdb, ze jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac
tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzyé¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1
pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.

11. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robét, okres
gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

§17 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia

zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposdb
niezgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpic po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu

Wykonawcy, do prawidtowego wykonywania umowy, w sposdb zgodny z Dokumentacjg
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6)

7)

8)
9)

10)

techniczng inwestycji, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa
w szczegdlnosci usuniecia wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z
Dokumentacjg techniczna.

Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 terminie dokumentdw, o ktérych
mowa w §9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktdrej mowa w §9 ust. 5 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku

wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg

wymagania okreslone w §3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym
obowigzujgcymi przepisami prawa.
8§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.  Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
FOrMIE o s .
Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.
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4.

30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

Uwaga:
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcéw wystepujgcych wspélnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcdw wystepujgcych wspélnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej réwng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.
8§20 Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie

spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
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podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawecy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako

mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.

2 niniejszej umowy.

1)

2)

3)

Zmiana moze obejmowac:

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka

moze by¢ spowodowana:

a)

b)

dostepnoscig materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji budynku lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,
zaprzestania produkcji materiatéw, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,

Szczegbtowy zakres robdt zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt, w przypadku

zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu

umowy lub na skutek sytuacji, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie

podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;j.

zmiane terminu koicowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a)

b)

d)

e)

dziataniami osdb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robdt spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

sitg wyzszg,

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robét lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opdznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkéd w realizacji robét
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o
liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,
koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub
brakéw w opisie przedmiotu zamdwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajacych na kolejnos¢ i termin wykonywania robdt — o czas niezbedny do

wykonania tych robdt, wynikajacy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla
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warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni, w ktorych
front robét zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

4) zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktdre nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw
zamodwienia, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;

5) zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,
ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizac;ji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamowienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

¢) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie
do Podwykonawcow.

5a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czesé robot, Wykonawca musi
udokumentowad, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

6) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedga
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu).

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.

2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
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2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i
szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdzZ odrzuci otrzymang
propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

5. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

6. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.

7. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

8. Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z
postanowieniami §5 niniejszej umowy.

9. Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktéorym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposoéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w §6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robdt ustalong na podstawie
kosztorysu zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robaét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o
ktorej mowa w §6 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych robdt na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o
warto$¢ wykonanych robét zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.
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4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2
umowy oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw; sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

11. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie

zmiany do umowy — aneksu.

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

§21 Sita wyisza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§22 Adresy doreczen

1. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120
Krakéw
2) e

2. 0 kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone

— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na

adres wymieniony w ust. 1
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§23 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowsg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swéj obowigzek
informowania kontrahentdw petnigcych role podmiotéw przetwarzajgcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl, na

ktorej umiescit stosowne informacje.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust.4, § 7 ust. 6,7,8, §8 ust. 2 pkt 18) i 19), §8 ust. 5110, §9 ust. 314 §13 ust. 1 pkt 5,
8,9, 10, 11, §14b ust. 24*** §17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), §20 ust. 2 pkt 4, 5 i 5a), w zakresie
dotyczgcym podwykonawcOw majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
z udziatem podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez udziatu
podwykonawcow powyzsze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcédw) nie majg
zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-9 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tre$¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14b ust. 22**

albo 22*** | 23*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztgcznik nr 1 do umowy

piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYIJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy, sporzadzona w dniu ......ccceeeeevevecrennenn.

Data 0dbioru KONCOWEEO: .......cueeieeeeeecte ettt ettt e et et e aenes

Petna NAazwWa WYKONAWECY: ..ottt ettt st e s et et es b enesre st ste e saennan

PN [ =TT

Przedmiot POSTEPOWANIA: ....ciceiieiceee ettt ettt s te st st e e e s e s et e s et eseete st steses saesessanaesaebersaneansanesee eee

Przedmiot objety gwarancjg :

¢ Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............ Y W zakresie nieuregulowanym w

niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwarancji jakosci:
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10.

11.

12.

. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —

budowlanymi.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego robdt lub w dniu nastepnym liczgc od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektronicznej.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robdt okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w

sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej i protokotu koricowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Oryginalne gwarancje producentéw materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile

producent wystawia gwarancje) stanowig zafacznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
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(Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z

umowy).

13.W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



x’{ UNIWERSYTET ROLNICEY NARODOWA AGENCJA
! m. Hugona Kollataja w Krakowie WYMIANY AKADEMICKIEJ

Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 7€ WYKONGWCEA ......coovueeeueieierierieritee ettt s s re s e enas , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, za roboty wykonane w ramach zamdwienia
publicznego pn. ,Wykonanie robét remontowo-budowlanych w pomieszczeniach wewnetrznych
(442 i 443) budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koftataja w
Krakowie, zlokalizowanego w przy al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakow” w szczegdlnosci
wskazane w protokole odbioru z dnia ......ccccceeeeviviceicecie e ,

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajacego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowosc i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)



